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CONCORRENCIA ELETRONICA 023/2026

CONTRATANTE:
SECRETARIA DA IRRIGAGCAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

OBJETO:
CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE TUCANO, NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGE FRANCA/PI.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 500.576,83 (quinhentos mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e trés
centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 04/03/2026 AS 09:00 (NOVE) HORAS (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
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EDITAL DE LICITAGAO DE CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA,
PROCESSO N° 00224.000364/2024-41- SEFIR/PI

O Estado do Piaui, através da SECRETARIA DA IRRIGACAO E
INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR, por intermédio da Comissdo Especial de
Licitacao - CEL, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fara
realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na Forma Eletrénica, do tipo
MENOR PRECO, em conformidade com a Lei n°® 14.133/2021, Decreto Estadual
n. 21.872/2023, e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS:
https://www.gov.br/compras/pt-br

CADASTRO ELETRONICO DE FORNECEDORES:
SICAF

PARTE GERAL

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, conforme as
informacdes constantes na Parte Especifica deste Edital, que indicara o sistema
eletrbnico e cadastro eletrénico de fornecedores utilizados no certame, além de data,
horario e local.

1.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e enderego
eletrbnico anteriormente estabelecidos, desde que n&o haja comunicagao do Agente

de contratacdo em contrario.

2. DAS DISPOSIGOES GERAIS SOBRE O OBJETO
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2.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a
execucgao do objeto descrito na Parte Especifica deste Edital, conforme condigbes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital, na Minuta de Contrato (Anexo
[), Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo VIII), e Especificagdes
Técnicas e Projeto (Anexo VIIl), que integram o dossié de informagdes sobre a
licitacdo. Aléem das normas referidas, estara o adjudicatario do objeto da licitagdo
obrigado a atender a todas as imposi¢des da legislagdo relativas aos servigos a
serem contratados.
2.2. A Parte Especifica deste Edital definira a forma de adjudicagcédo do objeto, que
podera ser global ou dividida por itens ou lotes/grupos de itens.
2.3. Na Parte Especifica deste Edital e no Projeto Basico em anexo constam o
preco total da contratagdo, os pregos unitarios e globais estimados em relagcéo a
cada item ou os respectivos precos maximos aceitaveis, ressalvada a opgéo pelo
carater sigiloso dos valores.
2.3.1. O BDI utilizado como referencial para o calculo dos precos unitarios, pela
Contratante, encontra-se definido na Parte Especifica deste Edital.
2.4. A Parte Especifica deste Edital definira o regime de execugédo aplicavel ao
futuro contrato decorrente deste certame.
2.5. Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas no site do
sistema eletrénico utilizado no certame e as especificagdes técnicas constantes
neste Edital e anexos, estas sempre prevalecerao.
2.6. A Parte Especifica deste Edital ira definir se o presente certame ira adotar o
Sistema de Registro de Pregos e, caso positivo, a formag&o do cadastro de reserva
ocorrera na forma a seguir detalhada:
2.6.1. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou
fornecedores que aceitarem cotar os bens ou servigos com pregos iguais aos do
adjudicatario na sequéncia da classificagao da licitagdo e inclusdo daqueles que
mantiverem sua proposta original.
2.6.2. O registro a que se refere o subitem 2.6.1 tem por objetivo a formagéo de
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo licitante

vencedor, caso este ndo assine a ata ou tenha seu registro cancelado.
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2.6.3. Se houver mais de um licitante na situacido de que trata o item 2.6.1, seréo
ordenados conforme o critério combinado de valor de que trata o dispositivo e a
classificacdo apresentada durante a fase competitiva.
2.6.4. A ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata
devera ser respeitada nas contratagoes.
2.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos, a Ata de Registro de
Precos que vier anexa ao Edital ira dispor sobre:
2.7.1. 6érgédos gerenciador e participantes;
2.7.2. adesbes;
2.7.3. pregos registrados e respectivos reajustes;
2.7.4. vigéncia.
3. DAS CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO
3.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitagdo e que apresentem os documentos
exigidos para habilitagao.
3.1.1. Os interessados devem providenciar cadastro e senha no sistema de
compras indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital.
3.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°
123, de 2006.
3.2.1. A Parte Especifica deste Edital ira definir se a participagdo no certame
sera ampla, restrita ou com cotas reservadas a microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparadas.
3.2.2. A obtengao do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as
microempresas € as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizacdo da licitagdo, ainda n&o tenham celebrado contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.2.3. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera
considerado o valor anual do contrato na aplicagdo dos limites acima

estabelecidos (art. 4°, §3°, da Lei n°® 14.133/2021).
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3.2.4. As referidas entidades deverdo declarar-se como tal no inicio da sesséo
publica da Concorréncia Eletrbnica, sendo que a auséncia de manifestacao
sobre o0 enquadramento, quando solicitado pelo sistema, implicara no
decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condi¢c&o, no intuito de
usufruir dos beneficios estabelecidos na legislagao supracitada.
3.2.5. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverao
encaminhar a documentagao de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123, de
2006.

3.3. Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participacdo de empresas em

consorcio, deverdo ser observadas as seguintes normas:
3.3.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular
de constituicdo de consorcio, apos declaracdo do vencedor, com indicagcdo da
empresa-lider que sera representante das consorciadas perante a
Administracao.
3.3.2. A habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério
dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagcdo econdmico-
financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada
consorciado.
3.3.3. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte e o edital exigir requisitos de habilitagdo econémico-
financeira, podera haver um acréscimo de 10% a 30% para o consorcio em
relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme definido no item
8.17.3.1 da Parte Especifica deste Edital.
3.3.4. As empresas consorciadas nao poderao participar, na mesma licitacao, de
mais de um consorcio ou isoladamente;
3.3.5. As empresas consorciadas serao solidariamente responsaveis pelas
obrigag¢des do consorcio nas fases de licitagdo e durante a vigéncia do contrato;
3.3.6. Antes da celebragao do contrato, devera ser promovida a constituicéo e o
registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no subitem 3.3.1.

3.4. Nao poderao participar desta licitacao:
3.4.1. Aquele que nado atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
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3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracédo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo,
impossibilitada de participar da licitagcdo em decorréncia de sancédo que lhe foi
imposta;

3.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo
do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contratagcdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

3.4.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.4.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicao;

3.4.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da
execugao do contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo
ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
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3.4.11. Empresas e empresarios cujas faléncias tenham sido declaradas, bem
como as que se encontrem sob concurso de credores, em dissolugdo ou em
liquidagao;
3.4.12. Os interessados que estejam incluidos no Cadastro de Inadimplentes
com Débitos na Divida Ativa do Estado do Piaui — CADIPI — nos termos do artigo
6° da Lei n° 5.533, de 30 de dezembro de 2005;
3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sang¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.
3.6. A critério da Administragédo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos
e a empresa a que se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderao participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execugao da licitagdo ou de gestédo
do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgéo ou
entidade.
3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econémico.
3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagao de
servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.
3.9. Em licitagbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, n&o podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.
3.10. A vedacdo de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a
conducédo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria

técnica.
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3.11. A Parte Especifica definira a permissao de participacéo de cooperativas no
certame.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO
4.1. A Parte Especifica deste Edital estabelecera se a fase habilitagdo sucedera ou
antecedera as fases de apresentagéo de propostas e lances de julgamento.
4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sesséo publica.
4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentagao de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, conforme o item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto,
observado o disposto nos itens 8.2 e 8.9.1 deste Edital.
4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:
4.4.1. esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;
44.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;
4.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,
4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas

especificas.
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4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio
do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.
4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133,
de 2021.
4.6.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item;
4.6.2. Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas produzira o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.7. A falsidade da declaragao de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
4.8. Caso o sistema de compras utilizado no certame nao possua as funcionalidades
respectivas, as declaragdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverao ser encaminhadas
juntamente com os documentos de habilitagdo, conforme definido na Parte
Especifica.
4.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessao publica.
4.10. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacao da proposta e
dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os
procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.
4.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de

envio de lances.
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4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
4121. A aplicagdo do intervalo minimo de diferengca de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagcéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.12.2. Os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor
final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:
4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor precgo; e
4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
na forma do item 4.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para
0 orgao ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracdo ou de sua desconexéao.
4.16. A Parte Especifica deste Edital ira definir eventual exigéncia de garantia de
proposta como requisito de pré-habilitacéo.
4.17. E vedada ao licitante a identificagdo da empresa na proposta comercial
INICIAL, como por exemplo, a colocagcdo do nome ou timbre da empresa, sob pena
de desclassificagdo. Tal vedacdo se estende aos documentos eventualmente
anexados durante a insercdo da proposta de pregos (folders, prospectos,
declaragbes, etc.), que nao poderdo estar identificados, ndo sendo admitida a
veiculacdo do nome da empresa ou de seus representantes, utilizacdo de material

timbrado ou qualquer outro meio que viabilize a identificagdo do licitante.
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5. DA APRESENTAGCAO DAS PROPOSTAS

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos campos indicados na Parte Especifica deste Edital, devendo conter
as informacgdes similares a especificacdo do Projeto Basico.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de julgamento,
serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicio.

5.8. O prazo de validade da proposta sera estabelecido na Parte Especifica deste
Edital.

5.9. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos
termos do artigo 1° da Lei estadual n°® 6.344, de 12 de margo de 2013 devera
reservar parte dos empregos diretos criados por forca do contrato de obra/servigo
que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para egressos do Sistema
Prisional e cumpridores de medidas de seguranga e penas alternativas.

5.10. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos
termos do artigo 1° da Lei Estadual n° 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, devera

reservar preferencialmente, no minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de
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emprego diretos na area de construgao civil, criadas por forga do contrato de obra
publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para pessoas do
sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao

objeto do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica,

por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital,
conforme o critério de julgamento indicado na Parte Especifica.
6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.
6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem pregos globais ou
unitarios superiores aos fixados pela Contratante.
6.2.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.4. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacio.
6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o
Agente de contratacdo e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.6. O lance devera ser ofertado na forma definida na Parte Especifica deste Edital.
6.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas neste Edital.
6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
Edital Concorréncia Eletrénica— Lei 14.133/2021
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incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta
que cobrir a melhor oferta, sera definido na Parte Especifica deste Edital.
6.10. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no
intervalo de quinze segundos apoOs o registro no sistema, na hipotese de lance
inconsistente ou inexequivel.
6.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, conforme
indicado na Parte Especifica deste Edital.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo
de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogagoes.
6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragcdo de dez minutos e, apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.
6.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances
intermediarios.
6.12.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificag&o.
6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente
de Contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.
6.12.5. ApOs a adogao das providéncias acima, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.
6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo
de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
6.13.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze
minutos. ApOs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente
dos lances, apds o que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos,

aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
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recepcao de lances.
6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.
6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar
por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cbes definidas neste
item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificagao, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.13.5. ApOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o
sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo
de disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os
licitantes que apresentarem a proposta de menor pregco/maior percentual de
desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentarédo lances publicos e sucessivos, até o encerramento
da sessdao e eventuais prorrogagoes.
6.14.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no
item 6.14, poderao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.14.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.
6.14.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacgao, inclusive no caso de lances
intermediarios.
6.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara

os lances conforme a ordem final de classificag&o.
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6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta

classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente

de Contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da

disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.14.6. ApOs a adogao das providéncias acima, os licitantes serdo convocados

para apresentar lances intermediarios.

6.14.7. ApOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o

sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.
6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepg¢ao dos lances.
6.18. Quando a desconex&o do sistema eletronico para o Agente de Contratagéo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e
reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato
pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima

da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a

primeira colocada.
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6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicacédo automatica para tanto.
6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (n&o seguidas de lances), ou

entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta
ordem:
a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;
b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstas na Lei n. 14.133/2021;
c) desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos orgaos de controle.
6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servigcos produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no territério do Estado do Piaui;
b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
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Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo podera negociar
condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.
6.22.1. A negociacéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer
acima do prego maximo definido pela Administragao.
6.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatorio
6.22.4. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo definido na Parte Especifica, envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociacéo realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.22.5. A proposta a ser encaminhada devera conter:
a) Prazo de validade da proposta nao inferior ao estabelecido no item 5.8 deste
Edital;
b) Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificagbes
constantes dos projetos elaborados pela Administragao;
c) PLANILHA ORCAMENTARIA que contenha os pregos unitarios e valor global
da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional
(real), de acordo com os precgos praticados no mercado, considerando o modelo
de Planilha Or¢gamentaria anexo ao Edital,
c.1) Na composicdo dos precgos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servicos;

c.2) Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que 0s
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compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros,
mobilizagdes, desmobilizagdo, ferramentas, transporte, deslocamento de
empregados, estadia, alimentagdo, assisténcia médica prevista em Lei,
equipamentos de protecao individual e coletiva, adicionais de periculosidade,
quando aplicaveis, necessarios ao perfeito cumprimento e execug¢ao do
objeto desta licitagdo, e quaisquer outros que incidam na contratagdo do
objeto
c.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida;
c.4) Nao se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o
uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas;
c.5) Na planilha orgamentaria, o somatério do produto dos prec¢os unitarios
propostos pelos quantitativos apresentados devera constituir o preco
proposto;
c.6) Nao serdo levadas em consideragcdo quaisquer ofertas ou vantagens
gue nao se enquadrem nas especificagdes exigidas.
d) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas,
prazos e demais aspectos fixados pela Administragdo no Projeto Basico,
ajustado a proposta apresentada, conforme ANEXO [X;
d.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto
Basico, bem como indicar os servicos pertencentes ao caminho critico da
obra ou servigo especial de engenharia.
e) COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS, BEM COMO PLANILHA DE
COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS) E DE ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS, CONFORME LEI N°
12.844/13;
e.1) As composigdes de precos unitarios deverdo ser apresentadas para
todos os itens de servigos constantes da(s) Planilha(s) Orcamentaria(s), sem
excecgao, inclusive as composi¢cdes de precos unitarios auxiliares, que se
fizerem necessarias para sua complementacdo, e, ndo poderao conter

divergéncia entre os valores constantes em ambos os documentos.
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Qualquer incoeréncia nessas composi¢cdes, como utilizacdo de valores
diferentes de salarios-hora para uma mesma categoria profissional e/ou de
precos unitarios para um mesmo material e/ou de custos horarios de
utilizacdo de um mesmo equipamento, podera implicar na desclassificacdo
da proposta, a excecao de erros meramente formais;

e.2) Nos precos propostos pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os
componentes das despesas incidentes sobre os servigos, tais como: salario
de mao de obra, encargos sociais (legislagdo previdenciaria e trabalhista e
seguros em geral), transporte de materiais, todo e qualquer imposto ou taxa
incidente, encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-
refeicdo e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto licitado), que
sao de exclusiva responsabilidade do Licitante, como também o Bonificagao
de Despesas Indiretas - BDI, ndo cabendo a Contratante qualquer outro
pagamento além dos pregos propostos para a prestagao dos servigos;

e.3) Sera desclassificada a Empresa que apresentar composi¢céo de pregos
unitarios, cujos valores de mao de obra, estejam inferiores aos pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissidio
Coletivo, Acordos ou Convencgdes Coletivas de Trabalho do Municipio onde
ocorrera a obra ou servico especial de engenharia, ou, quando esta
abranger mais de um Municipio, o daquele que contemplar a maior extensao
do trecho a ser contratado;

e.4) A licitante devera apresentar discriminacdo detalhada do BDI adotado,
para cada um dos grupos (administragdo central, tributos, etc.), os seus
subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir que se
verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a ndo ocorréncia de
custos computados em duplicidade na Planilha Orgamentaria e no BDI,;

e.5) Os custos relativos a administragao local, mobilizagdo e desmobilizagao
e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens
que possam ser apropriados como custo direto da obra ou servigo especial
de engenharia, ndo poderao ser incluidos na composi¢cdo do BDI, devendo
ser cotados na planilha orgcamentaria;

e.6) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores

aos limites estabelecidos na legislagao tributaria;
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e.7) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro
Liquido - CSLL, n&o deveréo ser incluidos no BDI;
e.8) As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia nao-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragao
de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos créditos
previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir
que os pregos contratados pela Administragdo Publica reflitam os beneficios
tributarios concedidos pela legislagéo tributaria.
e.9) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsao contida na Lei Complementar 123/2006.
e.10) A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo
Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribui¢des que
estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3° da
referida Lei Complementar;
e.11) Quando se tratar de cooperativa de servigo, a licitante incluira na
proposta o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso
IV, da Lei n° 8.212, de 24.07.91, com a redacdo da Lei n° 9.876, de
26.11.99, também referido no art. 72 da Instrugdo Normativa/RFB N° 971, de
13 de novembro de 2009 (DOU 17.11.2009).
e.12) A Parte Especifica deste Edital ira definir a possibilidade de
apresentacao de percentual reduzido de BDI.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a

partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o

prazo.

6.23. Apdés a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de

aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
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7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021,
legislacédo correlata e no item 3.4 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impega a participacdo no certame ou a futura contratagcdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS);
7.1.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade
Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justiga — CNJ.
7.1.4. Lista de Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU).
7.1.5. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Servigo Publico - TCE-PI.
7.1.6. Cadastro eletrébnico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte
Especifica deste Edital.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu socio majoritario, por forca da vedagao de que trata o artigo 12 da
Lei n° 8.429, de 1992.
7.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.
7.4. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condigao de participagao.
7.5. Caso atendidas as condi¢des de participagao, sera iniciado o procedimento de
habilitagao.
7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com e 4.6 deste edital.
7.7. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento
favorecido, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao
maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto nos artigos 108 a 114 Decreto estadual n. 21.872/2023.
7.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1. contiver vicios insanaveis;
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7.8.2. n&o obedecer as especificagbes técnicas contidas no Projeto Basico;
7.8.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacao;
7.8.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragéo;
7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
Ou seus anexos, desde que insanavel.
7.9. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.
7.9.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item 7.9, s6 sera
considerada ap6s diligéncia do Agente de Contratagdo, que comprove:
a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, podendo-se adotar,
dentre outros, os seguintes procedimentos:
7.10.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentacdo de
justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de
inexequibilidade;
7.10.2 Pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;
7.10.3 Verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a
Administragdo Publica ou com a iniciativa privada;
7.10.4 Verificagao de notas fiscais dos objetos adquiridos pelo proponente;
7.10.5 Pesquisa de prego com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
7.10.6 Estudos setoriais;
7.10.7 Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou
Municipal,
7.10.8. Consulta a Controladoria-Geral do Estado;

7.10.9 Demais verificagcdes que porventura se fizerem necessarias.
7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em

seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgao de
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Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nido aceitagéo da proposta.
7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoragao do prego.
7.12.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.
7.13. Serao ainda desclassificadas as propostas que apresentarem, na composi¢cao
de seus pregos:
a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
b) custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;
c) quantitativos de mao de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.
7.14. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administracéo, salvo se o pre¢o de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro n&o superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.
7.14.1. Ainda nessa hipotese, de o regime de execugdo ser o de empreitada por
preco global ou empreitada integral, a participagdo na presente licitagdo implica
a concordancia do licitante com a adequacgao de todos os projetos anexos a este
edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissbes em qualquer
das pecas, orcamentos, plantas, especificagcbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poder&o ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.
7.15. Caso o Regime de Execucgédo seja o de empreitada por prego unitario, sera

desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
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um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administragdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.
7.16. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a
diferencga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

8. DA HABILITAGAO
8.1. Caso o item 4.16 da Parte Especifica deste Edital tenha estabelecido garantia
de proposta como requisito de pré-habilitagdo, sera verificado o recolhimento da
garantia.
8.2. A habilitagédo da licitante podera ser verificada por meio do Cadastro eletrénico
de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital (habilitagéo
Juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificagdo econémico-financeira).
8.2.1. A apresentagdo de regularidade cadastral junto ao cadastro eletrénico
somente dispensa os documentos ja apresentados para a sua obtencgéao.
8.2.2. Caso a empresa nao esteja inscrita no cadastro eletrébnico ou n&o
apresente alguma das informagdes comprovaveis através da declaragéo
apresentada, devera apresentar toda a documentagcdo exigida a seguir
discriminada para fins de habilitag&o.
8.2.3. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital.
8.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que n&o funcionem
no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.
8.3.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao
funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de
precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal
n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou

consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
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8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original ou por copia autenticada.
8.4.1. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, nao
precisardo ser autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada
posteriormente pelo Agente de Contratagéo.
8.4.2. Os documentos a serem apresentados em arquivo PDF deverdo ser
obtidos a partir de digitalizagdo do arquivo original ou da respectiva copia
autenticada.
8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos
requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°® 14.133/2021).
8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagcéo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.
8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que
suas propostas econbmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no cadastro eletrénico de fornecedores e manté-los atualizados junto aos érgéos
responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados.
8.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagéo.
8.9. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagao.
8.9.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados
no cadastro eletrénico de fornecedores serao enviados por meio do sistema, em

formato digital, no prazo definido na Parte Especifica deste Edital.
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8.9.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitacido e a proposta com o prego ou o
percentual de desconto.
8.10. A verificagdo no cadastro eletrénico de fornecedores ou a exigéncia dos
documentos nele n&o contidos somente sera feita em relagédo ao licitante vencedor.
8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos,
em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.
8.10.2. Respeitada a excecéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem
ocorrera em relacao a todos os licitantes.
8.11. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para:
8.11.1. Complementacdo de informagcdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame; e
8.11.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;
8.12. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratacdo podera
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagéo.
8.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente
de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente
edital, observado o prazo disposto no subitem 8.9.1 da Parte Especifica.
8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos
os procedimentos de que trata o subitem anterior.
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8.15. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e nédo
como condicdo para participagao na licitacao.
8.16. Quando a fase de habilitagcdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido
encerrada, ndo cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagao,
salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.
8.17 Para a habilitagcdo na presente Concorréncia serdo exigidos do licitante os
seguintes documentos:
8.17.1. HABILITACAO JURIDICA
a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério
nacional;
b) Empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor
Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;
d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.
e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;
f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigao

do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
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empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz;

d) Sociedade cooperativa: ata de fundacédo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

h) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P
valida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do
Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que
comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da
Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e
165).

j) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagao respectiva; indicar o responsavel pela administragdo com
poderes para assumir obrigagbes e assinar documentos em nome do licitante;
apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel
com o objeto desta licitagdo, conforme a tabela da Classificagdo Nacional de
Atividades Econémicas — CNAE, do IBGE.

k) No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autorizagdo para
funcionamento: ato expedido pelo 6rgdo competente, conforme disposto na
Parte Especifica deste Edital.

I) Outros documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, de
acordo com a natureza do objeto.

8.17.2. QUALIFICACAO TECNICA
8.17.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em
plena validade, conforme definido na Parte Especifica deste Edital e as
areas de atuacéo previstas no Projeto Basico, em plena validade;
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8.17.2.2. Quanto a capacitacéo técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagéo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo. Os itens de servicos e parcelas de maior relevancia com
quantidades minimas a serem comprovadas s&o os definidos na Parte
Especifica deste Edital.

8.17.2.2.1. Sera admitida, para fins de comprovacdao de quantitativo

minimo do servico, a apresentacao de diferentes atestados de servigos

executados de forma concomitante.
8.17.2.3. Quanto a capacitagdo técnico-profissional: comprovacdo da
empresa licitante de possuir em seu quadro, na data prevista no subitem 1.1
deste Edital, profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s)
pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade
profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regiao onde os
servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s)
Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional (is), executado para 6rgédo ou entidade da administragao publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresa privada, obras/servigos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto licitado. Os itens de servigos e parcelas de maior
relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas séo os definidos
na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.3.1. Para fins de comprovacdo de capacitagdo técnico-

profissional, a empresa licitante podera apresentar tantos atestados

quanto julgar necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao

seu quadro e que comprovem o seu vinculo com a empresa.

8.17.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(ao) possuir informagdes suficientes

para qualificar e quantificar os servicos executados, bem como

possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s)
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documento(s).

8.17.2.3.3. A comprovagéao do vinculo do(s) profissional(is) detentor do
acervo técnico, do quadro da licitante, sera atendida mediante a
apresentacdo da declaracdo formal de sua disponibilidade,
acompanhada de comprovag¢ao da anuéncia do profissional, ou através
da apresentagcédo dos documentos a seguir:

a) Empregado: Copia do livro de registro de empregado registrado na
Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou copia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de
prestacédo de servigos, na forma da legislagéo trabalhista;

b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgéao
competente;

c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual
ou limitada ou cépia da ata de eleicdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

d) Profissional Auténomo: Copia do contrato de prestacdo de
servicos, devidamente assinado pelas partes e com firmas
reconhecidas;

e) Responsavel Técnico: Além da cépia da Certiddo expedida pelo
CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da licitante onde consta o registro
do profissional como responsavel técnico, devera comprovar o vinculo

em uma das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a
“b” “c” ou “d” retro.

8.17.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, os
responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata o
subitem 8.6.2.3.3 devem ser cooperados, demonstrando-se tal
condicdo através da apresentacdo das respectivas atas de inscrigao,
da comprovagao da integralizagdo das respectivas quotas-partes e de
trés registros de presencga desses cooperados em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais, bem como da comprovacédo de que estao
domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°, inciso

Xl, da Lei n® 5.764, de 1971.
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8.17.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovacao da capacitagao técnico-profissional deverao participar da
obra ou servigo objeto desta licitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado pela Contratante.
8.17.2.4. Sera exigida ainda declaragao formal da licitante de que dispora,
por ocasiao da futura contratagao, das instalacdes, aparelhamento e pessoal
técnico considerados essenciais para a execucdo contratual, indicados na

Parte Especifica deste Edital.

8.17.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do
balangco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, atestando a
boa situacao financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB.
SEAD. N° 88/15:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,
LG=(AC+RLP)/(PC+PNC)

SG= AT/ (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante
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c) As demonstragbes contabeis apresentadas poderdo ser submetidas a
apreciagcédo do Conselho Regional de Contabilidade.
d) A Parte Especifica deste Edital definira se o atendimento dos indices
econdmicos previstos no item 8.17.3 devera ser atestado mediante declaracao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.
e) A licitante que apresentar indice econémico igual ou inferior a 01 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente,
devera comprovar que possui capital minimo ou patriménio liquido minimo néo
inferior ao percentual definido na Parte Especifica deste Edital, calculado sobre
0 preco estimado da contratagcdo ou item pertinente, por meio de Balancgo
Patrimonial e demonstracées contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios.
f) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
g) O balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-8o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 69, §6°)
8.17.3.1. Para os consorcios ndo formados integralmente por microempresas
ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 10% a 30% para o
consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme

definido na Parte Especifica, salvo justificativa anos autos.

8.17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
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b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto deste certame.
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo —
FGTS (CRF, fornecido pela Caixa Econdmica Federal). Sera aceito certificado
da matriz em substituicdo ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente,
houver arrecadacao centralizada;
d) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo TST
(Certidao Negativa de débitos Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa);
e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda WNacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.17.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigéo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.17.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos

cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.18. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte
documentagédo complementar:
8.18.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratacdo e que executardao o contrato, com as respectivas atas de
inscrigdo e a comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da
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cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§ 2°
a6°dalein. 5764, de 1971;

8.18.2. A declaracédo de regularidade de situagdo do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.18.3. A comprovacao do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestacao do servigo;

8.18.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

8.18.5. A comprovacgao de integralizagao das respectivas quotas-partes por parte
dos cooperados que executardo o contrato;

8.18.6. Os seguintes documentos para a comprovacgéo da regularidade juridica
da cooperativa: a) ata de fundagao; b) estatuto social com a ata da assembleia
que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sesséo
que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo; e

8.18.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o
art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei, de
que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéao fiscalizador.

8.19. Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverao estar:
a) Em nome da licitante, com numero do CNPJ e com o respectivo enderecgo da
mesma;
b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverao
estar em nome da matriz;
c) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deveréo estar
em nome desta filial;
d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de
suas filiais, este fato deve ser expressamente registrado em declaracéo
apresentada na qual a licitante indicara qual filial executara o objeto da licitagéo.
Neste caso, os documentos relativos a regularidade fiscal, exigidos para a
habilitacdo, deverdo ser apresentados em nome da matriz e da filial,

simultaneamente;
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e) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

f) Serdo aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferengas de
numeros nos documentos pertinentes ao CND e ao FGTS quando for

comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes pela licitante.

8.20. A Parte Especifica podera exigir apresentacdo de atestado de vistoria como
documento de habilitagdo, conforme art. 62, § 2°, da Lei n. 14.133/2021.

8.20.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado através de e-mail ou
telefone definidos na Parte Especifica deste Edital, de modo que seu
agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a sessao publica.

8.20.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverao estar
devidamente identificados, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.
8.20.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagcdo da
vistoria deverdao ser encaminhadas a Comissdo de Licitacdo, através dos
contatos indicados no item 8.20.1 da Parte Especifica deste Edital, antes da
data fixada para a sessao publica.

8.20.5. A néo realizagao da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar
posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

8.20.6. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a
declarac&o exigida no presente item por declaragao formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigcdes e
peculiaridades da contratagao.

9. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade

na aplicagdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03
(trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.
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9.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.
9.3. A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por
forma eletrénica, pelos meios definidos na Parte Especifica deste Edital.
9.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos
previstos no certame.
9.4.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacéo € medida excepcional
e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de
licitagao.
9.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a
realizacao do certame, exceto quando a alteragdao ndao comprometer a formulagao

das propostas.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a
habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagcao da licitagéo,
observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de

lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato

de habilitagédo ou inabilitagcdo do licitante:

10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena

de precluséo;

10.3.2. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de

intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

10.3.3. na hipotese de adogao da inversédo de fases prevista no § 1° do art. 17

da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera

iniciado na data de intimag¢ao da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a

decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias

uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a
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qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo n&o serao conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagéo
da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados
no sitio eletrénico indicado na Parte Especifica deste Edital.

11. DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1 Para a execugao dos servigcos pelo licitante vencedor do certame sera
celebrado contrato entre este e a Contratante.

11.2. O fornecedor, apds a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos
prazos e todas as condi¢gdes estabelecidas nas suas clausulas e no edital.

11.3. A recusa da execugao do servigo ou 0 ndo cumprimento de qualquer obrigagéo
prevista ensejara a aplicagdo das penalidades previstas no edital e no instrumento
contratual.

11.4. O fornecedor sera convocado para assinar o contrato ou instrumento
equivalente, ocasido em que tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel uma
vez por igual periodo, para a realizagdo do ato, mediante a apresentagédo de motivo
justo e aceito pela Contratante, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem
prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis.

11.5. Quando o licitante convocado nao comparecer para a assinatura do
instrumento contratual no prazo e nas condicbes estabelecidas, podera ser
convocado outro licitante, na ordem de classificacdo, para a celebragao do contrato
nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
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11.5.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos
do item 11.5, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual
atualizagdo nos termos do edital, podera:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacao
de melhor condigéo.
11.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgéo ou entidade licitante.
11.6.1. A regra do item 11.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes
convocados na forma do subitem 11.5.1, “a”.
11.7. As obrigagbes da contratante e da contratada, os critérios de recebimento e
aceitacdo do objeto e de fiscalizagdo, as san¢des ao contratado, as condigdes de
pagamento, a vigéncia do contrato e eventual possibilidade de subcontratagéo
encontram-se previstos no Termo de Contrato ou Projeto Basico anexos a este
Edital.
11.8. As disposicdes relativas ao prego e respectivo reajuste encontram-se previstas
na minuta de Contrato anexa a este Edital.
11.9. A minuta de Contrato anexa a este Edital definira eventual prestagado de
garantia de execucgéo pelo licitante vencedor.
11.10. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Pregos ao presente certame,
deverdo ainda ser observadas as seguintes disposigdes:
11.10.1. Apdés a homologacéo da licitagdo, o fornecedor sera convocado para
assinar a Ata de Registro de Pregos no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
prorrogavel uma vez por igual periodo, mediante a apresentagdo de motivo justo
e aceito pela Contratante, sob pena de decair o direito, sem prejuizo da

aplicacao das penalidades cabiveis.
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11.10.2. Alternativamente a convocagédo para comparecer perante o 6rgédo ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Precos, a Administracéo
podera encaminha-la para assinatura, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinada no prazo
de 05 (cinco) dias uteis.

11.10.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto
necessarias para o registro de todos os itens constantes no Projeto Basico, com
a indicagao do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, pregos registrados e demais condi¢des.

11.10.5. Quando o convocado n&o assinar a ata de registro de pregos no prazo e
condigbes estabelecidos no subitem 11.10.1, e observado o disposto no item
2.7.2, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagcdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pelo primeiro classificado, sem prejuizo das sangdes ao vencedor que

se recusar a assinar a ata.

12. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS AOS LICITANTES
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:
12.1.1 deixar de entregar a documentagcdo exigida para o certame ou nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de
contratagao/a durante o certame;
12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta, em especial quando:
a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociagao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
d) deixar de apresentar amostra;
e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagées do
edital;
12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a

contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragao;
12.1.5. apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracio falsa durante a licitagao;
12.1.6. fraudar a licitagao;
12.1.7. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢c&o ou até que seja promovida sua
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicacéo das sanc¢des serao considerados:
12.3.1 anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.3.2 as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
12.3.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor
do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar

da comunicagéo oficial.
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12.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 1214 a
multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
12.4.2 Para as infragbes previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 1218 e
12.1.9 a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa.
12.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
12.7. A sancédo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel
em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2,
12.1.3 e 12.1.4, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgéo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.
12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ado de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens
12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem como pelas infracbes administrativas
previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que justifiquem a imposi¢cdo de
penalidade mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracg&o observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragcdo, descrita nos itens 12.1.3 e 12.1.4, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da
licitagao.
12.10. A apuracéao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e

circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de
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15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.
12.10.1 Em 6rgao ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional
ndo seja formado de servidores estatutarios, a comiss&o a que se refere o item
12.10 sera composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos
seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 03 (trés) anos
de tempo de servigco no 6rgéo ou entidade.
12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes
de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimac&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
12.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragcao da aplicagao da sang¢ao
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do seu recebimento.
12.13. O recurso e o pedido de reconsideracgao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
12.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese

alguma, a obrigagao de reparacéo integral dos danos causados.

13. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que n&o haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de
contratagao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologagéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.
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13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administragédo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da
contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.
13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos
em dias de expediente na Administracgéo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecgas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. Os documentos exigidos deverao ser apresentados em original ou copia
autenticada.

13.11. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, nao
precisardo ser autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada
posteriormente pelo agente de contratagao.

13.12. A copia do texto integral deste Edital se encontra disponivel em enderegos
eletrénicos e na sede da Contratante, ambos mencionados na Parte Especifica
deste Edital.

13.13. Para as demais condi¢des de contratacdo observar-se-ao as disposi¢oes
constantes dos Anexos deste Edital.

13.14. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos,
além de outros porventura mencionados na Parte Especifica deste Edital:

A) ANEXO [ - Minuta do Contrato;
B) ANEXO Il - Modelo de Declaragédo sobre Empregados Menores;

C) ANEXO Il — Declaragao de Instalagdo do Canteiro de Obras e de Disponibilidade
das Maquinas e Equipamentos;
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D) ANEXO |V - Declaragcdo de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da
obra ou servigo especial de engenharia;

E) ANEXO V - Modelo Proposta de Precos;
F) ANEXO VI - Modelo de Composigao de BDI;
G) ANEXO VII - Projetos, Planilhas Orgamentarias e Especificagdes Técnicas;

H) ANEXO VIl - Declarag&o de enquadramento como ME/EPP;

I) ANEXO IX — Cronograma Fisico-Financeiro;

I) ANEXO X — Projeto Executivo (se for o caso);

Teresina, 09 de fevereiro de 2026.

FIRMINO SOARES PAULO
SECRETARIA DE IRRIGAGCAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR
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PARTE ESPECIFICA

As seguintes informagdes especificas sobre a Licitagdo deverdo complementar,
suplementar ou modificar as disposicoes presentes na Parte Geral. Sempre que
ocorra conflito, as disposi¢cdes aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte
Geral

Definigoes da Parte Especifica

1.1

Sistema Eletrénico utilizado no certame: https.//www.gov.br/compras/pt-br
Cadastro eletronico de fornecedores: SICAF

Data de Abertura: 04/03/2026

Horario de Abertura: 09:00 (NOVE) HORAS, horario de Brasilia/DF.

Local: Sala da Comissdo Especial de Licitacdo, localizada na Av.
Universitaria, 750, 15° Andar, Edificio Diamond Center — Bairro: Fatima -
CEP.: 64049-494, Teresina/PI

INFORMACOES: comissaoespecialsefir@gmail.com, ou na sala da CEL/
SEFIR, localizada na Av. Universitaria, 750, 15° Andar, Edificio Diamond
Center — Bairro: Fatima - CEP.: 64049-494, Teresina/PI.

21

O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para
a contratacdo de empresa de engenharia para a execugao de obras de
construgcao de passagem molhada na localidade Tucano na zona rural
do municipio de Passagem Franca/Pl, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Projeto Basico em anexo.

2.2

() Alicitagdo compde-se de item unico, conforme tabela abaixo, sagrando-
se vencedor o licitante que ofertar o menor prego.

() Alicitagédo sera dividida em itens, conforme tabela abaixo, facultando-

se ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

() A licitacdo sera dividida em lotes, formados por um ou mais itens,
conforme tabela abaixo, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos
lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens
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que o compoem.

( X) O objeto da presente licitagao sera adjudicado por prego global, haja

vista a natureza indivisivel do objeto.

() O objeto da presente licitagao sera adjudicado por prego global, com

vistas a evitar o prejuizo para o conjunto ou a perda de economia de escala.

2.3

( X ) Foi estimado o Preco Total de R$ 500.576,83 (quinhentos mil,
quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e trés centavos), conforme
planilha orgcamentaria que integra o projeto basico em anexo, ou anteprojeto
no caso de contratagdo integrada ou semi-integrada (orgcamento sintético),
sendo que os pregos unitarios e globais estimados representam os pregos

maximos que a Administragao se dispde a pagar em relagdo a cada item.

( ) Foi estimado o Preco Total de ( ), sendo que os pregos maximos que a
Administracéo se dispde a pagar em relagao a cada item correspondem aos
precos unitarios e globais estimados acrescidos do percentual definido na
planilha orgamentaria que integra o projeto basico em anexo, ou anteprojeto

no caso de contratagdo integrada ou semi-integrada (orgamento sintético).

( ) Os documentos referentes aos orgamentos, bem como o preco
estimado da contratagao, possuem carater sigiloso e serdao disponibilizados
exclusivamente aos orgdos de controle interno e externo, conforme o
disposto no art. 24 da Lei n°® 14.133/2021.
2.3.1. O prego estimado ou o preco maximo aceitavel para a
contratagdo sera tornado publico apenas e imediatamente apds
definido o resultado do julgamento das propostas, sem prejuizo da
divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e das demais
informacdes necessarias a elaboragcao das propostas.

2.31

O BDI utilizado como referencial para o calculo dos pregos unitarios, pela
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Contratante, é de 24,17% (vinte e quatro virgula dezessete por cento), cujo

patamar sera considerado por ocasiao do julgamento das propostas.

24

( X ) A execugao do servigo ocorrera sob o regime empreitada por preco
unitario.

() A execugédo do servigo ocorrera sob o regime empreitada por prego
global.

() A execucéo do servigo ocorrera sob o regime empreitada integral.

() A execucgao do servigo ocorrera sob o regime tarefa.

() A execugéo do servigo ocorrera sob o regime de contratag&o integrada.

() A execugdo do servigo ocorrera sob o regime de contratagdo semi-
integrada.

2.6

( X ) A presente licitagdo nao adotara o Sistema de Registro de Precos.

() A presente licitagdo adotara o Sistema de Registro de Precos.

3.2.1

( X ) O presente certame nado é restrito a microempresas e empresas de
pequeno porte, sendo destinado a ampla concorréncia.

( ) Para os itens (...), (...), a participagdo € exclusiva a microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, e as sociedades cooperativas
enquadradas no art. 34 da Lei 11.488/2008, nos termos do art. 48, |, da Lei
Complementar n° 123/2006.

( ) Para os itens (...), (...), a participacdo € exclusiva a microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, |, da Lei Complementar
n°® 123/2006; e para os itens (...), (...), havera reserva de (maximo de 25%)
para as referidas entidades, na forma do art. 48, Ill, da Lei Complementar n°
123/2006.

3.2.1.1 Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, na
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forma do art. 48, incisos | e lll, da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de
sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco
do primeiro colocado da cota principal.

3.2.1.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota

principal, a Adjudicagao das cotas devera ocorrer pelo menor prego.

( X ) Poderéao participar empresas em consorcio, observadas as normas

constantes no subitem 3.3 da Parte Geral deste Edital.

( ) Nao poderao participar desta licitagdo consércio de empresas, qualquer
que seja a sua forma de constituicdo. A vedacgao a participagado de consércio
neste certame justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual
apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um numero amplo de
potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que
em sua maioria apresentam o minimo exigido no tocante a qualificagao
técnica e econbmico-financeira, ndo implicando em qualquer limitacido

quanto a competitividade.

3.1

( ) Sera permitida a participagdo de cooperativas, desde que apresentem
modelo de gestdo operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com
compartilhamento ou rodizio das atividades de coordenacido e supervisio
da execugdo dos servigos, e desde que os servigos contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer

intermediacao ou subcontratagao.

( X ) Nao sera permitida a participagado da cooperativas no certame.
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4.1

( X ) A fase de habilitagado sucedera as fases de apresentagao de propostas
e lances e de julgamento.

() A fase habilitagdo antecedera as fases de apresentagado de propostas e
lances de julgamento.
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4.8

( X ) Considerando que o sistema de compras utilizado no certame nao
possui as funcionalidades respectivas, as declaragdes indicadas nos itens
4.4 a 4.6 deverdo ser encaminhadas juntamente com os documentos de

habilitagéo.

() As declaracgdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverao ser assinaladas
no campo préprio do sistema.

4.16

( X ) Sera exigido o recolhimento de R$ 5.005,76 (cinco mil, cinco reais e
setenta e seis centavos) a titulo de garantia de proposta.

4.16.1. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em
que for declarada fracassada a licitagao.

4.16.2. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes
modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

( ) Nao sera exigida garantia de proposta como requisito de pre-
habilitacao.

5.1

Construgao de passagem molhada na localidade Tucano na zona rural do
municipio de Passagem Franca/PI

5.8

A proposta comercial tera validade minima de 60 (sessenta) dias, a contar
da data da abertura da sessao publica.
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6.6

O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

6.9

( X ) O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser R$ 10,00 (dez

reais)

6.11

( X ) Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, em
que as licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com

prorrogagoes.

( ) Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberfo e
fechado”, em que as licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

( ) Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “fechado e
aberto”, em que somente poderdo participar da etapa aberta os licitantes
que apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de
desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até

0 encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

6.22.4

O prazo para o licitante detentor da melhor proposta encaminhar proposta
readequada ao ultimo lance ofertado, em formato digital, via sistema, é de
02 (duas) horas contadas a partir da solicitagdo do agente de contratagéo.

6.22.5,

“e.12”

( X ) Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um
percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza do objeto, conforme
modelo anexo ao Edital, que indicara quais materiais e equipamentos terao
BDI reduzido.
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() Nao sera permitido ao licitante a apresentacéo de percentual reduzido
de BDI.

Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no

8.9.1
cadastro eletrbnico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema,
em formato digital, no prazo de 02(duas) horas prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do agente de contratagéo.
8.171,
“k” | k) No caso de exercicio de atividade de (...): ato de registro ou autorizagéo
para funcionamento expedido pelo (6rgao competente), nos termos do artigo
(...)da (o) (...Lei/Decreto...) n° (...)/(...).
8.17.1 () Serao exigidos os seguintes documentos adicionais:
“I” I (),
(..
( X ) Nao serdo exigidos documentos adicionais.
8.17.2.

1 ( X ) Sera exigido registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia); e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo); e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos
Industriais), conforme as areas de atuagéo previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

8.17.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
2 atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito

publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execugdo do servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo. Para
fins da comprovagéo de que trata este subitem, os atestados deverado dizer

respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
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Descrig¢ao dos servigos Unid. Quantidade

Argamassa traco 1:1:6 (em volume de cimento, \Y 55,85
cal e areia média umida) para embogo/massa
Unica/assentamento de alvenaria de vedacéo,
preparo mecanico com betoneira 400 I.

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - M3 101,20
areia e pedra de mao comercial - fornecimento e
assentamento

8.17.2.

Quanto a capacitagao técnico-profissional, os itens de servicos e parcelas
de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas s&o

0s seguintes:

Descrigcao dos servigos Unid.

Argamassa trago 1:1:6 (em volume de cimento, cal e M3
areia média Umida) para embogo/massa Uni-
ca/assentamento de alvenaria de vedagéo, preparo
mecanico com betoneira 400 I.

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e M3
pedra de mao comercial - fornecimento e assenta-
mento

8.17.2.

Declaracédo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para

a execucao contratual, a saber:

Item | Equipamentos Quantidade
01 Trator de esteira com lamina 01
02 Motonivelador 01
03 Rolo Compactador 01
04 Trator de Pneus com grade de 01
disco
05 Escavadeira Hidraulica 01
06 Caminh&o de Transporte 01
07 Caminh&o basculante 10m? 02
08 Caminhao tanque 13.000 litros 02
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8.17.3,
“d”

( X ) O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3
devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

() O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3 ndo
necessita ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.17.3,
“Q?

( X') A licitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a 01 (um)
em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente, devera comprovar que possui capital social minimo n&ao inferior
a 10% (dez por cento) do pregco estimado da contratagdo ou item
pertinente.

( ) A licitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a 01 (um)
em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente, devera comprovar que possui patrimoénio liquido minimo nao

inferior a (...)% do prego estimado da contratagdo ou item pertinente.

8.17.3.

( X ) Para os consércios ndo formados integralmente por microempresas
ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 30% (trinta por
cento) para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes
individuais, conforme art. 15, § 2°, da Lei n. 14.133/2021.

( ) Nao havera acréscimo quanto aos requisitos de habilitagdo econdmico-
financeira para os consorcios ndo formados integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme justificativa

constante nos autos.

8.20

( X') Considerando que na presente contratacao a avaliag&o prévia do local

de execugao € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e
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peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena
de inabilitagdo, que conhece o local e as condigbes de realizagdo do
servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

() Nao se aplica ao caso a realizagdo de vistoria.

8.20.1 | Informagdes para agendamento de vistoria e duvidas:
horario: 08h as 13hs)
e-mail: comissaoespecialsefir@gmail.com

9.3 Os pedidos de esclarecimentos deverdao ser enviados ao enderego

eletrbnico comissaoespecialsefir@gmail.com ou para o enderecgo fisico Av.
Universitaria, 750, 15° Andar, Edificio Diamond Center — Bairro: Fatima -
CEP.: 64049-494, Teresina/Pl, sendo que a resposta sera divulgada no e-
mail do requerente.

10.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados no endereco eletrdnico comissaoespecialsefir@gmail.com

13.12 | O presente edital podera ser retirado no(s) seguinte(s) endereco(s)
eletrénico(s): ): e-mail: comissaoespecialsefir@gmail.com
site TCE - PI: https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/
Podera também ser encontrado na sede da Contratante, conforme endereco
constante no item 1.1 desta Parte Especifica.

13.14 | Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos

mencionados na Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:

Nao existem outros anexos

Teresina, 09 de fevereiro de 2026

FIRMINO SOARES PAULO

SECRETARIA DE IRRIGAGCAO E INFRAESTRUTURA HIiDRICA-SEFIR
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MINUTA DE CONTRATO N.° /2025

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE
CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NA
LOCALIDADE TUCANO, NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA/PI, QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUi POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DA IRRIGAGAO E
INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR E DO
OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA:

O Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA DA IRRIGACAO E
INFRAESTRUTURA HIDRICA-SEFIR, inscrita no CNPJ sob o n (.....), doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede (endereco completo),
neste ato representado por seu (CARGO DO ORDENADOR DE DESPESA),
Sr(a). (....), portador(a) da Cédula de Identidade n° (. ), inscrito (a) no CPF sob o
n° (.....); e a Empresa (.....) com sede e foro na cidade de (.....) Estado do (. ),
estabelecida a (endereco completo), inscrita no CNPJ sob o n° (....), aqui
representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n° (. ),
portador(a) da carteira de identidade RG n° (....), doravante denominada
abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologag&o da Concorréncia
Eletrbnica n. ----/2025 constante do Processo Administrativo n°
00224.000366/2024-30, Parecer PGE/PLC n° (....) e 0 que mais consta do citado
Processo Administrativo, que passa a fazer parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcricdo, em conformidade com as normas da Lei n.
14.133/2021, bem como com o Decreto Estadual n. 21.872/2023, os quais
submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado celebrar o
presente Contrato, regendo-se a contratagéo pelo fixado nas clausulas seguintes:

Edital Concorréncia Eletrénica— Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia
Outubro/2023



SECRETARIA GOVERNO DO

DA IRRIGAGCAO

p—

—
E INFRAESTRUTURA _/— pIAUI
HIDRICATSERIR  S==" 23UIENmeER"®

PARTE GERAL

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

1.1. Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrigéo,
o Projeto Basico constante dos autos, conforme Processo Administrativo
discriminado na Parte Especifica deste Contrato e tem como fundamento a Lei
Federal n. 14.133/2021, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, 0s
detalhes executivos, especificagcdes técnicas, despachos e pareceres que O

encorpam.

1.2. A Parte Especifica definira se o contrato se origina de Concorréncia Eletronica
ou contratagdo direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou
inexigibilidade, quando for o caso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a contratagdo da obra/servigo
especial de engenharia descrito na Parte Especifica deste Contrato, conforme
condi¢gbes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e na proposta
da Contratada, os quais integram este instrumento, independente de transcrigéo.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definira o regime de execugéo do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definira se a elaboragao de Projeto Executivo
encontra-se inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto
Basico.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A

EXECUGAO DOS SERVIGCOS
3.1.A aparelhagem e o material necessarios a execugédo dos trabalhos serdo de

responsabilidade e 6nus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido
que a CONTRATANTE nao emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas,

aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DOS BENS E DA
EXECUCAO
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4.1. As obras e servigos ora contratados obedecem as especificagdes constantes do
Projeto Basico e demais documentos constantes do processo administrativo
mencionado na Clausula Primeira, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar
as obras ou servigos que nao estiverem de acordo com as referidas especificagoes,
sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamacéo ou indenizagéo.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGAO DOS SERVIGOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagdes e
demais elementos técnicos referentes a execucao dos servigos. Declara, ainda, que
conhece perfeitamente todas as condi¢cdes e locais de execug¢ao dos servicos, tudo o
que foi previamente considerado quando da elaboragcao da proposta que apresentou
no processo administrativo de que decorre este contrato, em razdo do que declara
que nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que
tera que suportar, representando aqueles precos a unica contraprestacao que lhe
sera devida pela CONTRATANTE pela realizagédo do objeto deste contrato.

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispde de
poderes suficientes a celebragcdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a
mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes
de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer
alteragbes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servigos

das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato esta previsto na Parte Especifica e representa o
montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos
constantes no processo administrativo citado na Clausula Primeira e multiplicado
pelos respectivos precos unitarios.

7.2. Nos pregos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e
descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execugdo, mao-de-obra,
leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham

a incidir sobre os servicos, bem como despesas de conservagao até o seu
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recebimento definitivo pela CONTRATANTE.
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

1.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servigos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com
a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solugdes técnicas que
conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu
resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tao
econbmicos quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipotese da
segurancga e qualidade da obra;

c) Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do
contrato, as mesmas condi¢cdes de capacitagao técnica que apresentou no
processo administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem como as
mesmas condi¢des de habilitagao;

d) Administrar com zelo e probidade a execugao dos servigos, respeitando com
absoluto rigor o orgamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adog¢ao
de medidas que resultem em elevacao de custos dos servicos, inclusive no
que respeita a arregimentacdo, selegdo, contratagdo e administragdo de
mao-de-obra necessaria a realizagao dos servicos;

e) Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizagao;

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do
contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a
juizo da fiscalizagdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE
relativamente aos servicgos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um
representante com plenos poderes para representar e obrigar a
CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

i) Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e
especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou

recomendadas pela ABNT.
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j) Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e
Equipamentos de Protecao Individual — EPI, a todos os empregados, bem
como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em
servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de
subempreitada.

k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao
municipio do local de Prestacdo do Servico durante toda execucdo do
contrato;

I) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestédo
dos rejeitos provenientes da obra.

m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados
pela fiscalizagcdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessario s ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento

previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

1.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forgca de
contrato de obra publica e/ou prestagcédo de servicos de engenharia que vier a firmar
com o Estado do Piaui e seus o6rgaos, para egressos do Sistema Prisional e
cumpridores de medidas de seguranga e penas alternativas.

1.3. A obrigacgéao estipulada no item 8.2 sé sera exigivel apos a devida contratagéo e
emissao de ordem de servigo ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o
inicio das obras e/ou servigos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os
beneficiarios da politica publica e as fungcdes a serem desempenhada por estes.

8.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporgao:
a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o
contratado vir a admitir 20 (vinte) ou mais empregados.
b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6
(seis) e 19 (dezenove) empregados; e
c) Admisséo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos

empregados.
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8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem
de classificagdo estabelecida em processo unico de selegdo a cargo da Secretaria

da Justica - SEJUS, nos termos de regulamentagéao proépria.

8.6. No caso de nao haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o
contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais util para a
perfeita execu¢do do contrato.

8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por
cento) das vagas de emprego diretos na area de construgao civil criadas por forga do
contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para
pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades
inerentes ao objeto do contrato.

8.8. A obrigacéo estipulada no 8.7 sO sera exigivel apos a devida contratagdo e
emissao da ordem de servigos ou outro instrumento pelo qual € dado comando para

inicio das obras e/ou servicos referidos.

8.9. No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma item 8.7, o Contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais util para a perfeita

execucao do contrato.

8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no
“Livro de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-
los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera

revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

8.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugao deste contrato,
sujeita a fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do
quadro da préopria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados

para este fim.

8.12. As determinagdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os
limites deste contrato e o orgcamento aprovado, a elaboragao de detalhamentos dos
projetos e a realizacdo de atividades especificas. Nos casos em que a

CONTRATADA né&o concordar com as recomendacoes ou ordens da fiscalizagao,
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podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito

suspensivo da ordem fiscal.

8.13. As obrigagdes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes

das peculiaridades da contratacao, as quais estao previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

1.1. ACONTRATANTE se obriga a:

a)
b)

c)

d)

9)
h)

Disponibilizar o local das obras;

Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na
clausula onze deste Contrato;

Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugédo deste
Contrato;

Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos
observados na execug¢ao do contrato;

Reter os tributos e contribuicbes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico,
conforme legislagao;

Aplicar penalidades, conforme o caso;

Observar as disposi¢cdes da Instrugdo Normativa n°® 05/2017, do Tribunal de
Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento
de contratos e obras nos Sistemas Licitagdes, Contratos e Obras WEB;
Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n°® 16.199/2015, que trata do
cadastramento e alimentacdo dos dados da obra no Sistema de
Monitoramento e Acompanhamento de A¢des Estratégicas — SIMO;
Disponibilizar a presente contratagdo no Portal Nacional de Compras Publicas
ou, em caso de indisponibilidade, em pagina da Contratante na Internet e no
Diario Oficial do Estado, conforme Acordao TCU n. 2758/2021 — Plenario.

1.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em

outras leis, os constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n.
14.133/2021.
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1.3. As obrigacdes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes
das peculiaridades da contratacao, as quais estao previstas na Parte Especifica.
CLAUSULA DECIMA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagéo
orcamentaria propria, prevista no orgamento do Estado do Piaui, conforme
classificagao descrita na Parte Especifica deste contrato.

10.2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a
dotagdo orgamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada
a CONTRATANTE, pela Lei Orgamentaria Anual.

CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagdo com a
execucao dos servicos contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados
nos termos estabelecidos nos documentos constantes no processo administrativo

citado na Clausula Primeira, em especial no cronograma fisico-financeiro.

11.2. Os pagamentos dos servigos serao feitos por medi¢gdes mensais, pelo Estado
do Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, atraves
de ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro,
contra a efetiva execucdo dos servicos e apresentacdo de seus efeitos, tudo
previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia
com o SIAFEM - Sistema Integrado de Administragdo Financeira dos Estados e

Municipios, mediante apresentagao, no que couber, dos seguintes documentos:
| — Carta da Contratada encaminhando a medigao;
Il — Memoria de calculo;
[l —Planilha de medi¢ao atestada e boletim de faturamento;

IV - Certificado de medi¢ao, definindo o periodo correspondente;

Vv — Cronograma executivo (fisico) realizado;
VI — Quadro resumo financeiro;
VII - Relatorio fotografico, contendo comentarios por foto;
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VIl — Cobpia do diario de obras referente aos dias de execugao dos servigos
objetos da medicdo, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e

pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida
Ativa do Estado;

XI - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;

Xl - Certificado de Regularidade do FGTS — CREF;

Xl — cépia do seguro-garantia;

XIV - Relagao dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII — Relatorio pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medig&o atual (cor
amarela), nas medi¢des anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor
vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

XXI — Declaragado de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da
reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional,
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conforme paragrafos 1° a 5° da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual
impossibilidade de cumprimento de tal obrigagao.

11.3. Os documentos especificados nos incisos Il, I, IV, V e VIl acima deverao estar
assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela
fiscalizacao.

11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverdo constar da primeira
medicao:
| — Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis
técnicos pela execugao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
Il — Copia da ordem de servico;
lIl — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).

11.5. Para a ultima medicao, além dos documentados discriminados no caput, serdo
exigidos:

| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
Il — Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;
Il — Termo de recebimento definitivo.

11.6. Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela
CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execucgéo dos servigos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento
sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da
fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corregao a fazer,
caso 0 pagamento seja efetuado a partir do 15° dia apés o vencimento, a fatura
retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui
estabelecidos.
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11.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programacao do Cronograma Fisico-

Financeiro da obra ou servico, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

11.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados
em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apos revisado e aprovado
pela CONTRATANTE, tera sua versao final anexada a este termo contratual.

11.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que Ihe caiba, sem prejuizo do que a
referida obrigacdo pendente podera ser descontada do pagamento devido pela
CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

11.11. Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicbes sobre os
pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada

tipo de servigo, conforme legislagéo.

11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO n&o tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE
encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados

diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensagao financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior,
0 nado pagamento do prego ou de parcela deste, conforme acordado neste
instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestagao devida pelo
contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servigo ou fornecimento
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contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente

atestado por servidor ou comisséo responsavel.

11.14. Caso a execucao dos servigos se estenda por mais de um ano, os precos da
proposta vencedora poderéo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento
de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na
clausula referente a reajustamento de preco, desde que n&o tenha dado causa ao

atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida
pelo CREA da regido onde estardo sendo executados as obras e servigos,
comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

11.16. Conforme art. 75, § 4°, da Lei n. 14.133/2021, o pagamento sera efetuado
preferencialmente por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser
divulgado e mantido a disposigdo do publico no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) ou, caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

11.17. Em caso de impossibilidade de utilizagdo de cartdo de pagamento, este
devera ser efetuado através de ordem bancaria, para crédito na Conta Corrente
indicada na Parte Especifica deste Contrato, valendo a CONTRATANTE como
comprovantes de pagamento e como instrumento de quitagdo, os recibos dos

depdsitos ou transferéncias bancarias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ira definir a necessidade de pagamento de

servigos de instalagdo, mobilizagao e desmobilizagao.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a
elaboragao de Projeto Executivo como obrigagdo da Contratada, deverdao ainda ser
observadas as disposigdes de pagamento indicadas na Parte Especifica.
CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PREGOS

12.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da
contratada, os pre¢os contratados poderao sofrer reajuste apés o interregno
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de um ano, contado a partir da data do orgamento a que a proposta se referir,

conforme a seguinte formula:
R=V

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;

lo= indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente

a data do orgcamento a que a proposta se refere, pro rata dia;

| = Indice relativo & data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da
Construgéo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas
na revista Conjuntura Econdmica, salvo de outro indice for indicado na Parte
Especifica deste Contrato.

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera

contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.5. Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste,
cujos efeitos terdo inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores

referentes a medi¢des de servigos executados anteriormente.

12.6. Ocorrendo a hipotese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste
Contrato, este se adequara de pronto as condigdes que vierem a ser estabelecidas
pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se
delas divergentes.

12.7. Em caso de atraso na execucdo das obras/servigos atribuivel a licitante
adjudicataria, os pregos contratuais serao reajustados pela formula estabelecida no
subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:
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a) Se os indices aumentarem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas em
que a etapa das obras/servicos seria realizada de conformidade com o

programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em

que as obras/servigcos forem executados.

12.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a
economicidade do vinculo contratual sera mantida mesmo apds o reajuste, juntando
aos autos documentagcdo comprobatéria da atual compatibilidade do valor do
contrato com a realidade de mercado.

12.9. Se a variagdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a
economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adogao de

preco compativel com a realidade do mercado.

12.10. A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a
apresentar, para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que
uma contera os pregos originais contratados e a segunda sera composta apenas
pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a férmula constante no

paragrafo segundo.

CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS
13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou
sobre os servicos contratados, correrao por conta exclusiva da CONTRATADA e

deverdo ser pagos nas épocas devidas.

13.2. No caso de criacdo de novos tributos ou alteragcdo nas aliquotas de tributos
existentes, os pregcos sobre os quais incidirem esses tributos serao revistos a partir
da época em que ocorrer a alteragdo da legislagao tributaria, aumentando-se ou
reduzindo-se aqueles pre¢os da maneira apropriada.

CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
CONTRATUAL
14.1. O prazo para execugao das obras e servicos encontra-se previsto na Parte

Especifica deste Contrato.
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14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura
deste contrato, tornando-se eficaz a partir da publicagao, em extrato, no Portal
Nacional de Contratagdoes Publicas (PNCP), que sera providenciada pela
CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina
da internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérdédo TCU n.
2458/2021 — Plenario.

14.4. O presente contrato tera vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.
14.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo
for concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei
n.14.133/2021.

14.6. Quando a ndo concluséo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas

sancdes administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao
contratual.

14.7. O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execug¢ao
das obras e servigos contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar a
CONTRATANTE a designagdo do dirigente técnico, cabendo a esse a
responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o
caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar
previamente todas as substituicbes que vier a operar em sua equipe técnica alocada
aos trabalhos objeto do presente Contrato.

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do Contrato,
em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas as condi¢cbes de

habilitacdo e qualificacdo exigidas no processo administrativo citado na Clausula
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Primeira.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos
causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execu¢ao das obras e servigos ora
contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes, parciais ou totais, a
pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamacbes
que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacgodes
resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas
empregadas na execugao dos trabalhos.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias
para evitar danos a terceiros em consequéncias da execug¢ao dos trabalhos. Sera de
exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacdo de reparar os prejuizos que
vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

17.2. A contratada sera unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por
todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a
terceiros, em decorréncia da execugdo das obras e servigos objeto do Contrato,
respondendo por si € por seus sucessores.

17.3. A contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacdes
concernentes a legislagado social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria,
bem como todas as despesas decorrentes da execucédo de eventuais trabalhos em
horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalacdes e
equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e
encargos de material e mado-de-obra necessarios a completa realizagado do objeto do
Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

17.4. A contratada devera:
a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham
a ser necessarios a assinatura do Contrato, como também no

decorrer da execugao das obras e servigos;

Edital Concorréncia Eletrénica— Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia
Outubro/2023



SECRETARIA = GOVERNO DO
e inrnartrancaa _— PLAWUI
HIDRICA - SEFIR —’%— 2S5 TEM ToanaEHe

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o
comprovante de pagamento da “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica”;

c. Responsabilizar-se pela efetivagcdo de seguros para garantia de
pessoas € bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras
formas de divulgacdo das fontes de financiamento e de
coordenacgao das obras e servigos, conforme modelos estabelecidos
pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe
técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade
comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a
Responsabilidade Técnica pelas obras e servigos, até a entrega
definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para
deliberar determinagdes de emergéncia caso se tornem
necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e
servicos em qualquer dia ou hora, prestando todas as informacgdes e
esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no
sentido de garantir a salubridade e seguranca no canteiro de obras
€ Servigos;

h. Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de
aplicacdo de material “similar” ao especificado, submeter,
previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida
substituicéo;

i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, os defeitos ou incorregdes verificadas nas obras ou
servigos, resultantes de execugado irregular, do emprego de
materiais inadequados ou n&o correspondentes as especificacdes.

CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERAGCOES CONTRATUAIS
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18.1. Alteragdes do contrato observardo o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n.
14.133/2021 e ser&o incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante

termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando, por sua iniciativa, houver modificacbes dos detalhes
executivos ou das especificagdes, para melhor adequacao técnica
do objeto;

b) Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto
até o limite permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021,

do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

18.1.2. por acordo entre as partes:

a) Quando houver a substituicdo de garantia de execugdo, por
deliberagéo conjunta das partes;

b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugao, em fase
de verificagdo técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato
original;

c) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por
imposigao de circunstancia superveniente, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relagdo ao
Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente

contraprestacdo da execugao do objeto.

18.2. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serao fixados por meio da aplicacdo da
relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragéao
sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.3. No caso de supressédo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja
houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deveréo
ser pagos pela Administragédo pelos custos de aquisigdo regularmente comprovados
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e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos

eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

18.4. Os precgos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o
caso, se houver, apos a data da apresentacdo da proposta, criacédo, alteragao ou
extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de

disposigdes legais, com comprovada repercusséo sobre os pregos contratados.

18.5. Em havendo alteragdo unilateral do Contrato que aumente ou diminua os
encargos do contratado, a Administragcdo devera restabelecer, no mesmo termo

aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressodes que se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do
artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor inicial do contrato.

18.7. Durante todo o periodo de execugdo do contrato sera exercida estrita
observancia ao equilibrio dos pregos fixados no neste Contrato em relagcdo a
vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que,
por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos
supervalorizados ou eventualmente a supressao ou modificagao de itens com pregos

depreciados viole principios administrativos.

18.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de

aditamento que modifique a planilha orgamentaria.

18.9. A diferenca a que se refere no paragrafo 7° podera ser reduzida para a
preservacao do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos excepcionais e
justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais n&do excedam os
custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n° 7.983/2013,
assegurada a manutengao da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda

melhor proposta, se houver.

18.10. A formagdo do pregco dos aditivos contratuais contara com orgamento
especifico detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma
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prevista no capitulo Il do Decreto n°® 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e
mantidos os limites do previsto no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.11. Nas hipdteses em que for adotada a contratagéo integrada ou semi-integrada,

é vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

| — para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso

fortuito ou forga maior;

Il — por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor
adequacgao técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administragéo,
desde que nao decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado,

observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021;

lll — por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagcdes semi-integradas,
nos termos do § 5° do art. 46 da Lei n. 14.133/2021;

IV — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de

responsabilidade da Administragao.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZAGCAO

19.1. A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos sera feita pela
CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de
forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagdes, os
prazos, as condigdes estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS

e as disposi¢cdes do Contrato.

19.2. Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no
Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso néo previsto
no Projeto Basico, nas Especificagdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas
Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servigcos em questido e
seus complementos, ouvida a autoridade do orgéo.

19.3. Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou n&o
especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;
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b) Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que nao
responda técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem
prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais;

c) Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado,
sempre que ocorrer motivo de forga maior;

d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na
Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e) Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio
das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
emissao da Ordem de Execucgao de Servicos;

f) Esclarecer prontamente as duvidas que |Ihe sejam apresentadas
pela contratada;

g) Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a
contratada;

h) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenga da contratada, as medi¢cbes de obras e
servigos executados.

j) Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacbes dos
detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como
alteragdes de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar
a aplicagcdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a
rescisdo do Contrato;

I) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou
circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das
obras e servicos em relagao a terceiros.

m) Examinar os livros e registros.

19.4. A substituigdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada,
durante a execucdo das obras e servigos, dependera da aquiescéncia da
FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

19.5. Com relacéo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:
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a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagbes feitas pela
contratada;

b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os
detalhes executivos, as especificagdes, 0s prazos e cronogramas;

c) Fazer observagbes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada
no referido Diario;

d) Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua
equipe;

e) Registrar as restrigbes que paregam cabiveis quanto ao andamento
dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua
equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes
executivos e especificagdes;

g) Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de

fiscalizagdo da execugéo do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades.

CLAUSULA VINTE - DA CAUGAO DE EXECUGAO

20.1. A Parte Especifica podera prever a prestacdo de garantia pelo licitante

vencedor.

20.2. No caso de prestagdo de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de
vigéncia da apodlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a

emissao do respectivo endosso pela seguradora.

20.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado n&o tiver

pago o prémio nas datas convencionada.

20.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada ap6s o cumprimento integral
de todas as obrigagdes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente, conforme dispde o art. 100 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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20.4. A nao prestagao de garantia equivale a recusa injustificada para a contratagéao,
caracterizando descumprimento total da obrigagdo assumida, ficando a adjudicataria

sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia
proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condi¢cdes estabelecidas no subitem
20.1 da Parte Especifica deste contrato.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES

21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia,
estdo previstas no Capitulo | do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das

sancdes previstas neste Contrato.

21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera

responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:
a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a

Administracio, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecugéo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagdo exigida para a

contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitacdo sem

motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucgao do contrato;
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i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

21.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas as seguintes

sangoes:

a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.4. A sangao prevista na alinea “a” do subitem 21.3 sera aplicada exclusivamente
pela infracdo administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 21.2, quando nao se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

21.5. A sangéao prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item
12.11 deste contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com
contratagcdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes
administrativas previstas no subitem 21.2.

21.6. A sancgao prevista na alinea “c” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel

pelas infragdes administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, f e “g” do
subitem 21.2, quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sang&o, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

21.7. A sangao prevista na aline “d” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel
pelas infragbes administrativas previstas nas alineas “h”, ‘", ", “k” e “I", do subitem

21.2, bem como pelas infragdes administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f e “g” do
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referido subitem que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sangéo
referida no subitem 21.6 e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito
da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

21.8. As sancgdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do referido subitem.

21.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada

judicialmente.

21.10. Independentemente das sang¢des a que se referem os subitens anteriores, a
Contratada esta sujeita ao pagamento de indenizag&o por perdas e danos, podendo

ainda a administragdo propor que seja responsabilizada:
a) civilmente, nos termos do Caodigo Civil;

b) perante os 6rgédos incumbidos de fiscalizagdo das atividades contratadas ou

do exercicio profissional a elas pertinentes;
c) criminalmente, na forma da legislag&o pertinente.
21.11. Multas

21.11.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto sera aplicada multa de até
30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecugéo total, a multa

aplicada sera de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
21.11.1.1. Sera configurada a inexecugao parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugéo de concluséo
da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apos o término

do prazo fixado para a conclusio da obra.

21.11.1.2. Sera configurada a inexecugédo total do objeto quando houver
atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apos
o recebimento da ordem de servigo.
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21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderdo ser
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2
abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 150,00

2 R$ 250,00

3 R$ 350,00

4 R$ 500,00

5 R$ 2.500,00

6 R$ 5.000,00

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00

2 R$ 500,00

3 R$ 700,00

4 R$ 1000,00

5 R$ 5.000,00

6 R$ 10.000,00

Edital Concorréncia Eletrénica— Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia
Outubro/2023



;
SECRETARIA GOVERNO DO
DA TRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA ____%—— pIAUI

i _ AQUI TEM TRABALHO.
HIDRICA - SEFIR AQUI TEM FUTURO.

Tabela 2

INFRACAO

Item | DESCRIGAO GRAU
Permitir a presenga de empregado nao uniformizado, mal

1 apresentado; por empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificagdo para a execucao dos

2 servigos; por empregado e por dia. 01
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por

3 carater permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢cao 02
complementar; por ocorréncia.
Fornecer informacao pérfida de servico ou substituicdo de

4 material; por ocorréncia. 02
Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecao

5 individual (EPI), quando necessarios; por empregado, por 03
ocorréncia.
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso

6 fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da

7 FISCALIZACAO:; por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus

8 agentes; por ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos

9 do objeto do contrato; por ocorréncia. 04

Recusar-se a  executar  servigo determinado pela
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10

FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia.

04

11

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause
danos fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por

ocorréncia.

06

12

Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia

06

Para os itens a seguir, deixar de:

13

Apresentar a ART dos servigcos para inicio da execucido destes
no prazo de 15 (quinze) dias uteis apos a assinatura do contrato;
por dia de atraso.

01

14

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou

incompativel com suas atribui¢des; por empregado e por dia.

01

15

Manter a documentacgao de habilitagao atualizada; por item, por

ocorréncia.

01

16

Cumoprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZACAO:; por ocorréncia.

01

17

Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de

acesso de seus funcionarios; por ocorréncia.

01

18

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor
penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado
€ por ocorréncia.

02

19

Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da
FISCALIZACAO:; por ocorréncia.

02

20

Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela
FIACALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos
por este contrato; por servigo, por dia.

02

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO;
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por ocorréncia.

03

22

Manter nos locais dos servigcos um "Livro de Ocorréncias"-
DIARIO DE OBRAS; por dia.

04

23

Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos
relativos a execugdo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os
registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e da
CONTRATANTE; por dia.

03

24

Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do
contrato na CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS

relativo a semana anterior. Por semana.

03

25

Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas
para subsidiar as alteragbes do contrato na data de sua

ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.

06

26

Iniciar e manter durante a execug&o do contrato o engenheiro
responsavel técnico pela obra, nas quantidades previstas no
projeto basico; por dia.

04

27

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e deste
Contrato, mesmo que n&o previstos nesta tabela de multas,
ap6s reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO;

por ocorréncia

04

28

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-
refeicbes, seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar
com quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a
execucdo do contrato nas datas avengadas; por dia e por

ocorréncia.

05

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente
estabelecido para execug¢do dos servigos previstos no cronograma de execugéo

fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serao
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aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuragcdo dos atrasos sera feita

mensalmente.

21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos
incidira (do) sobre os valores previstos para o pagamento do més em que
ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.11.3.2. O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara o
CONTRATADO a sancgbes variaveis e progressivas, a depender da gravidade

e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3
GRAU ; i 3 TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)

1 0,10% BRANDO E EVENTUAL

MEDIANO E EVENTUAL
0,
2 e BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50%

BRANDO E CONSTANTE

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE

GRAVE E INTERMITENTE

0,
> 0.30% MEDIANO E CONSTANTE

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execug¢do dos

Servicos no meés;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execug¢ao dos

sServicos no meés;

C) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugé&o dos

servicos no meés.
21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigbes nao

subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes subsequentes.
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21.11.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medigdo, de maneira
cumulativa, procedendo-se a comparagdo entre o valor total acumulado
previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o
total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa
podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medigao seguintes
ao da constatacio do atraso.

21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a
critério da FISCALIZACAO, a sancado de adverténcia. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO podera aplicar a sancao de adverténcia se constatado atraso
da obra de até 5%.

21.11.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicéo
seguintes ao do registro do atraso, recuperagao satisfatéria ao cumprimento
dos prazos acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério,
optar pela ndo aplicagao da multa.

21.11.3.8. A recuperacado supracitada ndao impede a aplicacdo de outras

multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

21.11.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,5%
(cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o
limite de 60 (sessenta) dias.

21.11.41. Apos o sexagésimo dia, sera aplicada a sancdo de inexecugéo

parcial, conforme definido anteriormente.

21.11.5. O somatério das multas previstas nos itens acima néo podera
ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido
multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

21.13. Na aplicacdo das sangbes serdo observados os procedimentos e prazos
constantes nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater
compensatério e 0 seu pagamento ndo eximira a Contratada de responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.
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CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO

22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas
no art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes aplicaveis.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-
se a Contratada o direito a prévia e ampla defesa.

22.3. A extingdo determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo acarreta
as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato e
na Lei n® 14.133/2021:

I) Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio da Administracao;

II) Ocupacdo e utilizacdo do local, das instalacbes, dos equipamentos, do
material e do pessoal empregados na execugéo do contrato e necessarios a sua
continuidade;

[Il) Execucgao da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo

execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administragao Publica;

d) exigéncia da assungéo da execucgao e da conclusao do objeto do contrato
pela seguradora, quando cabivel;

IV) Retencéo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragao Publica e das multas aplicadas.

22.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos

seguintes aspectos, conforme o caso:

I) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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Il) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

[I) Indenizagbes e multas.
CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATAGAO E SUB-ROGAGAO

23.1. A Parte Especifica do Contrato ira definir a permissao ou ndo de subcontratacéo.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

24.1. Concluidos os servigos, apdés comunicagao formal por escrito do adimplemento
total da conclusédo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento
provisorio do objeto, no prazo indicado na Parte Especifica, mediante termo
detalhado, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para
efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes

constantes no Projeto Basico.

24.2. A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo no prazo
indicado na Parte Especifica. Durante o periodo compreendido entre o recebimento
provisorio e o recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos
que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e

segurancga do objeto.

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido
definitivamente por servidor ou comissdo designada para tal fim, mediante termo
detalhado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequagédo do objeto
aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 140, |, “b” da Lei n°® 14.133/2021,

sem prejuizo das sangoes civis.

24 .4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS

25.1. Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos com
base na Lei n®° 14.133/2021, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla
defesa de seus interesses.
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26.1. A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a
partir da publicagdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP), que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei

n. 14.133/2021.
26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina
da internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérdédo TCU n.
2458/2021 — Plenario

CLAUSULA VINTE E SETE - DA CISAO, INCORPORAGAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Cis&o, Incorporagao ou Fusao da futura empresa contratada, a
aceitacdo de qualquer uma destas operacgdes ficara condicionada a analise por esta
administragao contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade
de riscos de insucesso na execugdo do objeto contratado, ficando vedada a sub-

rogacgao contratual.
CLAUSULA VINTE E OITO - DA PROTEGAO DE DADOS

28.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de
Protecdo de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos
internos ao disposto na legislagdo, com intuito de protegdo dos dados pessoais
repassados pelo CONTRATANTE.

28.2. E vedada as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado
em decorréncia da execugdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da

contratagado, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacdes — em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis —
repassados em decorréncia da execug¢ao contratual, em consonancia com o disposto
na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informagdes a outras empresas
ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigagbes legais ou para viabilizar o

cumprimento do instrumento contratual.
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28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais,

inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais
previstas nas hipdteses dos arts. 7°, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se
submeterdo os servigos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e

informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das
finalidades do servigo contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de
obrigagao legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito, por determinacéo
judicial ou por requisigao da Autoridade Nacional de Prote¢cado de Dados - ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento, indispensaveis a préopria prestacdo do servico, esta sera
realizada apos prévia aprovagdo da CONTRATANTE, responsabilizando-se a
CONTRATADA pela obtencédo e gestdo. Os dados assim coletados s6 poderéo
ser utilizados na execugao dos servicos especificados neste contrato, e em
hipétese alguma poderdo ser compartilhados ou utilizados para outras
finalidades. Eventualmente, podem as partes convencionar, por escrito, que a
CONTRATANTE sera responsavel por obter o consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais
coletados seguem um conjunto de premissas, politicas e especificagdes
técnicas, devendo estar alinhados com a legislagdo vigente e as melhores
praticas de mercado;

e) os dados obtidos em raz&o deste contrato serdo armazenados em um banco
de dados seguro, com garantia de registro das transacbes realizadas na
aplicacado de acesso (log), adequado controle baseado em funcgéo (role based
access control) e com transparente identificagcado do perfil dos credenciados, tudo
estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada
transacdo e a franca apuragcdo, a qualquer momento, de desvios e falhas,

vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;
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e.1) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela
CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que:

e.1.1) a legislagcdo do pais para o qual os dados foram transferidos,
asseguram o mesmo nivel de protegcédo que a legislagao brasileira em termos
de privacidade e protecdo de dados, sob pena de encerramento da relagao
contratual, em vista de restricdo legal prevista no ordenamento juridico

brasileiro;
e.1.2) os dados transferidos serao tratados em ambiente da CONTRATADA;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a prépria transferéncia, foi
e continuara a ser feito de acordo com as disposi¢cdes pertinentes da
legislagcdo sobre protegao de dados aplicavel e que n&o viola as disposi¢coes
pertinentes do Brasil;

e.1.4) sempre que necessario, orientara a Empresa de Tecnologia da
Informacdo do Estado do Piaui - ETIPI, ou a entidade que a substituir,
durante o periodo de tratamento de dados pessoais, também em relagao aos
dados transferidos para pais estrangeiro, para que ocorra em conformidade
com a legislacéo sobre protecdo de dados aplicavel e com as clausulas do

contrato;

e.1.5) oferecera garantias suficientes em relacdo as medidas de seguranca
técnicas e organizativas, e as especificara formalmente ao contratante, ndo

compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de seguranga sdo adequadas para proteger os dados
pessoais contra a destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a
alteracdo, a divulgagdo ou o0 acesso n&o autorizados, nomeadamente
quando o tratamento implicar a sua transmissao por rede, e contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito e que estas medidas asseguram um nivel
de seguranga adequado em relag&o aos riscos que o tratamento representa
e a natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos
disponiveis e aos custos resultantes da sua aplicagao;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranga;
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e.1.8) tratara os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em
conformidade com as suas instru¢des e as clausulas do contrato; no caso de
nao poder cumprir estas obrigacbes por qualquer raz&o, concorda em
informar imediatamente a CONTRATANTE que neste caso podera
suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislacdo que |lhe é aplicavel ndo o impede de respeitar as
instrugdes recebidas da CONTRATANTE e as obriga¢des do contrato e que,
no caso de haver uma alteragdo nesta legislacdo que possa ter efeito
adverso substancial nas garantias e obrigagdes conferidas pelas clausulas
do contrato, comunicara imediatamente essa alteracdo a CONTRATANTE,
que neste caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir

o contrato;

e.1.10) notificara imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer
solicitagcdo juridicamente vinculativa de divulgacdo de dados pessoais por
uma autoridade fiscalizadora responsavel pela aplicacdo da lei, a menos que
seja proibido de outra forma, como uma proibi¢do da lei penal de preservar a
confidencialidade de uma investigagao policial; qualquer acesso acidental ou

nao autorizado.

e.1.11) respondera rapida e adequadamente todas as solicitagbes de
informagdo da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados
pessoais objeto da transferéncia e que se submetera aos conselhos da
autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados
transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informagdes
necessarias sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto

da transferéncia ou as informag¢des solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.

e1.13) em <caso de subcontratagdo, informara previamente a
CONTRATANTE que podera anuir por escrito;

e.1.14) os servigos de processamento pelo subcontratado serdo executados
de acordo com o disposto neste contrato;
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e.1.15) enviara imediatamente a CONTRATANTE uma copia de qualquer
acordo de subcontratagdo que celebrar sobre o objeto deste contrato

28.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou
prepostos das obrigacbes e condigbes acordadas nesta clausula, inclusive no
tocante a Politica de Privacidade da CONTRATANTE.

28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham
ou possam conter dados pessoais ou segredos de negocio, implicara para a
CONTRATADA e para seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse
sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo
de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.

28.7. As partes cooperarao entre si no cumprimento das obrigagdes referentes ao
exercicio dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos
de Protegcdo de Dados em vigor e também no atendimento de requisicdes e
determinagbes do Poder Judiciario, Ministério Publico, Orgdos de controle

administrativo.

28.8. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem
danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais,

repassados em decorréncia da execugao contratual, por inobservancia a LGPD.

28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecéo de
Dados Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execugédo do servigo objeto
deste contrato, tera acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA,
tais como: numero do CPF e do RG, endereco eletronico, e copia do documento de
identificagéo.

28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA
podera ser provocada a colaborar na elaboragao do relatério de impacto a protegao
de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos
objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24
(vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos n&do autorizados aos dados

pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracao,
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comunicagcao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como

adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de
utilizagcdo dos dados pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o
tratamento e, em no maximo 30 (trinta) dias, sob instru¢cbes e na medida do
determinado pela CONTRATANTE, eliminara completamente os Dados Pessoais e
todas as copias porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer),
salvo quando necessite manté-los para cumprimento de obrigagdo legal ou outra
hipétese legal prevista na LGPD.

28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme
estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispde a Segao Il do
Capitulo VI da LGPD.

28.14. As disposigdes elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das

peculiaridades da contratagao, as quais poderao ser previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO

29.1. Fica eleito o foro da comarca de Teresina-Pl, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucao do contrato que ndo possam ser compostos pela utilizagcao
dos meios alternativos de prevencido e resolucdo de controvérsias, observado o
CAPITULO Xll do TITULO lll da Lei n® 14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o
presente instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), ......... (o L= de 2026

CONTRATADA
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PARTE ESPECIFICA

As seguintes informag¢des especificas sobre o Contrato deverdo complementar,
suplementar ou modificar as disposicdes presentes na Parte Geral. Sempre que
ocorra conflito, as disposi¢cdes aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte Definigoes da Parte Especifica
Geral

1.1 Processo Administrativo: 00224.000364/2024-41

1.2 ( X ) A presente contratacdo decorre da Concorréncia Eletronica n.
023/2026.

() A presente contratagdo ocorre por Dispensa/lnexigibilidade de
licitagdo fundamentada no (art. ... Lei...).

21 O objeto do presente contrato é a contratagcdo da obra/servi¢co especial
de engenharia de Construgao de passagem molhada na localidade
Tucano, na zona rural do municipio de Passagem Francal/PI,

conforme detalhamento abaixo:

Discriminagao do objeto:

ITEM DESCRIGAO/ LOCAL DE HORARIO/ QUANTIDADE | VALO
ESPECIFICAGA O EXEgUGA PERIODO R
1 CONSTRUCAO Passagem 90 dias
DE 01 (UMA) Franca do
PASSAGEM Piaui-PI 01 R$
MOLHADA
MUNICIPIO:
PASSAGEM
FRANCA DO
PIAUI
LOCALIDADE:
TUCANO -
ZONA RURAL
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2.2
( X ) A execugao do servigo ocorrera sob o regime empreitada por prego
unitario.
( ) A execugao do servigo ocorrera sob o regime empreitada por prego
global.
() Aexecugao do servigo ocorrera sob o regime empreitada integral.
() Aexecugao do servigo ocorrera sob o regime tarefa.
() Aexecugao do servigo ocorrera sob o regime de contratagao integrada.
( ) A execugao do servigo ocorrera sob o regime de contratagdo semi-
integrada.

23 () Inclui-se no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo,
conforme especificado no Projeto Basico.
( X ) Nao se inclui no objeto contratual a elaboragcdo de Projeto
Executivo, considerando que ja foi previamente preparado pela
Contratante.

71 () O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por
extenso...).

8.13 Sem prejuizo das obrigagdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATADA:
(--r)

9.3 Sem prejuizo das obrigacgdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da

CONTRATANTE:
()
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10.1

As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas
em dotacdo orcamentaria prépria, prevista no orgamento do
Estado do Piaui, para o exercicio de 2025, na classificacdo
abaixo:

Gestao/Unidade: 560101 - SECRETARIA DA IRRIGACAO E
INFRAESTRUTURA HIDRICA

Fonte: 754

Programa de Trabalho: 20.451. 0105. 6067 Elemento de
Despesa: 449051

11.5, “II”

() Parafins de pagamento da ultima medig¢éao, a Contratada devera
apresentar Projeto “As Built”.

( X ) Para fins de pagamento da ultima medigdo, ndo sera

necessaria a apresentagao de Projeto “As Built”.

11.17

Conta Corrente (................. ), Banco (................. ), Agéncia (.).

11.18

() O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e
desmobilizacdo ocorrera no valor do preco apresentado na proposta,
conforme especificado abaixo:

a) Instalacdo e manutengdo do canteiro: de acordo com o
cronograma financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos (....%) do valor proposto
para o item na primeira medi¢do. Os (...%) restantes serao
medidos e pagos apos efetiva mobilizagdo de suas
maquinas e equipamentos conforme programado no
Cronograma;

c) Desmobilizagdo: apdés a total desmobilizagdo, comprovada
pela Fiscalizag&o.

d) Administragdo Local e Manutengcdo de Canteiro (AL) — sera
pago conforme o percentual de servigos executados no
periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao

recurso total destinado para o item:
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%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso
aditivo financeiro) Sem AL).

11.18.1. Administragdo Local e Manutenc&o de Canteiro (AL)

terdo como unidade na planilha orgamentaria “global” e sera

pago o quantitativo do percentual em numero inteiro em valor

absoluto com no maximo duas casas decimais.

( X) Na&o havera necessidade de pagamento de servigcos de

instalacdo, mobilizacdo e desmobilizagao.
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11.19

() 11.19.1. Para a elaboracdo do Projeto Executivo, a(s)
medigao(bes) se processara (ao) em parcela(s), no(s) seguinte(s)
percentual (is) em relagdo ao prego global do projeto executivo,
constante da proposta de precos da contratada:

% DO PRECO
GLOBAL DO EVENTOS
PROJETO
EXECUTIVO

1@ 100 Na elaboracao do
Projeto e recebimento
pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE

11.19.2. A(s) medicdo (Oes) relativa(s) ao servico de

PARCELA(S)

elaboragao do projeto executivo de engenharia constara(&o)
de folha resumo contendo a relacdo de servigos

executados.

(X ) Nao se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte
Especifica n&o estabeleceu a elaboragdo de Projeto Executivo
como objeto do presente contrato.

12.4

( X ) Para fins de reajuste do valor contratual sera utilizado o indice
Nacional da Construgao Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela
Fundacdo Getulio Vargas, conforme ja indicado na Parte Geral deste

Contrato.

( ) Parafins de reajuste do valor contratual sera utilizado o indice (...).

14.1

( X ) O prazo de execugao do servigo é de 90 (noventa) dias, contados
a partir do recebimento da Ordem de Servigo, prorrogavel

justificadamente pelo prazo necessario a conclusao do objeto, na forma
do art. 111 da Lei n. 14.133/2021.

Edital Concorréncia Eletrénica— Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia
Outubro/2023




g
e
/
SECRETARIA GOVERNO DO
DA TIRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA ___%—- pIAUI

i _ AQUI TEM TRABALHO.
HIDRICA - SEFIR AQUI TEM FUTURO.

-——

14.4

O prazo de vigéncia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir de sua assinatura.

19.6

A fiscalizagao da execugéo dos servigos abrange, ainda, as seguintes

rotinas:

(..))

20.1

() Na&o sera exigida garantia de execug&o da contratada.

( X ) No prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada devera prestar garantia contratual, correspondente a 5%
(cinco por cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o
disposto no art. 96 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

231

( X ) Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratado.

( ) E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de
(...)% do valor total do contrato, em relagdo as parcelas das obras e
servigos de natureza especifica destacados como de menor relevancia

técnica e valor n&o significativo, nos termos do Parecer Técnico n° (...):
(---)
(---)

23.1.1. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugado do
objeto, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo
eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

23.1.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a
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responsabilidade integral da contratada pela perfeita execugéo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

241 Os servigos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15(quinze)
dias, contados da comunicacgao escrita do contratado, mediante Termo
Detalhado assinado pelas partes.

24.2 Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 90(noventa)
dias.

28.14 | A aplicagdao da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as

seguintes disposicoes:

(..))
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Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o
presente instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de
lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo
presentes.

Teresina (PI), de de 2026.

(NOME DA AUTORIDADE)
ORGAO

CONTRATANTE

(EMPRESA)
(REPRESENTANTE — CARGO)

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.
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ANEXO Il

DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR

inscrito no CNPJ n°
por intermédio de seu representante legal o] (a) Sr.

)
portador (a) da Carteira de Identidade n
e do CPF n° , DECLARA,
para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei 14.133/21, bem como inciso XXXIII,
do art. 7° da Constituicdo Federal, de que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

o]

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( )

Local e data, de de 2025

Assinatura e carimbo do CNPJ

Obs.: Esta Declaracao devera ser inserida no envelope de Documentos de
Habilitagao.
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE
DISPONIBILIDADE DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;

Declaramos que a instalagdo do canteiro de obras para execugdo do objeto da
Concorréncia Eletrénica N° ----- /2026 - SEFIR, sera feita nos moldes consagrados,
visando a boa funcionalidade e um perfeito apoio logistico para empreendimento.
Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para consecug&o dos objetivos
da presente Licitacdo, todas as maquinas e equipamentos necessarios, conforme

discriminagcao abaixo:

ITEM DESCRIMINAGAO EQUIPAMENTOS QUANTIDADES

Local e Data Carimbo, nome e assinatura do representante legal.
Carteira de Identidade (N e Orgéo Expedidor)

Endereco:
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES EXECUTIVOS E
LOCAL DA OBRA;

Declaramos para os devidos fins que tomamos conhecimento dos projetos e de
todos os aspectos peculiares a execugdo da obra objeto do Edital da
Concorréncia Eletronica N° /2026 — CEL/SEFIR

Local e Data

Nome e assinatura do responsavel técnico da Empresa .............ccc........
Carteira de Identidade (N e Orgéo Expedidor)
Numero de registro no CREA

Endereco: CEP:

VISTO:
Nome e assinatura do representante legal da Empresa...............
Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidor)
Endereco:

CEP:
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ANEXO V

MODELO PROPOSTA DE PRECOS

A SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

Aos cuidados da Comissao Especial de Licitacdo — CEL/SEFIR da Concorréncia
Eletrébnica N ° /2025

Prezados Senhores,

Apos exames dos documentos de licitagdo, propomos realizar os servigcos
constantes da nossa Proposta Técnica, pelo valor total de __ [valor total da proposta
em cifras e por extenso] _, conforme planilhas de custos e cronogramas de
pagamentos, anexos.

Informamos que os precgos ofertados séo firmes e irreajustaveis durante o prazo
e validade desta proposta. Estdo inclusos nesses precos ofertados todos os tributos,
custos e despesas diretos e/ou indiretos. Sdo de nossa inteira responsabilidade as
diferengas que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissao ou incorregdo na
cotacao da proposta.

Prazo de Execugédo das Obras/Servigos 90 (noventa) dias
Prazo de Validade das Propostas 60 (sessenta) dias
Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os servicos de acordo com 0s

detalhes executivos, especificagdes técnicas e quantitativas fornecidas pela SEFIR
pelos precos unitarios e nos prazos constantes de sua PROPOSTA.

Teresina - PI, de de 2026
<Nome da empresa /instituicdo>

<Assinatura>

[Nome Completo] [na qualidade de]
Endereco:
Telefone: Fax: Correio eletrénico:
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ANEXO VI
MODELO DE COMPOSIGAO DE BDI

MODELO PARA COMPOSICAO DE BDI

DESCRICAO %
BENEFICIO:
LUCRO L=
DESPESAS INDIRETAS:
ADMINISTRACAO CENTRAL AC=
DESPESAS FINANCEIRAS DF =
TAXA DE RISCO
Seguros:
Garantias:
Riscos:
R =
IMPOSTOS
ISS:
PIS:
COFINS:
CALCULO:
AC DF R b
L
(- G G Gaa) - Gie)
BDI = ¢ -1 X100
|
(-Go) )

Formula segundo o “Manual de Orientacao para
Execugao ¢ Fiscalizacdo de Obras Publicas da
CGE-Piaui

Taxa de rateio da administragao central

DF = Taxa de despesas financeiras
R = Taxa derisco, seguro e garantia do empreendimento
L = Taxa de lucro
I = Taxa de tributos

BDI CALCULADO
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AQUI TEM FUTURO.

TEM DESCRICAO DOS PRECO DE CUSTO
SERVICOS VENDA (%) | DIRETO (%)
1.0 [ADMINISTRACAO CENTRAL (A) 4,67%
2.0 [SEGURO E GARANTIA (S+G) | 0,74%
3.0 [IMPOSTOS E TAXAS (1) 6,65%
ISSQN 3,00%
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
4.0 [TAXAS DE RISCO (R) | 0,96%
5.0 |DESPESAS FINANCEIRAS (F) | 121%
6.0 [LUCRO (L) | 767%

BDI PELA FORMULA (%) [ 24,17%




—
SECRETARIA GOVERNO DO

o TEiEAERS BIAU;

E INFRAESTRUTURA /‘ = 1/AJE

HIDRICA - SEFIR _—% AQUI TEM FUTURO.
ANEXO VI

PROJETOS, PLANILHAS ORGAMENTARIAS E ESPECIFICAGOES TECNICAS
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AQUI TEM FUTURO.

HIDRICA - SEFIR

\\\\\\\\\\\\

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

EXECUGAO 01 PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO TUCANO EM SINAPI - 03/2024 - Piaui 24.17% Nao Desonerado:

PASSAGEM FRANCA- PI SICRO3 - 10/2023 - Piaui Horista: 113,05%
ORSE -12/2023 - Sergipe Mensalista: 70,90%

SEINFRA - 028 - Ceara

Planilha Orgamentaria Resumida

Item

Descrigao Total Peso (%

Total sem BDI 403.217,40
Total do BDI 97.359,43

Total Geral 500.576,83



Item

52

53

54

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Cdodigo Banco

COMP 02- Proprio
IDEPI

74209/001 SINAPI
93209 SINAPI

93212 SINAPI

CPU-001 Proprio

99059 SINAPI

4413016 SICRO3

5502985 SICRO3
5502986 SICRO3

5502135 SICRO3

4016096 SICRO3
5915320 SICRO3

5502978 SICRO3

4805751 SICRO3

1106165 SICRO3
1506055 SICRO3

3106119 SICRO3

87286 SINAPI

0804035 SICRO3

1107892 SICRO3

5213368 SICRO3
73347 SINAPI

100344 SINAPI

GOVERNO DO

—

,

% AQUI TEM TRABALHO.

/ AQUI TEM FUTURO.
—

SECRETARIA

DA IRRIGAGCAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

Obra Bancos
SINAPI - 03/2024 - Piaui
SICRO3 -10/2023 - Piaui

EXECUGAO 01 PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO TUCANO EM
PASSAGEM FRANCA- PI

ORSE -12/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Orgamento Sintético
Descricao Und

SERVICOS PRELIMINARES
ADMINISTRAGAO LOCAL MES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?

CANTEIRO DE OBRA

EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, m?
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM m?

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO / LOCAGAO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO UND

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS

Recuperagao ambiental de pedreiras ou areas degradadas com biomanta m?
vegetal de fibras de palha em areas com inclinagdomaxima de 1:1,5

TERRAPLENAGEM - ACESSOS

Limpeza mecanizada da camada vegetal m?
Expurgo de jazida m?
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m m?

- caminho de servigo em revestimento

Escavacgao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? m?
Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm
primario

Compactagéao de aterros a 100% do Proctor normal m?3

PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TUCANO - INFRAESTRUTURA (26M X
5)
Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m m?

Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento m?
manual - areia, brita e pedra de mao comerciais

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mao comercial - m?
fornecimento e assentamento

Formas de tabuas de pinho - utilizagao de 1 vez - confecgéo, instalagéo e m?
retirada
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA m?3

MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais m
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e m?
brita comerciais

Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantagao un
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA KG
FORMA, ACO CA-50 (A OU B) DIAM 8 A 12,5MM

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG

Quant.

12

0,35

110

280

560
56

68

314,32
2370,32

314,32

5,76

109,76

2024

131,22

11,7

35
13
32
5874,25

5874,2

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

B.D.l
2417%

Valor Unit

4.757,20

367,08

951,76

943,40

35.002,00

55,74

10,02

0,48
2,73

5,08

1,45
0,68

4,80

49,46

385,37

405,33

183,16

634,81

644,02
440,93
19,16
4,86

11,91

Valor Unit
com BDI

5.907,01

455,80

1.181,80

1.171,41

43.461,98

69,21

12,44

0,59
3,38

6,30

1,80
0,84

5,96

61,41

478,51

503,29

227,42

788,24

799,67
547,50
23,79
6,03

14,78

Encargos Sociais

Nao Desonerado:
Horista: 113,05%

Mensalista: 70,90%

Total

20.455,83
17.721,03

2.734,80

17.695,83
14.181,60

3.514,23

22.824,79
15.211,69

7.613,10

3.483,20

3.483,20

5.378,25
330,40

189,28

428,40

565,77
1.991,06

1.873,34
430.738,93

353,72

52.521,25

101.865,89

29.842,05

88.046,40

27.988,45
7.117,50
761,28
35.421,72

86.820,67

Peso (%)

4,09 %
3,54 %

0,55 %

3,54 %
2,83 %

0,70 %

4,56 %
3,04 %

1,52 %

0,70 %
0,70 %
1,07 %
0,07 %
0,04 %

0,09 %

0,11 %
0,40 %
0,37 %
86,05 %
0,07 %

10,49 %

20,35 %

5,96 %

17,59 %

5,59 %
1,42 %
0,15 %
7,08 %

17,34 %

403.217,40

97.359,43
500.576,83
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

EXECUGAO 01 PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO TUCANO EM SINAPI - 03/2024 - Piaui 24,17% Nao Desonerado:

PASSAGEM FRANCA- PI SICRO3 - 10/2023 - Piaui Horista: 113,05%
ORSE - 12/2023 - Mensalista: 70,90%
Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
20.455,83 20.455,83
2 CANTEIRO DE OBRA 100,00% 100,00%
17.695,83 17.695,83
3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO / LOCAGAO 100,00% 100,00%
22.824,79 22.824,(9
4 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 100,00% 50,00% 50,00%
3.483,20 1./41,60 1./41,60
5 TERRAPLENAGEM - ACESSOS 100,00% 50,00% 50,00%
9.378,25 2.689,13 2.689,13
6 PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TUCANO -INFRAESTRUTURA (26M X 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
5) 430.738,93 129.221,68 129.221,68 1/2.295,5/(
Porcentagem 38,88% 26,7% 34,42%
Custo 194.628,85 133.652,40 172.295,57
Porcentagem Acumulado 38,88% 65,58% 100,0%

Custo Acumulado 194.628,85 328.281,25 500.576,83
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Composicoes Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
EXECUGAO 01 PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO TUCANO EM PASSAGEM FRANCA SINAPI - 03/2024 - Piaui 24,17% Nao Desonerado:
Pl SICRO3 - 10/2023 - Piaui Horista: 113,05%

ORSE - 12/2023 - Sergipe Mensalista: 70,90%
SEINFRA - 028 - Ceara

Composicoes Analiticas com Prego Unitario

Composic¢oes Principais

1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao CON:IS'%%' Proprio ADMINISTRACAO LOCAL SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 4.757,20 4.757,20
Composicdo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 20,0000000 121,14 2.422,80
Auxiliar COMPLEMENTARES
gomlposigéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 40,0000000 33,38 1.335,20

uxiliar
gomlposigéo 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 40,0000000 24,98 999,20

uxiliar
MO sem LS => 2.042,99 LS => 2.309,61 MO com LS => 4.352,60
Valor do BDI => 1.149,81 Valor com BDI => 5.907,01

1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 367,08 367,08
gomlposigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,64 25,64

uxiliar
gomlposigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 20,64 41,28
uxiliar

Composicdo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGCOES E m? 0,0100000 513,52 5,13
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA  ESTRUTURAS

400 L. AF_05/2021
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 1,0000000 4,35 4,35

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 4,0000000 9,59 38,36
- BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.  Material m? 1,0000000 250,00 250,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 21,14 2,32
MO sem LS => 22,81 LS => 25,79 MO com LS => 48,60
Valor do BDI => 88,72 Valor com BDI => 455,80
21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 93209 SINAPI EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 951,76 951,76
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
Composicdo 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0283000 847,12 23,97
Auxiliar CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ESTRUTURAS
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composicdo 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM INEL - INSTALACAO UN 0,0240000 87,29 2,09
Auxiliar BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE INEL - INSTALACAO UN 0,0479000 28,57 1,36
Auxiliar 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ELETRICA{ELETRIFICAQAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composi¢éo 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,7719000 87,51 155,05
Auxiliar HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composicdo 87777 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO REVE - REVESTIMENTO E m? 1,3462000 57,78 77,78
Auxiliar MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
Composicédo 87794 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO REVE - REVESTIMENTO E m? 0,2940000 44,21 12,99
Auxiliar MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
Composicdo 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM REVE - REVESTIMENTO E m? 1,9037000 8,22 15,64
Auxiliar ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
Composicdo 87892 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E REVE - REVESTIMENTO E m? 0,2940000 9,78 2,86
Auxiliar ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA TRATAMENTO DE SUPERFICIES

ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM

MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
Composigao 87903 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E REVE - REVESTIMENTO E m? 1,3462000 10,43 14,04
Auxiliar ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARATEXTURA  TRATAMENTO DE SUPERFICIES

ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

gomlposigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9320000 25,64 23,89
uxiliar

Composigéo 88489 SINAPI PINTURA Lé\TEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m? 3,5438000 11,76 41,67
Auxiliar DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Composi¢éo 89173 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGCO/MASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 1,9037000 35,86 68,26
Auxiliar UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, TRATAMENTO DE SUPERFICIES

PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.

AF_12/2014

Composigao 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,2156000 7,61 1,64
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS

Composigao 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0719000 5,04 0,36
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS

Composigéo 90457 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0240000 11,51 0,27
Auxiliar PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 SANITARIAS

Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,2156000 14,78 3,18
Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAISA40  SANITARIAS

MM. AF_09/2023

Composigdo 91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,2396000 10,76 2,57
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU SANITARIAS

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

Composi¢éo 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, ESQV - m? 0,0604000 592,80 35,80
Auxiliar FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019  ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS]



Composigao 91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALAC/:\O M 0,2396000 17,30 414
Auxiliar CIRCUITO§ TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA{ELETRIFICAQAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALAC,AO M 0,2156000 8,46 1,82
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA{ELETRIFICAQAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 0,5918000 2,78 1,64
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAC,AO M 0,6469000 4,05 2,61
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALAC,AO UN 0,0240000 16,64 0,39
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA{ELETRIFICAQAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALAC/:\O UN 0,0479000 10,53 0,50
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA{ELETRIFICAQAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALAC,AO UN 0,0479000 32,49 1,55
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 ELETRICA{ELETRIFICAQAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MC)DULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T  INEL - INSTALAC,AO UN 0,0240000 74,13 1,77
Auxiliar 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 COBE - COBERTURA m? 1,4269000 16,02 22,85
Auxiliar AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigao 93205 SINAPI CINTA DE_AMARRAC/:\O DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM FUES - FUNDACOES E M 0,7068000 63,38 44,79
Auxiliar UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 ESTRUTURAS
Composigao 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0276000 81,65 2,25
Auxiliar 1,30 M. AF_02/2021
Composigao 93382 SINAPI REATERRQ MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0072000 24,34 0,17
Auxiliar PERCUSSAO. AF_08/2023
Composigao 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM COBE - COBERTURA m? 1,4269000 60,69 86,59
Auxiliar RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
Composigao 94559 SINAPI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, ESQV - m? 0,0719000 696,09 50,04
Auxiliar FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E oS
INSTALACAO. AF_12/2019
Composigao 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAQOES E m? 0,0065000 22,47 0,14
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composigao 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAQOES E m? 1,3239000 43,78 57,96
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composigao 97586 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES INEL - INSTALAC/:\O UN 0,0958000 156,88 15,02
Auxiliar FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 97593 SINAPI LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE INEL - INSTALAC,AO UN 0,0958000 139,74 13,38
Auxiliar DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ELETRICA{ELETRIFICAQAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 97611 SINAPI LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - INEL - INSTALAC/:\O _ UN 0,0958000 20,34 1,94
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Insumo 00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  Material M 3,3158000 6,75 22,38
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 3,7278000 11,30 42,12
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA Material UN 0,0240000 214,37 5,14
DE 10 L, CLASSE A
Insumo 00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO Material UN 0,0240000 207,30 4,97
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
Insumo 00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / Material UN 0,0240000 16,96 0,40
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
Insumo 00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A Material m? 0,8963000 93,48 83,78
10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
MO sem LS => 121,19 LS => 137,01 MO com LS => 258,20
Valor do BDI => 230,04 Valor com BDI => 1.181,80
2.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93212 SINAPI EXECU(;AO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 943,40 943,40
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016
Composicao 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 0,0696000 96,43 6,71
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigao 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE FUES - FUNDAQOES E m? 0,0286000 847,12 24,22
Auxiliar CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ESTRUTURAS
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composigao 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM INEL - INSTALAC/:\O UN 0,0174000 87,29 1,51
Auxiliar BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA{ELETRIFICAQAO E
AF_10/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE INEL - INSTALACAO UN 0,1044000 28,57 2,98
Auxiliar 50A - FORNECIMENTO E INSTALAC,AO. AF_10/2020 ELETRICA{ELETRIFICAQAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 0,4675000 87,51 40,91
Auxiliar HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composigao 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO QOM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - INHI - I[\ISTALAC,OES HIDROS UN 0,0522000 465,01 24,27
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigao 86943 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 0,0522000 246,73 12,87
Auxiliar PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E SANITARIAS
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
Composigao 87548 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 0,1894000 27,62 5,23
Auxiliar TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES TRATAMENTO DE SUPERFICIES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUC/:\O DE
TALISCAS. AF_06/2014
Composigao 87777 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO REVE - REVESTIMENTO E m? 0,1681000 57,78 9,71
Auxiliar MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
Composigao 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM REVE - REVESTIMENTO E m? 0,7679000 8,22 6,31
Auxiliar ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
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87903 SINAPI

88489 SINAPI

89171 SINAPI

89173 SINAPI

89709 SINAPI

89711 SINAPI

89712 SINAPI

89714 SINAPI

89724 SINAPI

89731 SINAPI

89748 SINAPI

89784 SINAPI

89957 SINAPI

89970 SINAPI

90443 SINAPI

90466 SINAPI

90822 SINAPI

91170 SINAPI

91173 SINAPI

91305 SINAPI

91862 SINAPI

91863 SINAPI

91870 SINAPI

91871 SINAPI

91875 SINAPI

91882 SINAPI

91890 SINAPI

91911 SINAPI

91924 SINAPI

91926 SINAPI

91928 SINAPI

91937 SINAPI

91959 SINAPI

91967 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA

ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGCO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICACAO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE

INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGCO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGCO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4”,
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 ,

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES

PINT - PINTURAS

PISO - PISOS

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
oS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

ESQV -
g%QUADRIAS/FERRAGENSNIDR
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

m2

m2

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

0,1681000

2,4442000

0,4628000

0,7679000

0,0696000

0,1631000

0,2235000

0,0470000

0,1740000

0,0174000

0,0522000

0,0174000

0,1740000

0,0696000

0,0722000

0,0722000

0,0348000

0,4612000

0,1827000

0,0522000

0,3307000

0,1305000

0,1566000

0,0261000

0,0348000

0,0348000

0,0174000

0,0696000

1,2530000

0,4699000

1,0442000

0,1392000

0,0174000

0,0174000

10,43

11,76

59,82

35,86

19,19

19,47

24,54

34,17

9,31

14,54

39,70

23,31

129,84

49,22

7,28

14,78

345,05

10,76

4,02

108,08

9,18

10,88

11,97

13,67

7,57

9,36

12,20

15,34

2,78

4,05

6,27

14,21

47,30

63,74

1,78

28,74

27,68

27,53

1,33

3,17

5,48

1,60

1,61

0,25

2,07

0,40

22,59

342

0,52

1,06

12,00

4,96

0,73

5,64

3,03

1,41

1,87

0,35

0,26

0,32

0,21

1,06

3,48

1,90

6,54

1,97

0,82

1,10



Composigao 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALAC/:\O UN 0,0348000 32,49 1,13
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA{ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 COBE - COBERTURA m? 1,3566000 16,02 21,73
Auxiliar AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigao 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAQAO M 0,2611000 14,87 3,88
Auxiliar PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA{ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0279000 81,65 2,27
Auxiliar 1,30 M. AF_02/2021
Composigao 93382 SINAPI REATERRQ MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0072000 24,34 0,17
Auxiliar PERCUSSAO. AF_08/2023
Composigao 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM COBE - COBERTURA m? 1,3566000 60,69 82,33
Auxiliar RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
Composigao 94559 SINAPI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, ESQV - m? 0,0905000 696,09 62,99
Auxiliar FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E (0N
INSTALACAO. AF_12/2019
Composigao 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAQOES E m? 0,0064000 22,47 0,14
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composigao 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAQOES E m? 1,3328000 43,78 58,34
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composigao 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN INEL - INSTALA(;AO UN 0,0174000 20,28 0,35
Auxiliar 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
ILUMINAQAO EXTERNA
Composigao 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN INEL - INSTALAQAO UN 0,0522000 16,76 0,87
Auxiliar 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ELETRICA{ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - INEL - INSTALAC/:\O ~ UN 0,0522000 92,37 4,82
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 97586 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES INEL - INSTALAC/:\O UN 0,1392000 156,88 21,83
Auxiliar FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ILUMINAQAO EXTERNA
Composigao 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INEL - INSTALAC/:\O UN 0,0522000 175,89 9,18
Auxiliar TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES ELETRICA{ELETRIFICACAO E
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 0,0348000 448,04 15,59
Auxiliar BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA SANITARIAS
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
Composigao 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUQAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,2612000 102,81 26,85
Auxiliar EM CHAP/—\~ SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M?, SEM VAO. AF_05/2018
Composigao 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,3007000 123,13 37,02
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2,
SEM VAO. AF_05/2018
Composigao 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUQAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,0830000 83,34 6,91
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M?, SEM VAO. AF_05/2018
Composigao 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUQAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,0956000 105,97 10,13
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, SEM
VAO. AF_05/2018
Composigao 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,4081000 119,13 48,61
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M?, COM VAO. AF_05/2018
Composigao 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUQAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,3182000 148,74 47,32
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2,
COM VAO. AF_05/2018
Composigao 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,1297000 96,45 12,50
Auxiliar EM CHAPA~SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M?, COM VAO. AF_05/2018
Composigao 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,1011000 120,54 12,18
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM
VAO. AF_05/2018
Composigao 98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, PISO - PISOS m? 0,5134000 40,54 20,81
Auxiliar ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
Insumo 00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, Material CcJ 0,0348000 72,50 2,52
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
Insumo 00003659 SINAPI JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL Material UN 0,0174000 16,33 0,28
PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL Material UN 0,0348000 20,97 0,72
PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A Material m? 0,9762000 93,48 91,25
10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
Insumo 00011697 SINAPI MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AlSI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* Material UN 0,0174000 658,82 11,46
CM(CXAXP)
Insumo 00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, Material UN 0,0348000 40,00 1,39
BRANCA (NBR 5688)
Insumo 00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM Material UN 0,0174000 333,82 5,80
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
Insumo 00043777 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 Material UN 0,0447618 233,77 10,46
MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO
EM PADRAO MADEIRA
MO sem LS => 97,44 LS => 110,15 MO com LS => 207,59
Valor do BDI => 228,01 Valor com BDI => 1.171,41
31 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU-001 Préprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZA(;AO CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 1,0000000 35.002,00 35.002,00
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 100,0000000 25,14 2.514,00
Auxiliar COMPLEMENTARES
gomlposigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 100,0000000 20,64 2.064,00
uxiiar
Composigéo C Proprio TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS FOMA - FORNECIMENTO DE H 80,0000000 380,30 30.424,00
GO MATERWISE EQUIPAMENTQR, 73 LS => 1.815,27 MO com LS => 3.421,00
Valor do BDI => 8.459,98 Valor com BDI => 43.461,98
31 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS SERT - SERVICOS TECNICOS M 1,0000000 55,74 55,74
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZA(;OES. AF_10/2018
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7247000 21,19 15,35

Auxiliar



gon}posigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7247000 25,64 18,58
uxiliar
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0070000 26,76 0,18
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0280000 25,27 0,70
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0040000 569,63 2,27
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 4,35 3,23
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 15,64 6,45
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 21,14 2,34
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 26,99 0,69
Insumo 00010567 SINAPI Eﬁ%@rﬁ *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 10,83 5,95
MO sem LS => 12,13 LS => 13,71 MO com LS => 25,84
Valor do BDI => 13,47 Valor com BDI => 69,21
Composicéao 4413016 SICRO3 Recuperagédo ambiental de pedreiras ou dreas degradadas com biomanta m? 1,0000000 10,02 10,02
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4495 19,4495
Custo Horario da Mao de Obra => 19,4495
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 19,4495
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 10,0000
Custo Unitario de Execugao => 1,9450
Cc Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0128 Biomanta vegetal de fibras de palha entrelagadas com fios de polipropileno 1,0000000 m? 5,7171 5,7171
Insumo SICRO3 M0020 Grampo de ancoragem em ago CA 50 - D = 6,3 mm 0,3136000 kg 7,4400 2,3332
Custo Total do Material => 8,0503
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0128 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0006000 t 32,2900 0,0194
Tempo Fixo SICRO3 M0020 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0003100 t 32,2900 0,0100
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0294
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0128 Biomanta vegetal de fibras de palha entrelagadas com fios de polipropileno 0,0006000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0020 Grampo de ancoragem em ago CA 50 - D = 6,3 mm - Caminh&o carroceria com 0,0003100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 0,92 LS => 1,03 MO com LS => 1,95
Valor do BDI => 2,42 Valor com BDI => 12,44
Composicéao 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 1,0000000 0,48 0,48
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com I&mina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 275,8358 106,1209 275,8358
Custo Horario de Equipamentos => 275,8358
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4495 19,4495
Custo Horario da Mao de Obra => 19,4495
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 295,2853
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173
Custo do FIC => 0,0082
Producao de Equipe => 622,9500
Custo Unitario de Execugéao => 0,4740
MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,59
Composicéao 5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m? 1,0000000 2,73 2,73
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com l&mina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 275,8358 106,1209 275,8358
Custo Horario de Equipamentos => 275,8358
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4495 19,4495
Custo Horario da Mao de Obra => 19,4495



Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 295,2853

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173

Custo do FIC => 0,0463

Producao de Equipe => 110,1300

Custo Unitario de Execugéao => 2,6812

MO sem LS => 0,08 LS => 0,10 MO com LS => 0,18

Valor do BDI => 0,65 Valor com BDI => 3,38

Composicéao 5502135 SICRO3 Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - m? 1,0000000 5,08 5,08

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 3,0000000 0,91 0,09 292,1933 92,7673 822,7349

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? 1,0000000 1,00 0,00 308,2419 139,9557 308,2419

118 kW

Custo Horario de Equipamentos => 1.130,9768

B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4495 19,4495

Custo Horario da Mao de Obra => 19,4495

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 1.150,4263

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173

Custo do FIC => 0,0864

Producao de Equipe => 230,1900

Custo Unitario de Execugéao => 4,9977

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 1,22 Valor com BDI => 6,30

Composicéao 4016096 SICRO3 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? m? 1,0000000 1,45 1,45

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® 1,0000000 1,00 0,00 308,2419 139,9557 308,2419

Custo Horario de Equipamentos => 308,2419

B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4495 19,4495

Custo Horario da Mao de Obra => 19,4495

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 327,6914

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173

Custo do FIC => 0,0246

Producao de Equipe => 230,1900

Custo Unitario de Execugéao => 1,4236

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 1,80

Composicéao 5915320 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia em revestimento tkm 1,0000000 0,68 0,68

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 898 . L PO i IS LS 2§3,1§33

Custo Horario de Execugao => 292,1933

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173

Custo do FIC => 0,0116

Producao de Equipe => 435,7500

Custo Unitario de Execugao => 0,6706

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,84

Composicéao 5502978 SICRO3 Compactacao de aterros a 100% do Proctor normal m? 1,0000000 4,80 4,80

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 324,6537 82,2761 300,4159

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,52 0,48 4,7669 3,3196 4,0722

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 284,9182 122,8143 169,8244

Insumo E9685 SICRO3 gzollgvsompactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 1,0000000 1,00 0,00 205,8290 89,4766 205,8290

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 137,6335 47,7878 94,5076

Custo Horario de Equipamentos => 774,6491

B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4495 19,4495

Custo Horario da Mao de Obra => 19,4495

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 794,0986

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173

Custo do FIC => 0,0816

Producao de Equipe => 168,2000

Custo Unitario de Execugao => 47212



MO sem LS => 0,05 LS => 0,07 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 1,16 Valor com BDI => 5,96

Composicéao 4805751 SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m m? 1,0000000 49,46 49,46
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4495 19,4495
Custo Horario da Mao de Obra => 19,4495

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 19,4495

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173

Custo do FIC => 0,8402

Producao de Equipe => 0,4000

Custo Unitario de Execugao => 48,6238

MO sem LS => 22,82 LS => 25,80 MO com LS => 48,62

Valor do BDI => 11,95 Valor com BDI => 61,41

Composicéao 1106165 SICRO3 Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual m? 1,0000000 385,37 385,37
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,4495 38,8990
Custo Horario da Mao de Obra => 38,8990

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugéo => 38,8990

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producao de Equipe => 3,9290

Custo Unitario de Execugao => 9,9005

Cc Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rachéo 0,5260000 m? 124,4884 65,4809
Custo Total do Material => 65,4809

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,7000000 m? 440,9300 308,6510
Custo Total das Atividades => 308,6510

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 5914647 0,7890000 t 1,7000 1,3413
Custo Total dos Tempos Fixos => 1,3413

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP P

Momento de SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rach&o - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 188 0,7890000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 22,25 LS => 25,16 MO com LS => 47,41

Valor do BDI => 93,14 Valor com BDI => 478,51
Composicéao 1506055 SICRO3 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mao comercial - m? 1,0000000 405,33 405,33
B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 24,5456 24,5456
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 19,4495 77,7980
Custo Horario da Mao de Obra => 102,3436

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 102,3436

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producao de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugao => 102,3436

Cc Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rachéo 1,2000000 m? 124,4884 149,3861
Custo Total do Material => 149,3861
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento 0,3155900 m? 477,0000 150,5364
Custo Total das Atividades => 150,5364
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 5914647 1,8000000 t 1,7000 3,0600
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,0600
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP P

Momento de SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rach&o - Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 188 1,8000000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 55,03 LS => 62,21 MO com LS => 117,24
Valor do BDI => 97,96 Valor com BDI => 503,29



Composicéao 3106119 SICRO3 Férmas de tabuas de pinho - utilizagdo de 1 vez - confecgéo, instalagéo e m? 1,0000000 183,16 183,16
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,2409600 1,00 0,00 18,6885 4,9549 4,5032
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,2409600 1,00 0,00 25,5148 25,1592 6,1480
Custo Horario de Equipamentos => 10,6512
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,8000000 20,3567 16,2854
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,8000000 24,6022 19,6818
Custo Horario da Mao de Obra => 35,9672
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 46,6184
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 46,6184
Cc Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho-L=7,5cme E=7,5cm 1,5156700 m 18,0000 27,2821
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0166700 | 12,8239 0,2138
Insumo SICRO3 M0310 Peca de madeira-L=7,5cm e E=2,5cm 3,8766800 m 6,0000 23,2601
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,5935900 kg 14,9737 8,8882
Insumo SICRO3 M1358 Sarrafo em madeira de terceira-E=25cme L =5cm 4,3083500 m 2,8626 12,3331
Insumo SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 1,1000000 m? 57,2515 62,9767
Custo Total do Material => 134,9540
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0085300 t 32,2900 0,2754
Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 32,2900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0072700 t 32,2900 0,2347
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0005900 t 32,2900 0,0191
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1358 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0053900 t 32,2900 0,1740
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1429 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0275000 t 32,2900 0,8880
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 1,5918
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0284 Caibro de pinho-L =7,5 cm e E =7,5 cm - Caminh&o carroceria com 0,0085300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com capacidade 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte de 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0310 Peca de madeira-L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com 0,0072700 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0005900 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhao carroceria 0,0053900 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte com capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com capacidade 0,0275000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte de 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 17,11 LS => 19,34 MO com LS => 36,45
Valor do BDI => 44,26 Valor com BDI => 227,42
Composigéo 87286 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 634,81 634,81
Composicédo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,1600000 25,06 129,30
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicédo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,2000000 2,25 2,70
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 3,9600000 0,48 1,90
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,1700000 85,00 99,45
TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 117,2200000 1,13 132,45
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 263,7400000 1,02 269,01
MO sem LS => 47,97 LS => 54,24 MO com LS => 102,21
Valor do BDI => 153,43 Valor com BDI => 788,24



Composicéao 0804035 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1,0000000 644,02 644,02
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 306,7818 114,9179 306,7818
Custo Horario de Equipamentos => 306,7818
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 19,4495 58,3485
Custo Horario da Mao de Obra => 58,3485
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 365,1303
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 4,1500
Custo Unitario de Execugao => 87,9832
Cc Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2174 Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,80 m 1,0000000 m 381,9781 381,9781
Custo Total do Material => 381,9781
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecgdo em betoneira e langamento 0,0055000 m? 428,6500 2,3576
Atividade SICRO3 1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual 0,3080000 m? 385,3700 118,6940
Auxiliar - areia, brita e pedra de mao comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagcdo de 3 vezes 0,7000000 m? 75,7200 53,0040
Auxiliar - confecgao, instalagdo e retirada
Custo Total das Atividades => 174,0556
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M2174 Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,80 m - Caminh&o carroceria com 0,7866700 tkm 5914584 5914599 5914614 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 26,92 LS => 30,44 MO com LS => 57,36
Valor do BDI => 155,65 Valor com BDI => 799,67
Composicéao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 440,93 440,93
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 1,2525 0,8414 1,2525
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 48,2268 28,1638 48,2268
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,90 0,10 0,7621 0,5181 2,9508
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,6045 1,0908 3,9043
Custo Horario de Equipamentos => 56,3344
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 24,5456 24,5456
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 19,4495 175,0455
Custo Horario da Mao de Obra => 199,5911
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 255,9255
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugao => 65,1377
Cc Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 6,8733 5,8180
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m? 109,5735 69,3973
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 150,6429 55,3673
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m? 139,9628 51,4419
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,1520700 kg 0,6420 181,1416
Custo Total do Material => 363,1661
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0008500 t 32,2900 0,0274
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 0,9500100 t 1,7000 1,6150
10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 0,5513100 t 1,7000 0,9372
10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 0,5513100 t 1,7000 0,9372
10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,2821500 t 32,2900 9,1106
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 12,6274
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP P



Momento de SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhao 0,0008500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 0,9500100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,17 R$ 0,94 R$ 0,77
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,17 R$ 0,94 R$ 0,77
Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,17 R$ 0,94 R$ 0,77
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 0,2821500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 25,15 LS => 28,44 MO com LS => 53,59
Valor do BDI => 106,57 Valor com BDI => 547,50
Composicéao 5213368 SICRO3 Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantagéo un 1,0000000 19,16 19,16
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,0000
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4805755 Apiloamento manual 0,0017700 m® 29,1700 0,0516
Atividade SICRO3 1106057 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,0043300 m? 425,9500 1,8444
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0070800 m? 39,5700 0,2802
Auxiliar
Atividade SICRO3 5216116 Fabricacao de balizador de concreto - seg¢éo circular de 10 cm - areia e brita 1,0000000 un 16,3500 16,3500
Auxiliar comerciais
Custo Total das Atividades => 18,5262
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 5216116 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0196300 t 32,2900 0,6339
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,6339
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 5216116 Fabricacao de balizador de concreto - secéo circular de 10 cm - areia e brita 0,0196300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 3,04 LS => 3,43 MO com LS => 6,47
Valor do BDI => 4,63 Valor com BDI => 23,79
Composigéo 73347 SINAPI CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA SEDI - SERVICOS DIVERSOS KG 1,0000000 4,86 4,86
Composicdo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1050000 25,78 2,70
Auxiliar
gomlposigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1050000 20,64 2,16
uxiliar
MO sem LS => 1,66 LS => 1,87 MO com LS => 3,53
Valor do BDI => 1,17 Valor com BDI => 6,03
Composicéo 100344 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO DROP - DRENAGEM/OBRAS DE KG 1,0000000 11,91 11,91
Composicédo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0677000 25,78 1,74
Auxiliar
Composicédo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 9,51 9,51
Auxiliar ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000 0,22 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25  Material KG 0,0250000 22,37 0,55
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,70 LS => 0,79 MO com LS => 1,49
Valor do BDI => 2,87 Valor com BDI => 14,78
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de t 1,0000000 1,70 1,70
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 286,6230 87,8373 776,3790
Custo Horario de Equipamentos => 776,3790
Custo Horario de Execugao => 776,3790
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugao => 1,6983
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 2,11
Composicéo 89173 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 35,86 35,86



Composigao 87527 SINAPI EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO REVE - REVESTIMENTO E m? 0,1121000 38,62 4,32
Auxiliar 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO TRATAMENTO DE SUPERFICIES
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
Composigao 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 0,7339000 35,74 26,22
Auxiliar TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Composigao 87531 SINAPI EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO REVE - REVESTIMENTO E m? 0,1540000 34,58 5,32
Auxiliar 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO TRATAMENTO DE SUPERFICIES
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
MO sem LS => 7,23 LS => 8,177 MO com LS => 15,40
Valor do BDI => 8,66 Valor com BDI => 44,52
Composicéao 89171 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO PISO - PISOS m? 1,0000000 59,82 59,82
Composigao 87246 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PISO - PISOS m? 0,0548000 70,29 3,85
Auxiliar EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
Composigao 87247 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PISO - PISOS m? 0,3365000 63,64 21,41
Auxiliar EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE
Composigao 87248 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PISO - PISOS m? 0,6087000 56,79 34,56
Auxiliar EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE
MO sem LS => 4,08 LS => 4,61 MO com LS => 8,69
Valor do BDI => 14,45 Valor com BDI => 74,27
Composicéao 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 6,09 6,09
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0944000 20,70 1,95
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0944000 25,23 2,38
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", Material UN 1,0000000 0,85 0,85
PARA AGUA FRIA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 61,55 0,36
Insumo 00020083 SINAPI %\OA%UCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0070000 69,74 0,48
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0315000 2,28 0,07
MO sem LS => 1,562 LS => 1,72 MO com LS => 3,24
Valor do BDI => 1,47 Valor com BDI => 7,56
Composicéao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,28 21,28
Composicao 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,19 0,19
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 14,65 14,65
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 6,97 LS => 7,87 MO com LS => 14,84
Valor do BDI => 5,14 Valor com BDI => 26,42
Composicéao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,19 21,19
Composigao 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 14,65 14,65
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material H 1,0000000 0,49 0,49
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 6,99 LS => 7,90 MO com LS => 14,89
Valor do BDI => 5,12 Valor com BDI => 26,31
Composicéao 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 847,12 847,12
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,1300000 611,88 79,54
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 10,2630000 25,99 266,73
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,1320000 20,64 105,92
Auxiliar
Insumo 00034566 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR Material UN 122,2700000 3,23 394,93

6136)



MO sem LS => 134,10 LS => 151,61 MO com LS => 285,71
Valor do BDI => 204,74 Valor com BDI => 1.051,86
Composicéao 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 87,51 87,51
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0091000 611,88 5,56
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6100000 25,99 41,84
Auxiliar
gomlposigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8050000 20,64 16,61
uxiliar
Insumo 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material UN 28,3100000 0,77 21,79
FUROS NA HORIZONTAL, DE9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,4200000 3,61 1,51
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000 40,33 0,20
MO sem LS => 20,56 LS => 23,24 MO com LS => 43,80
Valor do BDI => 21,15 Valor com BDI => 108,66
Composicéao 87393 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 4.606,99 4.606,99
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,7200000 25,06 118,28
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao 88386 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,1000000 5,82 6,40
Auxiliar MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88392 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 3,6200000 1,31 4,74
Auxiliar MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_05/2023
Insumo 00037552 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO Material KG 1.981,2300000 2,26 4.477,57
MO sem LS => 43,89 LS => 49,61 MO com LS => 93,50
Valor do BDI => 1.113,50 Valor com BDI => 5.720,49
Composicéao 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 729,03 729,03
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,2300000 20,64 231,78
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI ARE'ASMSDlAS POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,1600000 85,00 98,60
TRANSPORTE
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 116,4000000 1,13 131,53
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 261,8900000 1,02 267,12
MO sem LS => 75,48 LS => 85,33 MO com LS => 160,81
Valor do BDI => 176,20 Valor com BDI => 905,23
Composicéao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 715,74 715,74
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,1000000 20,64 229,10
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI #EEIL'IA\SI\F{ISB!I"AI\ES POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,1400000 85,00 96,90
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 171,1300000 1,13 193,37
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 192,5200000 1,02 196,37
MO sem LS => 74,61 LS => 84,34 MO com LS => 158,95
Valor do BDI => 172,99 Valor com BDI => 888,73
Composicéao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 611,88 611,88
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,5000000 25,06 112,77
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CI-JOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0500000 2,25 2,36
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 3,4500000 0,48 1,65
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,1600000 85,00 98,60
TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 174,1000000 1,13 196,73
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 195,8600000 1,02 199,77
MO sem LS => 41,84 LS => 47,30 MO com LS => 89,14
Valor do BDI => 147,89 Valor com BDI => 759,77
Composicéao 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 577,82 577,82
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7900000 20,64 16,30
Auxiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,6500000 25,06 91,46
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,8500000 6,53 5,55
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 2,8000000 2,02 5,65
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,1800000 85,00 100,30

TRANSPORTE)



Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 157,4400000 1,13 177,90
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 177,1200000 1,02 180,66
MO sem LS => 39,24 LS => 44,37 MO com LS => 83,61
Valor do BDI => 139,65 Valor com BDI => 717,47
Composicéao 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 898,85 898,85
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,7500000 25,06 93,97
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,8700000 2,25 1,95
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 2,8800000 0,48 1,38
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E Material L 19,4400000 11,01 214,03
CONCRETOS SEM ARMACAOQ, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,0800000 85,00 91,80
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 486,0000000 1,02 495,72
MO sem LS => 34,87 LS => 39,41 MO com LS => 74,28
Valor do BDI => 217,25 Valor com BDI => 1.116,10
Composicéao 87298 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 807,72 807,72
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,4200000 25,06 110,76
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0300000 2,25 2,31
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 3,3900000 0,48 1,62
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,2700000 85,00 107,95
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 573,6100000 1,02 585,08
MO sem LS => 41,10 LS => 46,46 MO com LS => 87,56
Valor do BDI => 195,22 Valor com BDI => 1.002,94
Composicéao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 760,44 760,44
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,5700000 20,64 176,88
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI ,_?EE,I\]ASI\F{ISB_I'%S POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,0700000 85,00 90,95
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 482,9600000 1,02 492,61
MO sem LS => 57,60 LS => 65,12 MO com LS => 122,72
Valor do BDI => 183,79 Valor com BDI => 944,23
Composicéao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 558,62 558,62
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,6400000 25,06 116,27
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CI-JOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0800000 2,25 2,43
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 3,5600000 0,48 1,70
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 1,0200000 86,11 87,83
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 343,5200000 1,02 350,39
MO sem LS => 43,14 LS => 48,77 MO com LS => 91,91
Valor do BDI => 135,01 Valor com BDI => 693,63
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,78 25,78
Composicao 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,09 19,09
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9,08 LS => 10,26 MO com LS => 19,34
Valor do BDI => 6,23 Valor com BDI => 32,01
Composicéao 89998 SINAPI ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 10,30 10,30
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0325000 21,28 0,69
Auxiliar
gomlposigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0488000 25,78 1,25
uxiliar
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0000000 8,36 8,36
MO sem LS => 0,67 LS => 0,75 MO com LS => 1,42



Valor do BDI => 2,48 Valor com BDI => 12,78
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92767 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 15,41 15,41
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1055000 25,78 2,71
Composicdo 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 11,18 11,18
Auxiliar ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 2,8160000 0,22 0,61
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25  Material KG 0,0250000 22,37 0,55
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 2,02 LS => 2,29 MO com LS => 4,31
Valor do BDI => 3,72 Valor com BDI => 19,13
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,70 21,70
Composi¢éo 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,62 0,62
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 14,65 14,65
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,85 0,85
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,20 1,20
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 717 LS => 8,10 MO com LS => 15,27
Valor do BDI => 5,24 Valor com BDI => 26,94
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,70 20,70
COMPLEMENTARES
Composi¢éo 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 14,65 14,65
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,31 0,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,06 1,06
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 7,02 LS => 7,93 MO com LS => 14,95
Valor do BDI => 5,00 Valor com BDI => 25,70
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,85 25,85
Composicédo 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,32 0,32
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,09 19,09
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,82 0,82
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9,11 LS => 10,30 MO com LS => 19,41
Valor do BDI => 6,24 Valor com BDI => 32,09
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 4805755 SICRO3 Apiloamento manual m? 1,0000000 29,17 29,17
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4495 19,4495
Custo Horario da Mao de Obra => 19,4495
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 0,6667
Custo Unitario de Execugao => 29,1741
MO sem LS => 13,69 LS => 15,48 MO com LS => 29,17
Valor do BDI => 7,05 Valor com BDI => 36,22
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento m? 1,0000000 477,00 477,00
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 48,2268 28,1638 48,2268
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 3,0000000 0,95 0,05 0,7621 0,5181 2,2497
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,38 0,62 1,6045 1,0908 3,8580



Custo Horario de Equipamentos =>

54,3345

B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 24,5456 24,5456
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 19,4495 155,5960
Custo Horario da Mao de Obra => 180,1416
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 234,4761
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgao de Equipe => 4,2203
Custo Unitario de Execugao => 55,5586
Cc Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 1,0043500 m? 109,5735 110,0501
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 458,0118700 kg 0,6420 294,0436
Custo Total do Material => 404,0937
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 5914647 1,5065300 t 1,7000 2,5611
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 5914655 0,4580100 t 32,2900 14,7891
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 17,3502
LN RP P
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,5065300 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 0,4580100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 22,15 LS => 25,05 MO com LS => 47,20
Valor do BDI => 115,29 Valor com BDI => 592,29
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 1109671 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecgdo em betoneira e langamento m? 1,0000000 428,65 428,65
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 48,2268 28,1638 48,2268
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,0000000 0,77 0,23 0,7621 0,5181 2,8239
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,38 0,62 1,6045 1,0908 3,8580
Custo Horario de Equipamentos => 54,9087
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 24,5456 24,5456
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 19,4495 175,0455
Custo Horario da Mao de Obra => 199,5911
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 254,4998
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 4,1849
Custo Unitario de Execugao => 60,8143
Cc Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 1,1016400 m? 109,5735 120,7106
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 362,3239400 kg 0,6420 232,6120
Custo Total do Material => 353,3226
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 5914647 1,6524600 t 1,7000 2,8092
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 5914655 0,3623200 t 32,2900 11,6993
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 14,5085
LN RP P
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,6524600 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 0,3623200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 24,06 LS => 27,20 MO com LS => 51,26
Valor do BDI => 103,60 Valor com BDI => 532,25
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 0407820 SICRO3 Armagéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 1,0000000 13,59 13,59
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0800000 20,3567 1,6285



Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0800000 29,0366 2,3229
Custo Horario da Mao de Obra => 3,9514
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 3,9514
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 3,9514
Cc Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0014 Acgo CA 60 1,1000000 kg 8,6000 9,4600
Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 9,7125 0,1457
Custo Total do Material => 9,6057
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0014 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0011000 t 32,2900 0,0355
Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 32,2900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0361
LN RP P
Momento de SICRO3 M0014 Aco CA 60 - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhao 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 1,86 LS => 2,10 MO com LS => 3,96
Valor do BDI => 3,28 Valor com BDI => 16,87
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 0,48 0,48
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigdo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,39 0,39
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
Composigdo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,09 0,08
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,59
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,39 0,39
Composigdo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Composigdo 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,46 0,46
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENGCAO. AF_05/2023
Composigdo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,31 1,31
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,39 0,39
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAGCAO. AF_05/2023
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000600 6.645,00 0,39
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,09 0,09
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Equipamento UN 0,0000148 6.645,00 0,09
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,46 0,46

280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS



Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000700 6.645,00 0,46
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,31 1,31
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAQAO. AF_05/2023
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,2512000 1,05 1,31
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,62
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 2,02 2,02
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigao 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,62 1,62
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAC/:\O. AF_05/2023
Composigao 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,40 0,40
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,48 Valor com BDI => 2,50
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,62 1,62
Composigao 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,40 0,40
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Composigao 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,89 1,89
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023
Composigao 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 2,62 2,62
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,62 1,62
360 L, MOTOR ELETRICO TRIEASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000600 27.030,50 1,62
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,40 0,40
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000148 27.030,50 0,40
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 6Q0 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,89 1,89
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000700 27.030,50 1,89
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CI-jOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 2,62 2,62
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 2,5023900 1,05 2,62
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,63 Valor com BDI => 3,25
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0230000 21,70 0,49
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0230000 26,34 0,60
Auxiliar
Insumo 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 1,34 1,66
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM | Material UN 0,0094000 3,96 0,03

X5M



MO sem LS => 0,38 LS => 0,42 MO com LS => 0,80
Valor do BDI => 0,67 Valor com BDI => 3,45
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0130000 21,70 0,28
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0130000 26,34 0,34
Auxiliar
Insumo 00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,0270000 13,85 14,22
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2
Insumo 00021127 SINAPI ;I'gAI\\AISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM  Material UN 0,0100000 3,96 0,03
MO sem LS => 0,21 LS => 0,23 MO com LS => 0,44
Valor do BDI => 3,59 Valor com BDI => 18,46
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0290000 21,70 0,62
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0290000 26,34 0,76
Auxiliar
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 2,13 2,64
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM  Material UN 0,0094000 3,96 0,03
X5M
MO sem LS => 047 LS => 0,54 MO com LS => 1,01
Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 5,02
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0390000 21,70 0,84
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0390000 26,34 1,02
Auxiliar
Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 3,53 4,38
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000 3,96 0,03
X5M
MO sem LS => 0,64 LS => 0,72 MO com LS => 1,36
Valor do BDI => 1,51 Valor com BDI => 7,78
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 97886/ SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 175,89 175,89
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicdo 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0278000 898,85 24,98
Auxiliar COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0360000 452,43 16,28
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2686000 25,99 32,97
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9967000 20,64 20,57
Auxiliar
Composicédo 97734 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 FUES - FUNDACOES E m? 0,0175000 3.051,30 53,39
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_01/2018 ESTRUTURAS
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 38,6910000 0,66 25,53
MO sem LS => 32,72 LS => 36,99 MO com LS => 69,71
Valor do BDI => 42,51 Valor com BDI => 218,40
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 448,04 448,04
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA SANITARIAS
Composicédo 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0728000 898,85 65,43
Auxiliar COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicdo 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,8100000 6,00 4,86
Auxiliar (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Composicédo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0087000 138,77 1,20
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0178000 58,58 1,04
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢éo 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0148000 558,62 8,26
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
Composi¢éo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5684000 25,99 92,74
Auxiliar
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,8038000 20,64 57,87
Auxiliar
Composicédo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES E m? 0,0744000 618,30 46,00
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Composicédo 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 FUES - FUNDAGCOES E m? 0,0448000 2.552,13 114,33
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_01/2018 ESTRUTURAS
Insumo 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR Material UN 20,7615000 2,38 49,41
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 0,1184000 9,59 1,13



Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,1408000 3,35 0,47
BRUTA
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0125000 21,54 0,26
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 0,4416000 11,30 4,99
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
MO sem LS => 80,51 LS => 91,02 MO com LS => 171,53
Valor do BDI => 108,29 Valor com BDI => 556,33
Composicéao 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALA(;AO UN 1,0000000 14,21 14,21
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2220000 21,70 4,81
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2220000 26,34 5,84
Auxiliar
Insumo 00001871 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA Material UN 1,0000000 3,56 3,56
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
MO sem LS => 3,66 LS => 4,14 MO com LS => 7,80
Valor do BDI => 3,43 Valor com BDI => 17,64
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1640000 21,70 3,55
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1640000 26,34 4,31
Auxiliar
Composigdo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0009000 760,44 0,68
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00001872 SINAPI gé%(éuligiAIB%SSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 1,99 1,99
MO sem LS => 2,76 LS => 3,71 MO com LS => 5,87
Valor do BDI => 2,54 Valor com BDI => 13,07
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2910000 21,70 6,31
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2910000 26,34 7,66
Auxiliar
Composigdo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0009000 760,44 0,68
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 1,99 1,99
CORRUGADO
MO sem LS => 4,85 LS => 5,49 MO com LS => 10,34
Valor do BDI => 4,02 Valor com BDI => 20,66
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,63 25,63
Composigao 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 28,73 28,73
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Composigao 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 11,12 11,12
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - JUROS. AF_06/2014
Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,49 4,49
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 9,57 LS => 10,81 MO com LS => 20,38
Valor do BDI => 16,91 Valor com BDI => 86,88
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 309,09 309,09
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 53831 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 188,13 188,13
Composigao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,63 25,63
Composigdo 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 28,73 28,73
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Composigao 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 11,12 11,12
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - JUROS. AF_06/2014



Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 449 4,49
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
I?OTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 9,57 LS => 10,81 MO com LS => 20,38
Valor do BDI => 74,70 Valor com BDI => 383,79
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 28,73 28,73
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - DEPRECIACAO. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento UN 0,0000551 83.450,00 4,59
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAQ)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000343 703.871,68 24,14
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,94 Valor com BDI => 35,67
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 449 4,49
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento UN 0,0000058 83.450,00 0,48
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000057 703.871,68 4,01
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,08 Valor com BDI => 5,57
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 11,12 11,12
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - JUROS. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento UN 0,0000144 83.450,00 1,20
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000141 703.871,68 9,92
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => 13,80
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 50,99 50,99
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - MANUTENGCAO. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento UN 0,0000689 83.450,00 5,74
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000643 703.871,68 45,25
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 53831 SINAPI CAMINHAO PIP{-\ 10.000 L TRUCADO, EESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CI-jOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 188,13 188,13
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 32,1600000 5,85 188,13
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 45,47 Valor com BDI => 233,60
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,77 24,77
Composigao 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAQ/:\O PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,17 18,17
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material H 1,0000000 0,49 0,49
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 8,67 LS => 9,80 MO com LS => 18,47
Valor do BDI => 5,98 Valor com BDI => 30,75
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,64 25,64
Composigao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAQ/:\O PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,09 19,09
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39



Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material H 1,0000000 0,49 0,49
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9,08 LS => 10,26 MO com LS => 19,34
Valor do BDI => 6,19 Valor com BDI => 31,83
Composicéao 87903 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 10,43 10,43
Composigao 87393 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0015000 4.606,99 6,91
Auxiliar COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1074000 25,99 2,79
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0358000 20,64 0,73
Auxiliar
MO sem LS => 1,29 LS => 1,45 MO com LS => 2,74
Valor do BDI => 2,52 Valor com BDI => 12,95
Composicéao 87892 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 9,75 9,75
Composigao 87393 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0015000 4.606,99 6,91
Auxiliar COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0868000 25,99 2,25
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0289000 20,64 0,59
Auxiliar
MO sem LS => 1,05 LS => 1,19 MO com LS => 2,24
Valor do BDI => 2,35 Valor com BDI => 12,10
Composicéao 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 8,22 8,22
Composigao 87393 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0015000 4.606,99 6,91
Auxiliar COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0389000 25,99 1,01
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0146000 20,64 0,30
Auxiliar
MO sem LS => 0,52 LS => 0,58 MO com LS => 1,10
Valor do BDI => 1,98 Valor com BDI => 10,20
Composicéao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 14,78 14,78
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0830000 20,70 1,71
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3650000 25,23 9,20
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0051000 760,44 3,87
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
MO sem LS => 4,21 LS => 4,76 MO com LS => 8,97
Valor do BDI => 3,57 Valor com BDI => 18,35
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4467000 25,23 11,27
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1407000 20,64 2,90
Auxiliar
Insumo 00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 Material UN 1,0000000 82,18 82,18
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 4,28 0,08
MO sem LS => 5,03 LS => 5,68 MO com LS => 10,71
Valor do BDI => 23,30 Valor com BDI => 119,73
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 93205 SINAPI CINTA DE_AMARRA(;AO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM FUES - FUNDACOES E M 1,0000000 63,38 63,38
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 ESTRUTURAS
Composicao 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?® 0,0019000 577,82 1,09
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1480000 20,64 3,05
Composigao 89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM FUES - FUNDACOES E m? 0,0280000 1.106,10 30,97
Auxiliar ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 ESTRUTURAS
Composigao 89998 SINAPI ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 FUES - FUNDACOES E KG 1,2340000 10,30 12,71
Auxiliar MM. AF_09/2021 ESTRUTURAS
Insumo 00000658 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 5,3400000 1,48 7,90
MO sem LS => 7,52 LS => 8,50 MO com LS => 16,02
Valor do BDI => 15,31 Valor com BDI => 78,69
Composicéao 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 26,09 26,09
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,14 25,14
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,75 0,75
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,20 0,20
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS



MO sem LS => 9,34 LS => 10,55 MO com LS => 19,89
Valor do BDI => 6,30 Valor com BDI => 32,39
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 32,70 32,70
Composigao 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,75 0,75
Composigao 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,20 0,20
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,94 0,94
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 5,67 5,67
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_08/2015
MO sem LS => 9,34 LS => 10,55 MO com LS => 19,89
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,75 0,75
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento UN 0,0000533 14.199,81 0,75
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,20 0,20
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento UN 0,0000143 14.199,81 0,20
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,94 0,94
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento UN 0,0000667 14.199,81 0,94
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 5,67 5,67
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,0300000 5,51 5,67
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,37 Valor com BDI => 7,04
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES E m?3 1,0000000 618,30 618,30
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0267000 20,64 41,83
Auxiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2768000 25,06 31,99
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,6197000 2,02 1,25
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7609000 85,00 64,67
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 325,1589000 1,02 331,66
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5912000 241,23 142,61
FRETE
MO sem LS => 25,49 LS => 28,82 MO com LS => 54,31
Valor do BDI => 149,44 Valor com BDI => 767,74
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 655,72 655,72
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9792000 20,64 40,85
Auxiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2501000 25,06 31,32
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,6067000 2,02 1,22
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7275000 85,00 61,83
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000 1,02 372,24
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5972000 241,23 144,06
FRETE
MO sem LS => 24,92 LS => 28,18 MO com LS => 53,10



Valor do BDI => 158,48 Valor com BDI => 814,20
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1 2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ | FUES - FUNDAQOES E m?3 1,0000000 679,42 679,42
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9633000 20,64 40,52
Auxiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2400000 25,06 31,07
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,6018000 2,02 1,21
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7119000 85,00 60,51
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 391,1663000 1,02 398,98
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5927000 241,23 142,97
FRETE
MO sem LS => 24,72 LS => 27,95 MO com LS => 52,67
Valor do BDI => 164,21 Valor com BDI => 843,63
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,2858000 20,64 129,73
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8538000 85,00 72,57
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 218,9300000 1,02 223,30
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5971000 241,23 144,03
FRETE
MO sem LS => 42,25 LS => 47,76 MO com LS => 90,01
Valor do BDI => 137,67 Valor com BDI => 707,30
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRQ PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,§ (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m?3 1,0000000 513,52 513,52
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3433000 20,64 48,36
Auxiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811000 25,06 37,11
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7188000 0,48 0,34
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8269000 85,00 70,28
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 212,0194000 1,02 216,25
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m? 0,5782000 241,23 139,47
FRETE
MO sem LS => 29,52 LS => 33,37 MO com LS => 62,89
Valor do BDI => 124,11 Valor com BDI => 637,63
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRQ PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 511,48 511,48
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1058000 20,64 43,46
Auxiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3315000 25,06 33,36
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,6462000 2,02 1,30
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8325000 85,00 70,76
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 213,4531000 1,02 217,72
Insumo 00004721 SINAPI IF;IEE'IREA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5821000 241,23 140,41
MO sem LS => 26,53 LS => 29,99 MO com LS => 56,52
Valor do BDI => 123,62 Valor com BDI => 635,10
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2397000 21,70 5,20
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2397000 26,34 6,31
Auxiliar
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO  Material UN 2,0000000 0,20 0,40
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00012010 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" Material UN 1,0000000 8,37 8,37
MO sem LS => 3,96 LS => 4,47 MO com LS => 8,43
Valor do BDI => 4,90 Valor com BDI => 25,18
Composicéao 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN INEL - INSTALA(;AO UN 1,0000000 16,76 16,76
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1570000 21,70 3,40
Auxiliar
gomlposigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1570000 26,34 4,13
uxiiar
Insumo 00012016 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" Material UN 1,0000000 9,23 9,23
MO sem LS => 2,59 LS => 2,92 MO com LS => 5,51
Valor do BDI => 4,05 Valor com BDI => 20,81



Composicéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 9,51 9,51
2on.1lposigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0014000 21,28 0,02
xiliar
gg)r(rﬂ;i):?rsigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0088000 25,78 0,22
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 8,36 9,27
MO sem LS => 0,09 LS => 0,170 MO com LS => 0,19
Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,80
Composicéo 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 11,18 11,18
2on.1lposigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0152000 21,28 0,32
xiliar
gg)r(rﬂ;i):?rsigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0933000 25,78 2,40
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0700000 7,91 8,46
MO sem LS => 0,95 LS => 1,07 MO com LS => 2,02
Valor do BDI => 2,70 Valor com BDI => 13,88
Composicéo 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,19 0,19
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 14,65 0,19
MO sem LS => 0,09 LS => 0,170 MO com LS => 0,19
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,23
Composicéo 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0169900 14,65 0,24
MO sem LS => 0,11 LS => 0,173 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Composicéo 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 19,09 0,25
MO sem LS => 0,12 LS => 0,173 MO com LS => 0,25
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,31
Composicéo 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,62 0,62
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0429700 14,65 0,62
MO sem LS => 0,29 LS => 0,33 MO com LS => 0,62
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,76
Composicéo 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0207000 14,65 0,30
MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,37
Composicéo 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,32 0,32
Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0169900 19,09 0,32
MO sem LS => 0,15 LS => 0,177 MO com LS => 0,32
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,39
Composicéo 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0169900 18,17 0,30
MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,37
Composicéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 19,09 0,25
MO sem LS => 0,12 LS => 0,173 MO com LS => 0,25
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,31
Composicéo 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,82 0,82
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0429700 19,09 0,82
MO sem LS => 0,38 LS => 0,44 MO com LS => 0,82
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 1,01
Composicéo 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,39 0,39
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0207000 19,09 0,39
MO sem LS => 0,18 LS => 0,21 MO com LS => 0,39
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,48
Composicéo 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,73 0,73
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0244200 29,92 0,73
MO sem LS => 0,34 LS => 0,39 MO com LS => 0,73
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,90
Composicéo 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,98 1,98
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0169900 117,03 1,98
MO sem LS => 0,93 LS => 1,05 MO com LS => 1,98
Valor do BDI => 0,47 Valor com BDI => 2,45




Composicéao 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0058600 20,27 0,11
MO sem LS => 0,05 LS => 0,06 MO com LS => 0,11
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13
Composicéao 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,18 0,18
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0095700 19,63 0,18
MO sem LS => 0,08 LS => 0,170 MO com LS => 0,18
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,22
Composicéao 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,29 0,29
Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 22,41 0,29
MO sem LS => 0,14 LS => 0,175 MO com LS => 0,29
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,36
Composicéao 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,37 0,37
Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0188500 19,63 0,37
MO sem LS => 0,17 LS => 0,20 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,45
Composicéao 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Mao de Obra H 0,0132800 19,63 0,26
(HORISTA)
MO sem LS => 0,12 LS => 0,14 MO com LS => 0,26
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32
Composicéao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,46 0,46
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0244200 19,09 0,46
MO sem LS => 0,22 LS => 0,24 MO com LS => 0,46
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,57
Composicéao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,32 0,32
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0169900 19,09 0,32
MO sem LS => 0,15 LS => 0,177 MO com LS => 0,32
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,39
Composicéao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,34 0,34
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0244200 13,98 0,34
MO sem LS => 0,16 LS => 0,18 MO com LS => 0,34
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,42
Composicéao 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25
Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 18,85 0,25
MO sem LS => 0,12 LS => 0,173 MO com LS => 0,25
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,31
Composicéao 95388 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 HAS 5 H Mao de Obra H 0,0053400 18,57 0,09
(COM ADICIONAL NOTURNO)
MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO com LS => 0,09
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11
Composicéao 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 15,34 15,34
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2720000 21,70 5,90
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2720000 26,34 7,16
Auxiliar
Insumo 00001870 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA Material UN 1,0000000 2,28 2,28
ELETRODUTO
MO sem LS => 4,49 LS => 5,07 MO com LS => 9,56
Valor do BDI => 3,70 Valor com BDI => 19,04
Composicéao 91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 12,20 12,20
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2060000 21,70 447
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2060000 26,34 5,42
Auxiliar
Insumo 00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA Material UN 1,0000000 2,31 2,31
ELETRODUTO
MO sem LS => 3,40 LS => 3,84 MO com LS => 7,24
Valor do BDI => 2,94 Valor com BDI => 15,14
Composicéao 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 39,70 39,70
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1926000 20,70 3,98
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1926000 25,23 4,85
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 3,80 7,60
Insumo 00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 20,35 20,35
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1150000 25,40 2,92

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)



MO sem LS => 3,1 LS => 3,51 MO com LS => 6,62
Valor do BDI => 9,59 Valor com BDI => 49,29
Composicéao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t 1,0000000 32,29 32,29
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 265,6068 77,1914 265,6068
Custo Horario de Equipamentos => 265,6068
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 19,4495 116,6970
Custo Horario da Mao de Obra => 116,6970
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 382,3038
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 11,8400
Custo Unitario de Execugéao => 32,2892
MO sem LS => 4,63 LS => 5,23 MO com LS => 9,86
Valor do BDI => 7,80 Valor com BDI => 40,09
Composicéao 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 1,0000000 425,95 425,95
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 48,2268 28,1638 48,2268
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7621 0,5181 2,9313
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,6045 1,0908 3,9043
Custo Horario de Equipamentos => 55,0624
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 24,5456 24,5456
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 19,4495 175,0455
Custo Horario da Mao de Obra => 199,5911
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 254,6535
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugao => 64,8140
Cc Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5994800 m? 109,5735 65,6871
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,7350800 m? 139,9628 102,8839
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 280,5341800 kg 0,6420 180,1029
Custo Total do Material => 348,6739
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 5914647 0,8992200 t 1,7000 1,5287
Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 5914647 1,1026200 t 1,7000 1,8745
10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,2805300 t 32,2900 9,0583
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 12,4615
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 0,8992200 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,1026200 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,17 R$ 0,94 R$ 0,77
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 0,2805300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 25,14 LS => 28,42 MO com LS => 53,56
Valor do BDI => 102,95 Valor com BDI => 528,90
Composigéo 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 28,57 28,57
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1352000 21,70 2,93
Auxiliar
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1352000 26,34 3,56
Auxiliar
Insumo 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2,  Material UN 1,0000000 2,09 2,09
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00002386 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE Material UN 1,0000000 19,99 19,99
240V
MO sem LS => 2,23 LS => 2,52 MO com LS => 4,75
Valor do BDI => 6,90 Valor com BDI => 35,47




Composicéao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 26,34 26,34
Composicao 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,82 0,82
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,09 19,09
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,85 0,85
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,20 1,20
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9,35 LS => 10,56 MO com LS => 19,91
Valor do BDI => 6,36 Valor com BDI => 32,70
Composicéao 91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 1,0000000 17,30 17,30
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 21,70 1,73
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 26,34 2,10
Auxiliar
Composicao 91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 10,76 10,76
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU SANITARIAS
Insumo 00002689 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM Material M 1,1000000 2,47 2,71
MO sem LS => 3,58 LS => 4,05 MO com LS => 7,63
Valor do BDI => 4,18 Valor com BDI => 21,48
Composicéao 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 1,0000000 8,46 8,46
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1240000 21,70 2,69
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1240000 26,34 3,26
Auxiliar
Insumo 00002689 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM Material M 1,0170000 2,47 2,51
MO sem LS => 2,04 LS => 2,31 MO com LS => 4,35
Valor do BDI => 2,04 Valor com BDI => 10,50
Composicéao 91862 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS | INEL - INSTALACAO M 1,0000000 9,18 9,18
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1050000 21,70 2,27
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1050000 26,34 2,76
Auxiliar
Insumo 00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA Material M 1,0170000 4,09 4,15
MO sem LS => 1,73 LS => 1,96 MO com LS => 3,69
Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI => 11,39
Composicéao 91870 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS | INEL - INSTALACAO M 1,0000000 11,97 11,97
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1630000 21,70 3,53
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1630000 26,34 4,29
Auxiliar
Insumo 00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA Material M 1,0170000 4,09 4,15
MO sem LS => 2,68 LS => 3,04 MO com LS => 572
Valor do BDI => 2,89 Valor com BDI => 14,86
Composicéao 91863 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS | INEL - INSTALACAO M 1,0000000 10,88 10,88
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1190000 21,70 2,58
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1190000 26,34 3,13
Auxiliar
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 1,0170000 5,09 517
MO sem LS => 1,96 LS => 2,21 MO com LS => 417
Valor do BDI => 2,62 Valor com BDI => 13,50
Composicéao 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS | INEL - INSTALACAO M 1,0000000 13,67 13,67
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1770000 21,70 3,84
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1770000 26,34 4,66
Auxiliar
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 1,0170000 5,09 517
MO sem LS => 2,92 LS => 3,30 MO com LS => 6,22
Valor do BDI => 3,30 Valor com BDI => 16,97
Composicéao 87794 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 44,21 44,21
Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0293000 715,74 20,97
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4090000 25,99 10,62
Auxiliar
gomlposigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4090000 20,64 8,44
uxiliar
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material m? 0,1581000 26,44 4,18

=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM



MO sem LS => 8,68 LS => 9,81 MO com LS => 18,49
Valor do BDI => 10,68 Valor com BDI => 54,89
Composicéao 87777 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 57,78 57,78
Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0314000 715,74 22,47
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6790000 25,99 17,64
Auxiliar
gomlposigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6790000 20,64 14,01
uxiliar
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material m? 0,1388000 26,44 3,66
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO sem LS => 13,13 LS => 14,85 MO com LS => 27,98
Valor do BDI => 13,96 Valor com BDI => 71,74
Composicéao 87531 SINAPI EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 34,58 34,58
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0304000 611,88 18,60
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4402000 25,99 11,44
Auxiliar
gomlposigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2201000 20,64 4,54
uxiliar
MO sem LS => 6,78 LS => 7,67 MO com LS => 14,45
Valor do BDI => 8,35 Valor com BDI => 42,93
Composicéao 87527 SINAPI EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 38,62 38,62
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0304000 611,88 18,60
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5514000 25,99 14,33
Auxiliar
gomlposigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2757000 20,64 5,69
uxiliar
MO sem LS => 8,17 LS => 9,24 MO com LS => 17,41
Valor do BDI => 9,33 Valor com BDI => 47,95
Composicéao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,23 25,23
Composigao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,39 0,39
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,09 19,09
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,31 0,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,06 1,06
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9,14 LS => 10,34 MO com LS => 19,48
Valor do BDI => 6,09 Valor com BDI => 31,32
Composicéao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 33,38 33,38
Composicao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,73 0,73
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 29,92 29,92
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,10 0,10
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,25 1,25
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 14,39 LS => 16,26 MO com LS => 30,65
Valor do BDI => 8,06 Valor com BDI => 41,44
Composicéao 86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2°X 30CM - FORNECIMENTO E | INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 10,47 10,47
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1525000 25,23 3,84
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0481000 20,64 0,99
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 4,28 0,08
Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 Material UN 1,0000000 5,56 5,56
M
MO sem LS => 1,71 LS => 1,94 MO com LS => 3,65
Valor do BDI => 2,53 Valor com BDI => 13,00
Composicéao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 121,14 121,14
Composigao 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,98 1,98
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 117,03 117,03
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34



Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 55,86 LS => 63,15 MO com LS => 119,01
Valor do BDI => 29,27 Valor com BDI => 150,41
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 81,65 81,65
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,9560000 20,64 81,65
Auxiliar
MO sem LS => 26,59 LS => 30,05 MO com LS => 56,64
Valor do BDI => 19,73 Valor com BDI => 101,38
Composicéao 4805750 SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 1,0000000 39,57 39,57
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4495 19,4495
Custo Horario da Mao de Obra => 19,4495
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 19,4495
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173
Custo do FIC => 0,6722
Producao de Equipe => 0,5000
Custo Unitario de Execugao => 38,8990
MO sem LS => 18,26 LS => 20,64 MO com LS => 38,90
Valor do BDI => 9,56 Valor com BDI => 49,13
Composigéo 91305 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 108,08 108,08
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7670000 24,77 18,99
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3840000 20,64 7,92
Auxiliar
Insumo 00003097 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO Material CJ 1,0000000 81,17 81,17
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
MO sem LS => 9,22 LS => 10,43 MO com LS => 19,65
Valor do BDI => 26,12 Valor com BDI => 134,20
Composigéo 91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 10,76 10,76
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0480000 20,70 0,99
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2114000 25,23 5,33
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000392  SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, Material UN 1,7857000 2,49 4,44
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
MO sem LS => 2,26 LS => 2,56 MO com LS => 4,82
Valor do BDI => 2,60 Valor com BDI => 13,36
Composigéo 91173 SINAPI FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 4,02 4,02
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0179000 20,70 0,37
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0789000 25,23 1,99
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, Material UN 0,6667000 2,49 1,66
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
MO sem LS => 0,84 LS => 0,95 MO com LS => 1,79
Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 4,99
Composicéao 5216116 SICRO3 Fabricagao de balizador de concreto - se¢ao circular de 10 cm - areia e brita un 1,0000000 16,35 16,35
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9628 SICRO3 Fabrica de pré-moldado de concreto para balizador - 2,20 kW 1,0000000 1,00 0,00 3,7514 2,3314 3,7514
Insumo E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 10,2721 0,5049 10,2721
Custo Horario de Equipamentos => 14,0235
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 1,0000000 29,1353 29,1353
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4495 19,4495
Custo Horario da Mao de Obra => 48,5848
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 62,6083
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgao de Equipe => 12,0000
Custo Unitario de Execugao => 5,2174
Cc Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | 0,0192000 m? 150,9684 2,8986
Insumo SICRO3 M1575 Tinta latex a base de resina acrilica 0,0381600 | 12,5436 0,4787
Custo Total do Material => 3,3773



D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 407820 Armagao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo 0,3140000 kg 13,5900 4,2673
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,0079000 m? 440,9300 3,4833
Auxiliar brita comerciais
Custo Total das Atividades => 7,7506
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M3235 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000100 t 32,2900 0,0003
Tempo Fixo SICRO3 M1575 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000500 t 32,2900 0,0016
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0019
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,0000100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M1575 Tinta latex a base de resina acrilica - Caminhdo carroceria com capacidade de 0,0000500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 2,68 LS => 3,04 MO com LS => 572
Valor do BDI => 3,95 Valor com BDI => 20,30
Composicéo 3103302 SICRO3 Formas de tédbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes m? 1,0000000 75,72 75,72
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 18,6885 4,9549 1,7515
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 25,5148 25,1592 2,3912
Custo Horario de Equipamentos => 41427
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 20,3567 18,3210
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 24,6022 22,1420
Custo Horario da Mao de Obra => 40,4630
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 44,6057
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 44,6057
Cc Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 12,8239 0,2375
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg 14,9737 0,3541
Insumo SICRO3 M0290 Tébua-E=25cmelL=10cm 1,2148900 m 5,7187 6,9476
Insumo SICRO3 M1429 Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043000 m? 57,2515 23,1468
Custo Total do Material => 30,6860
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 32,2900 0,0006
Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0000200 t 32,2900 0,0006
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 5914655 0,0030400 t 32,2900 0,0982
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1429 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0101100 t 32,2900 0,3265
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4259
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com capacidade 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Momento de SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0290 Tabua - E=2,5cm e L =10 cm - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 0,0030400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com capacidade 0,0101100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 19,05 LS => 21,54 MO com LS => 40,59
Valor do BDI => 18,30 Valor com BDI => 94,02
Composigéo 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 759,31 759,31
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5492000 20,64 52,61
Auxiliar
Composicdo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6069000 25,06 40,26

Auxiliar

ENCARGOS COMPLEMENTARES



Composicédo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,1138000 2,25 2,50
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,4931000 0,48 0,23
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 0,6302000 86,11 54,26
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-lI PARA ARGAMASSAS Material KG 15,1255000 1,13 17,09
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 420,1527000 1,02 428,55
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m? 0,5882000 278,50 163,81
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 32,07 LS => 36,26 MO com LS => 68,33
Valor do BDI => 183,52 Valor com BDI => 942,83
Composicéao 89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 1.106,10 1.106,10
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,8469000 25,99 125,97
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,2313000 20,64 66,69
Auxiliar
Composicdo 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 1,2030000 759,31 913,44
Auxiliar CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
MO sem LS => 104,77 LS => 118,45 MO com LS => 223,22
Valor do BDI => 267,34 Valor com BDI => 1.373,44
Composicéao 93282  SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 25,78 25,78
Composicdo 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,25 25,25
Auxiliar
Composicédo 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,43 0,43
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 9,39 LS => 10,61 MO com LS => 20,00
Valor do BDI => 6,23 Valor com BDI => 32,01
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 93281  SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 26,99 26,99
Composicédo 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,43 0,43
Composicédo 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢éo 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICO’DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,40 0,40
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGCAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 93280 SINAPI GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,81 0,81
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
MO sem LS => 9,39 LS => 10,61 MO com LS => 20,00
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,43 0,43
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento UN 0,0000640 6.760,61 0,43
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,10 0,10
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento UN 0,0000148 6.760,61 0,10
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,40 0,40
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENCAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento UN 0,0000600 6.760,61 0,40
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 93280  SINAPI GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,81 0,81
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 0,7800000 1,05 0,81
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 1,00
Composicéao 96985  SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 92,37 92,37
Composicédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2484000 21,70 5,39
Auxiliar
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2484000 26,34 6,54

Auxiliar



Insumo 00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO EDN =  Material UN 1,0000000 80,44 80,44
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
MO sem LS => 410 LS => 4,63 MO com LS => 8,73
Valor do BDI => 22,32 Valor com BDI => 114,69
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 74,13 74,13
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA{ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicdo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000 11,46 11,46
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicdo 92024 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000 62,67 62,67
Auxiliar 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
MO sem LS => 14,34 LS => 16,21 MO com LS => 30,55
Valor do BDI => 17,91 Valor com BDI => 92,04
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7410000 21,70 16,07
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7410000 26,34 19,51
Auxiliar
Insumo 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,0000000 9,41 18,82
Insumo 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 8,27 8,27
MO sem LS => 12,23 LS => 13,83 MO com LS => 26,06
Valor do BDI => 15,14 Valor com BDI => 77,81
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 47,30 47,30
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA{ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composicdo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000 11,46 11,46
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicdo 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000 35,84 35,84
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
MO sem LS => 8,74 LS => 9,88 MO com LS => 18,62
Valor do BDI => 11,43 Valor com BDI => 58,73
Composicéao 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 35,84 35,84
Composicdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4020000 21,70 8,72
Auxiliar
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4020000 26,34 10,58
Auxiliar
Insumo 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,0000000 8,27 16,54
MO sem LS => 6,63 LS => 7,50 MO com LS => 14,13
Valor do BDI => 8,66 Valor com BDI => 44,50
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 63,74 63,74
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA{ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composicdo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000 11,46 11,46
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicdo 91966 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000 52,28 52,28
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
MO sem LS => 11,55 LS => 13,05 MO com LS => 24,60
Valor do BDI => 15,40 Valor com BDI => 79,14
Composicéao 91966 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 52,28 52,28
Composicédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5720000 21,70 12,41
Auxiliar
gomlposigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5720000 26,34 15,06
uxiliar
Insumo 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 3,0000000 8,27 24,81
MO sem LS => 9,44 LS => 10,67 MO com LS => 20,11
Valor do BDI => 12,63 Valor com BDI => 64,91
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,5810000 25,99 119,06
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,2910000 20,64 47,28
Auxiliar
Composicédo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0210000 760,44 15,96
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00011190 SINAPI JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM Material UN 2,7780000 184,95 513,79
VIDROS)
MO sem LS => 58,63 LS => 66,29 MO com LS => 124,92
Valor do BDI => 168,24 Valor com BDI => 864,33
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X  |INHI- INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 15,08 15,08
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SANITARIAS
INSTALACAO. AF_06/2022
Composicéao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1416000 20,70 2,93
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 61,55 0,36
Insumo 00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X Material UN 1,0000000 7,67 7,67
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0070000 69,74 0,48

CM3



Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0338000 2,28 0,07
MO sem LS => 2,28 LS => 2,58 MO com LS => 4.86
Valor do BDI => 3,64 Valor com BDI => 18,72
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 9,31 9,31
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1270000 20,70 2,62
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 61,55 0,60
Insumo 00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA Material UN 1,0000000 1,84 1,84
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0150000 69,74 1,04
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0071000 2,28 0,01
MO sem LS => 2,05 LS => 2,31 MO com LS => 4,36
Valor do BDI => 2,25 Valor com BDI => 11,56
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 14,54 14,54
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1379000 25,23 3,47
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 2,14 4,28
Insumo 00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 2,67 2,67
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0500000 25,40 1,27
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 2,22 LS => 2,52 MO com LS => 4,74
Valor do BDI => 3,51 Valor com BDI => 18,05
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  INHI - INSTALA(;OES HIDROS UN 1,0000000 8,71 8,71
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1520000 20,70 3,14
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 61,55 0,43
Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material UN 1,0000000 0,69 0,69
FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0080000 69,74 0,55
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0338000 2,28 0,07
MO sem LS => 2,45 LS => 2,78 MO com LS => 5,23
Valor do BDI => 2,10 Valor com BDI => 10,81
Composicéao 89970 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 49,22 49,22
Composigao 89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 36,45 36,45
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SANITARIAS
Composicao 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 6,09 6,09
Auxiliar SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SANITARIAS
Composicado 89385 SINAPI LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 6,68 6,68
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SANITARIAS
MO sem LS => 4,82 LS => 5,44 MO com LS => 10,26
Valor do BDI => 11,89 Valor com BDI => 61,11
Composicéao 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 22,47 22,47
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631000 25,99 4,23
Auxiliar
gon}posigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0444000 20,64 0,91
uxiliar
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0339000 511,48 17,33
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
MO sem LS => 2,68 LS => 3,04 MO com LS => 572
Valor do BDI => 543 Valor com BDI => 27,90
Composicéao 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 43,78 43,78
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2541500 25,99 6,60
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0919000 20,64 1,89
Auxiliar
Composicao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRQ PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0690000 511,48 35,29
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
MO sem LS => 4,77 LS => 5,39 MO com LS => 10,16
Valor do BDI => 10,58 Valor com BDI => 54,36
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 86904 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 141,78 141,78
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1886000 20,64 3,89



Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR  Material UN 2,0000000 17,95 35,90
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
Insumo 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES  Material UN 1,0000000 89,64 89,64
*40 X 30* CM
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0304000 85,33 2,59
MO sem LS => 4.80 LS => 5,43 MO com LS => 10,23
Valor do BDI => 34,26 Valor com BDI => 176,04
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 86943 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 246,73 246,73
Composicao 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 12,01 12,01
Composigao 86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2°X 30CM - FORNECIMENTO E  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 10,47 10,47
Auxiliar INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigao 86904 SINAPI LAVAT_C')RIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INHI - I[\ISTALACOES HIDROS UN 1,0000000 141,78 141,78
Auxiliar PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicao 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4”, PARA LAVATORIO, PADRAO INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 73,02 73,02
Auxiliar POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
MO sem LS => 9,92 LS => 11,22 MO com LS => 21,14
Valor do BDI => 59,63 Valor com BDI => 306,36
Composigéo 97586 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 156,88 156,88
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1727000 21,70 3,74
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4144000 26,34 10,91
Auxiliar
Insumo 00003799 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS Material UN 1,0000000 142,23 142,23
FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E
MO sem LS => 511 LS => 5,77 MO com LS => 10,88
Valor do BDI => 37,91 Valor com BDI => 194,79
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1833000 21,70 3,97
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4518000 26,34 11,90
Auxiliar
Insumo 00012266 SINAPI LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA Material UN 1,0000000 111,84 111,84
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI
Insumo 00038191 SINAPI (Lél\él/l;ég@)FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 Material UN 1,0000000 12,03 12,03
MO sem LS => 5,53 LS => 6,25 MO com LS => 11,78
Valor do BDI => 33,77 Valor com BDI => 173,51
Composigéo 91882 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 9,36 9,36
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1810000 21,70 3,92
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1810000 26,34 4,76
Auxiliar
Insumo 00001901  SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 0,68 0,68
MO sem LS => 2,99 LS => 3,37 MO com LS => 6,36
Valor do BDI => 2,26 Valor com BDI => 11,62
Composigéo 91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 7,57 7,57
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1370000 21,70 2,97
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1370000 26,34 3,60
Auxiliar
Insumo 00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 1,00 1,00
MO sem LS => 2,26 LS => 2,55 MO com LS => 4,81
Valor do BDI => 1,82 Valor com BDI => 9,39
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89385 SINAPI LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 6,68 6,68
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SANITARIAS
INSTALACAO. AF_06/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0944000 20,70 1,95
Insumo 00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 61,55 0,36
Insumo 00003906 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA Material UN 1,0000000 1,44 1,44
PREDIAL
Insumo 00020083/ SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0070000 69,74 0,48
CM3
Insumo 00038383/ SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0315000 2,28 0,07
MO sem LS => 1,562 LS => 1,72 MO com LS => 3,24
Valor do BDI => 1,61 Valor com BDI => 8,29
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0690000 21,70 1,49
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1655000 26,34 4,35
Auxiliar
Insumo 00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Material UN 1,0000000 2,47 2,47



Insumo 00038191 SINAPI (L%l\él/l;ég@)FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 Material UN 1,0000000 12,03 12,03
MO sem LS => 2,04 LS => 2,30 MO com LS => 4,34
Valor do BDI => 4,91 Valor com BDI => 25,25
Composicéao 87548 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 27,62 27,62
Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0194000 715,74 13,88
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3789000 25,99 9,84
Auxiliar
gomlposigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1894000 20,64 3,90
uxiliar
MO sem LS => 6,19 LS => 7,00 MO com LS => 13,19
Valor do BDI => 6,67 Valor com BDI => 34,29
Composicéao 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 35,74 35,74
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0304000 611,88 18,60
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4724000 25,99 12,27
Auxiliar
gomlposigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2362000 20,64 4,87
uxiliar
MO sem LS => 7,19 LS => 8,172 MO com LS => 15,31
Valor do BDI => 8,63 Valor com BDI => 44,37
Composicéao 88392 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 1,31 1,31
Composigao 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,05 1,05
Auxiliar MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - DEPRECIACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_05/2023
Composigao 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,62
Composicéao 88386 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 5,82 5,82
Composigao 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,05 1,05
Auxiliar MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - DEPRECIACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_05/2023
Composigao 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88390 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,23 1,23
Auxiliar MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - MANUTENGCAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_05/2023
Composigao 88391 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASS/—\, EIXO HORJZONTAL, CAPACIDADE DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 3,28 3,28
Auxiliar MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - MATERIAIS NA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
OPERACAO. AF_05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,40 Valor com BDI => 7,22
Composicéao 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,05 1,05
Insumo 00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Equipamento UN 0,0000600 17.612,47 1,05
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,30
Composicéao 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,26 0,26
Insumo 00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Equipamento UN 0,0000148 17.612,47 0,26
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32
Composicéao 88390 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,23 1,23
Insumo 00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Equipamento UN 0,0000700 17.612,47 1,23
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,52
Composicéao 88391 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 3,28 3,28
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 3,1279900 1,05 3,28
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,79 Valor com BDI => 4,07
Composicéao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,63 25,63
Composigao 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 20,27 20,27
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39

COMPLEMENTARES)



Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9,57 LS => 10,81 MO com LS => 20,38
Valor do BDI => 6,19 Valor com BDI => 31,82
Composicéao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,06 25,06
Composigao 95389 SINAPI CURSO DE,CAPACITAQ/:\O PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,18 0,18
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,63 19,63
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9,30 LS => 10,51 MO com LS => 19,81
Valor do BDI => 6,05 Valor com BDI => 31,11
Composicéao 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,95 27,95
Composigao 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,29 0,29
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 22,41 22,41
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 10,65 LS => 12,05 MO com LS => 22,70
Valor do BDI => 6,75 Valor com BDI => 34,70
Composicéao 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,25 25,25
Composicao 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,63 19,63
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9,39 LS => 10,61 MO com LS => 20,00
Valor do BDI => 6,10 Valor com BDI => 31,35
Composicéao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,14 25,14
Composigao 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Mao de Obra H 1,0000000 19,63 19,63
(HORISTA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9,34 LS => 10,55 MO com LS => 19,89
Valor do BDI => 6,07 Valor com BDI => 31,21
Composicéao 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 119,13 119,13
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6890000 21,19 14,59
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0210000 25,64 26,17
Auxiliar
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0253000 26,76 0,67
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1016000 25,27 2,56
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0043000 569,63 2,44
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS



Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 1,8033000 9,59 17,29
- BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0690000 20,78 1,43
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,8033000 6,84 12,33
BRUTA
Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 39,67 41,65
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8
MO sem LS => 15,44 LS => 17,45 MO com LS => 32,89
Valor do BDI => 28,79 Valor com BDI => 147,92
Composicéao 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 102,81 102,81
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5500000 21,19 11,65
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8160000 25,64 20,92
Auxiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0187000 26,76 0,50
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0751000 25,27 1,89
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0029000 569,63 1,65
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material M 1,2308000 9,59 11,80
- BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0570000 20,78 1,18
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,6923000 6,84 11,57
BRUTA
Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 39,67 41,65
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8
MO sem LS => 12,24 LS => 13,84 MO com LS => 26,08
Valor do BDI => 24,84 Valor com BDI => 127,65
Composicéao 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 148,74 148,74
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9950000 21,19 21,08
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4750000 25,64 37,81
Auxiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0346000 26,76 0,92
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1391000 25,27 3,51
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0062000 569,63 3,53
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material M 2,6139000 9,59 25,06
- BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0860000 20,78 1,78
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,9604000 6,84 13,40
BRUTA
Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 39,67 41,65
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8
MO sem LS => 22,21 LS => 25,11 MO com LS => 47,32
Valor do BDI => 35,95 Valor com BDI => 184,69
Composicéao 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 123,13 123,13
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2844000 21,19 6,02
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8532000 25,64 21,87
Auxiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0076000 26,76 0,20
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0332000 25,27 0,83
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0015000 569,63 0,85
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Insumo 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, Material M 1,6923000 18,56 31,40
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 1,2308000 15,64 19,24
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0517000 20,78 1,07
Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 39,67 41,65
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8
MO sem LS => 10,17 LS => 11,50 MO com LS => 21,67
Valor do BDI => 29,76 Valor com BDI => 152,89
Composicéao 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 96,45 96,45
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3830000 21,19 8,11
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5640000 25,64 14,46
Auxiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0213000 26,76 0,56
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0856000 25,27 2,16
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS



Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 1,7875000 9,59 17,14

- BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0710000 20,78 1,47
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,5950000 6,84 10,90
BRUTA
Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 39,67 41,65
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8
MO sem LS => 8,79 LS => 9,93 MO com LS => 18,72
Valor do BDI => 23,31 Valor com BDI => 119,76
Composicéao 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 83,34 83,34
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2880000 21,19 6,10
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4240000 25,64 10,87
Auxiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0153000 26,76 0,40
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0615000 25,27 1,55
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material M 1,1818000 9,59 11,33
- BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0570000 20,78 1,18
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,5000000 6,84 10,26
BRUTA
Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 39,67 41,65
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8
MO sem LS => 6,57 LS => 7,43 MO com LS => 14,00
Valor do BDI => 20,14 Valor com BDI => 103,48
Composicéao 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 120,54 120,54
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5950000 21,19 12,60
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8780000 25,64 22,51
Auxiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0305000 26,76 0,81
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1225000 25,27 3,09
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material M 2,7152000 9,59 26,03
- BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0940000 20,78 1,95
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,7405000 6,84 11,90
BRUTA
Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 39,67 41,65
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8
MO sem LS => 13,55 LS => 15,31 MO com LS => 28,86
Valor do BDI => 29,13 Valor com BDI => 149,67
Composicéao 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 105,97 105,97
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1548000 21,19 3,28
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4644000 25,64 11,90
Auxiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0076000 26,76 0,20
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0332000 25,27 0,83
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, Material M 1,6923000 18,56 31,40
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 1,0000000 15,64 15,64
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0517000 20,78 1,07
Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 39,67 41,65
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8
MO sem LS => 5,67 LS => 6,42 MO com LS => 12,09
Valor do BDI => 25,61 Valor com BDI => 131,58
Composicéao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,99 25,99
Composicao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,46 0,46
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,09 19,09
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9,18 LS => 10,37 MO com LS => 19,55

Valor do BDI => 6,28 Valor com BDI => 32,27



Composicéao 97734 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 3.051,30 3.051,30
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1920000 21,19 25,25
Auxiliar
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,9600000 24,77 147,62
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 31,3499000 25,99 814,78
Auxiliar
gomlposigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 31,3499000 20,64 647,06
uxiliar
Composicao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 6,6350000 1,29 8,55
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 18,0917000 0,46 8,32
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,4877000 26,76 13,05
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7043000 25,27 17,79
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 92767 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDACOES E KG 27,8988000 15,41 429,92
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ESTRUTURAS
Composigao 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOESE m? 1,2000000 655,72 786,86
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,9404000 62,96 122,16
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17
MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0833000 10,58 0,88
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 5,6283000 3,35 18,85
BRUTA
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,4365000 23,40 10,21
MO sem LS => 655,86 LS => 741,44 MO com LS => 1.397,30
Valor do BDI => 737,49 Valor com BDI => 3.788,79
Composicéao 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100  FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 2.552,13 2.552,13
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7356000 21,19 15,58
Auxiliar
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,6780000 24,77 91,10
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 22,4974000 25,99 584,70
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 22,4974000 20,64 464,34
Auxiliar
Composicao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 4,6865000 1,29 6,04
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 12,7788000 0,46 5,87
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,3130000 26,76 8,37
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,4226000 25,27 10,67
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 92767 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDACOES E KG 28,9369000 15,41 445,91
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ESTRUTURAS
Composigao 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOESE m? 1,2000000 679,42 815,30
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,3112000 62,96 82,55
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17
MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0567000 10,58 0,59
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,4770000 3,35 14,99
BRUTA
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,2619000 23,40 6,12
MO sem LS => 489,74 LS => 553,65 MO com LS => 1.043,39
Valor do BDI => 616,84 Valor com BDI => 3.168,97
Composicéao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,49 27,49
Composicao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,32 0,32
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,09 19,09
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,97 1,97
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,73 1,73
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9,11 LS => 10,30 MO com LS => 19,41
Valor do BDI => 6,64 Valor com BDI => 34,13
Composicéao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 11,76 11,76
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631000 27,49 4,48
Auxiliar
gomlposigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0544000 20,64 1,12
uxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 26,99 6,16
MO sem LS => 1,84 LS => 2,09 MO com LS => 3,93
Valor do BDI => 2,84 Valor com BDI => 14,60



Composicéao 98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, PISO - PISOS m? 1,0000000 40,54 40,54
Composigao 87298 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0310000 807,72 25,03
Auxiliar PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3540000 25,99 9,20
Auxiliar
gomlposigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1770000 20,64 3,65
uxiliar
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 0,5000000 1,02 0,51
Insumo 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM Material M 1,6700000 1,29 2,15
(ALTURA X ESPESSURA)
MO sem LS => 571 LS => 6,45 MO com LS => 12,16
Valor do BDI => 9,79 Valor com BDI => 50,33
Composicéao 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 129,84 129,84
Composigao 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,1400000 21,78 46,60
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigao 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,1800000 8,71 10,27
Auxiliar SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigao 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 15,08 15,08
Auxiliar 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SANITARIAS
INSTALACAO. AF_06/2022
Composigao 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,8900000 12,03 10,70
Auxiliar AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigao 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE  INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,1400000 7,28 15,57
Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A40 MM.  SANITARIAS
AF_09/2023
Composigao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,1400000 14,78 31,62
Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAISA40  SANITARIAS
MM. AF_09/2023
MO sem LS => 35,80 LS => 40,47 MO com LS => 76,27
Valor do BDI => 31,38 Valor com BDI => 161,22
Composicéao 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 1,0000000 345,05 345,05
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5460000 24,77 38,29
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7730000 20,64 15,95
Auxiliar
Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3",E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, Material UN 3,0000000 24,08 72,24
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
Insumo 00010555 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 Material UN 1,0000000 216,79 216,79
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO),
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES Material UN 19,8000000 0,09 1,78
3,5 X25MM (1")
MO sem LS => 18,59 LS => 21,02 MO com LS => 39,61
Valor do BDI => 83,39 Valor com BDI => 428,44
Composicéao 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, ESQV - m? 1,0000000 592,80 592,80
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3826000 25,99 9,94
Auxiliar
gomlposigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1910000 20,64 3,94
uxiliar
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,8829000 52,80 46,61
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material UN 4,8166000 0,61 2,93
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA Material M 6,8504000 27,42 187,83
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
Insumo 00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO Material UN 0,5473000 624,07 341,55
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X210 CM
MO sem LS => 479 LS => 5,41 MO com LS => 10,20
Valor do BDI => 143,27 Valor com BDI => 736,07
Composicéao 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 6,00 6,00
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1020000 25,99 2,65
Auxiliar
gomlposigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1531000 20,64 3,15
uxiliar
Composicao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0036000 32,70 0,11
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0036000 26,09 0,09
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 2,03 LS => 2,29 MO com LS => 4,32
Valor do BDI => 1,45 Valor com BDI => 7,45
Composicéao 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 452,43 452,43
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4938000 25,99 64,81
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,7407000 20,64 77,20
Auxiliar
Composicao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0718000 32,70 2,34
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0666000 26,09 1,73
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m? 1,1000000 278,50 306,35

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE



MO sem LS => 49,31 LS => 55,74 MO com LS => 105,05
Valor do BDI => 109,35 Valor com BDI => 561,78
Composicéao 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 87,29 87,29
Composigao 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0044000 729,03 3,20
Auxiliar L'JMIDA)~PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3259000 21,70 7,07
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3259000 26,34 8,58
Auxiliar
Insumo 00039795 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, Material UN 1,0000000 68,44 68,44
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
MO sem LS => 5,70 LS => 6,45 MO com LS => 12,15
Valor do BDI => 21,09 Valor com BDI => 108,38
Composicéao 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 5,04 5,04
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0438000 21,70 0,95
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1556000 26,34 4,09
Auxiliar
MO sem LS => 1,76 LS => 1,99 MO com LS => 3,75
Valor do BDI => 1,21 Valor com BDI => 6,25
Composicéao 90457 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 11,51 11,51
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0998000 21,70 2,16
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3550000 26,34 9,35
Auxiliar
MO sem LS => 4,03 LS => 4,55 MO com LS => 8,58
Valor do BDI => 2,78 Valor com BDI => 14,29
Composicéao 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E | INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 19,19 19,19
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1652000 20,70 3,41
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1652000 25,23 416
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0049000 61,55 0,30
Insumo 00011741 SINAPI RALOéIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA  Material UN 1,0000000 10,72 10,72
BRANCA
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0075000 69,74 0,52
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0360000 2,28 0,08
MO sem LS => 2,66 LS => 3,01 MO com LS => 5,67
Valor do BDI => 4,63 Valor com BDI => 23,82
Composicéao 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 7,61 7,61
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0660000 21,70 1,43
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2348000 26,34 6,18
Auxiliar
MO sem LS => 2,66 LS => 3,01 MO com LS => 5,67
Valor do BDI => 1,83 Valor com BDI => 9,44
Composicéao 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE  INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 7,28 7,28
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0660000 20,70 1,36
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2348000 25,23 5,92
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 2,61 LS => 2,94 MO com LS => 5,55
Valor do BDI => 1,75 Valor com BDI => 9,03
Composicéao 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 24,34 24,34
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0054000 309,09 1,66
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0006000 69,97 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7866000 20,64 16,23
Auxiliar
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS_DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1962000 32,70 6,41
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 717 LS => 8,11 MO com LS => 15,28
Valor do BDI => 5,88 Valor com BDI => 30,22
Composicéao 89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 36,45 36,45
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1102000 20,70 2,28
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1102000 25,23 2,78
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0106000 15,78 0,16
Insumo 00011753 SINAPI REGI)STRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF Material UN 1,0000000 31,23 31,23
1400
MO sem LS => 1,77 LS => 2,01 MO com LS => 3,78
Valor do BDI => 8,80 Valor com BDI => 45,25
Composicéao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 58,58 58,58



Composigao 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,95 27,95
Auxiliar
Composigao 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 24,23 24,23
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,40 6,40
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 10,65 LS => 12,05 MO com LS => 22,70
Valor do BDI => 14,15 Valor com BDI => 72,73
Composicéao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 138,77 138,77
Composigao 53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 49,90 49,90
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014
Composigao 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 30,29 30,29
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MANUTENCAO. AF_06/2014
Composigao 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,95 27,95
Auxiliar
Composigao 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 24,23 24,23
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,40 6,40
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 10,65 LS => 12,05 MO com LS => 22,70
Valor do BDI => 33,54 Valor com BDI => 172,31
Composicéao 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 24,23 24,23
Insumo 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X Equipamento UN 0,0000560 432.774,36 24,23
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,85 Valor com BDI => 30,08
Composicéao 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,40 6,40
Insumo 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X Equipamento UN 0,0000148 432.774,36 6,40
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,54 Valor com BDI => 7,94
Composicéao 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 30,29 30,29
Insumo 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X Equipamento UN 0,0000700 432.774,36 30,29
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,32 Valor com BDI => 37,61
Composicéao 53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, 'CHOR - CUSTOS HORARIOS DE 1,0000000 49,90 49,90
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 8,5300000 5,85 49,90
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 12,06 Valor com BDI => 61,96
Composicéao 87247 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PISO - PISOS m? 1,0000000 63,64 63,64
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4739000 25,85 12,25
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1610000 20,64 3,32
Auxiliar
Insumo 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A | Material m? 1,0616000 38,44 40,80
4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 9,1325000 0,69 6,30
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2410000 4,05 0,97



MO sem LS => 5,39 LS => 6,10 MO com LS => 11,49
Valor do BDI => 15,38 Valor com BDI => 79,02
Composicéao 87248 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PISO - PISOS m? 1,0000000 56,79 56,79
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2411000 25,85 6,23
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1290000 20,64 2,66
Auxiliar
Insumo 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A | Material m? 1,0571000 38,44 40,63
4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 9,1325000 0,69 6,30
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2410000 4,05 0,97
MO sem LS => 3,06 LS => 3,45 MO com LS => 6,51
Valor do BDI => 13,72 Valor com BDI => 70,51
Composicéao 87246 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PISO - PISOS m? 1,0000000 70,29 70,29
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6797000 25,85 17,57
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1893000 20,64 3,90
Auxiliar
Insumo 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A | Material m? 1,0810000 38,44 41,55
4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 9,1325000 0,69 6,30
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2410000 4,05 0,97
MO sem LS => 7,46 LS => 8,44 MO com LS => 15,90
Valor do BDI => 16,98 Valor com BDI => 87,27
Composicéao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 25,27 25,27
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,14 25,14
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR EI__ETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,02 0,02
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 9,34 LS => 10,55 MO com LS => 19,89
Valor do BDI => 6,10 Valor com BDI => 31,37
Composicéao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 26,76 26,76
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,14 25,14
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR EI:ETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,02 0,02
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,07 0,07
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENCAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,42 1,42
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 9,34 LS => 10,55 MO com LS => 19,89
Valor do BDI => 6,46 Valor com BDI => 33,22
Composicéao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Equipamento UN 0,0000720 1.593,50 0,11
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13
Composicéao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,02 0,02
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Equipamento UN 0,0000148 1.593,50 0,02
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,02
Composicéao 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Equipamento UN 0,0000500 1.593,50 0,07
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08
Composicéao 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,3600000 1,05 1,42
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,34 Valor com BDI => 1,76
Composicéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,64 20,64
Composigao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA



Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 13,98 13,98
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,33 1,33
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 6,72 LS => 7,60 MO com LS => 14,32
Valor do BDI => 4,98 Valor com BDI => 25,62
Composicéao 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 12,01 12,01
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0845000 25,23 2,13
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0266000 20,64 0,54
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0332000 4,28 0,14
Insumo 00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ Material UN 1,0000000 9,20 9,20
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO
MO sem LS => 0,95 LS => 1,07 MO com LS => 2,02
Valor do BDI => 2,90 Valor com BDI => 14,91
Composicéao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 11,46 11,46
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 21,70 2,77
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 26,34 3,37
Auxiliar
Insumo 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS Material UN 1,0000000 3,50 3,50
E INTERRUPTORES
Insumo 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, Material UN 1,0000000 1,82 1,82
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
MO sem LS => 2,11 LS => 2,38 MO com LS => 4.49
Valor do BDI => 2,76 Valor com BDI => 14,22
Composicéao 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 23,31 23,31
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1839000 20,70 3,80
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1839000 25,23 4,63
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 3,0000000 2,14 6,42
Insumo 00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 6,56 6,56
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0750000 25,40 1,90
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 2,97 LS => 3,35 MO com LS => 6,32
Valor do BDI => 5,63 Valor com BDI => 28,94
Composicéao 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 12,03 12,03
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2026000 20,70 419
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2026000 25,23 511
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106000 61,55 0,65
Insumo 00007139 SINAPI EE4§)OLDAVEL’ PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 1,0000000 1,14 1,14
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0120000 69,74 0,83
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0507000 2,28 0,11
MO sem LS => 3,27 LS => 3,69 MO com LS => 6,96
Valor do BDI => 2,90 Valor com BDI => 14,93
Composicéao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,40 25,40
Composicao 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,85 18,85
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material H 1,0000000 0,49 0,49
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 8,97 LS => 10,13 MO com LS => 19,10
Valor do BDI => 6,13 Valor com BDI => 31,53
Composicéao 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM COBE - COBERTURA m? 1,0000000 60,69 60,69
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1660000 20,64 3,42
Auxiliar
gomlposigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 25,40 3,25
uxiliar
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0053000 26,99 0,14
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS



Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0073000 25,78 0,18
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO Material CcJ 1,2600000 0,30 0,37
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X250  Material UN 1,2600000 4,57 5,75
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM Material m? 1,3570000 35,07 47,58
AMIANTO)
MO sem LS => 2,37 LS => 2,68 MO com LS => 5,05
Valor do BDI => 14,66 Valor com BDI => 75,35
Composicéao 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 32,49 32,49
Composigao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 11,46 11,46
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALACAO ) UN 1,0000000 21,03 21,03
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 6,10 LS => 6,89 MO com LS => 12,99
Valor do BDI => 7,85 Valor com BDI => 40,34
Composicéao 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 21,03 21,03
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2420000 21,70 5,25
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2420000 26,34 6,37
Auxiliar
Insumo 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 9,41 9,41
MO sem LS => 3,99 LS => 451 MO com LS => 8,50
Valor do BDI => 5,08 Valor com BDI => 26,11
Composicéao 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4”, PARA LAVATORIO, PADRAO INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 73,02 73,02
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0960000 25,23 2,42
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0303000 20,64 0,62
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 4,28 0,08
Insumo 00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA Material UN 1,0000000 69,90 69,90
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1193)
MO sem LS => 1,08 LS => 1,22 MO com LS => 2,30
Valor do BDI => 17,64 Valor com BDI => 90,66
Composicéao 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 COBE - COBERTURA m? 1,0000000 16,02 16,02
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0650000 21,19 1,37
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1180000 25,64 3,02
Auxiliar
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0046000 26,99 0,12
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0064000 25,78 0,16
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 0,6340000 16,92 10,72
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000 21,30 0,63
MO sem LS => 1,62 LS => 1,83 MO com LS => 3,45
Valor do BDI => 3,87 Valor com BDI => 19,89
Composicéao C Proprio TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS FOMA - FORNECIMENTO DE H 1,0000000 380,30 380,30
Insumo 00041992 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, Equipamento UN 0,0002492 841.075,00 209,62
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 25,4500000 5,85 148,88
Insumo 00004227 SINAPI OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES Material L 0,4000000 27,28 10,91
DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)
Insumo 00004229 SINAPI GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E Material KG 0,2500000 43,57 10,89
CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE
NLGI 2)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 91,91 Valor com BDI => 472,21
Composicéao 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 34,17 34,17
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4444000 20,70 9,19
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4444000 25,23 11,21
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000 13,01 13,72
5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0247000 2,28 0,05
MO sem LS => 7,18 LS => 8,11 MO com LS => 15,29
Valor do BDI => 8,25 Valor com BDI => 42,42
Composicéao 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 19,47 19,47
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2930000 20,70 6,06
Auxiliar COMPLEMENTARES



Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2930000 25,23 7,38
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000 5,68 5,99
5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0163000 2,28 0,03
MO sem LS => 4,73 LS => 5,35 MO com LS => 10,08
Valor do BDI => 4,70 Valor com BDI => 2417
Composicéo 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 24,54 24,54
Composicdo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3182000 20,70 6,58
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3182000 25,23 8,02
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material M 1,0549000 9,39 9,90
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0177000 2,28 0,04
MO sem LS => 513 LS => 5,81 MO com LS => 10,94
Valor do BDI => 5,93 Valor com BDI => 30,47
Composicéo 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 21,78 21,78
Composicdo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3800000 20,70 7,86
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢éo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3800000 25,23 9,58
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 3,95 4,14
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0886000 2,28 0,20
MO sem LS => 6,14 LS => 6,94 MO com LS => 13,08
Valor do BDI => 5,26 Valor com BDI => 27,04
Composicéao 5914359 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,17 1,17
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 286,6230 87,8373 286,6230
Custo Horario de Equipamentos => 286,6230
Custo Horario de Execugao => 286,6230
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173
Custo do FIC => 0,0199
Producao de Equipe => 249,0000
Custo Unitario de Execugéao => 1,1511
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,45
Composicéao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento tkm 1,0000000 0,94 0,94
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 286,6230 87,8373 286,6230
Custo Horario de Equipamentos => 286,6230
Custo Horario de Execugao => 286,6230
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173
Custo do FIC => 0,0159
Producao de Equipe => 311,2500
Custo Unitario de Execugéao => 0,9209
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,16
Composicéao 5914389 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,77 0,77
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 286,6230 87,8373 286,6230
Custo Horario de Equipamentos => 286,6230
Custo Horario de Execugao => 286,6230
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 373,5000
Custo Unitario de Execugéao => 0,7674
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,95
Composicéao 5914584 SICRO3 Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de tkm 1,0000000 2,66 2,66
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 306,7818 114,9179 306,7818
Custo Horario de Equipamentos => 306,7818
Custo Horario de Execugao => 306,7818
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173
Custo do FIC => 0,0451
Producao de Equipe => 117,5300
Custo Unitario de Execugéao => 2,6102
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00



Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,30
Composicéo 5914599 SICRO3 Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de tkm 1,0000000 2,12 2,12
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 306,7818 114,9179 306,7818
Custo Horario de Equipamentos => 306,7818
Custo Horario de Execugao => 306,7818
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173
Custo do FIC => 0,0361
Producao de Equipe => 146,9100
Custo Unitario de Execugéao => 2,0882
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,51 Valor com BDI => 2,63
Composicéo 5914614 SICRO3 Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de tkm 1,0000000 1,74 1,74
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 306,7818 114,9179 306,7818
Custo Horario de Equipamentos => 306,7818
Custo Horario de Execugao => 306,7818
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 176,2900
Custo Unitario de Execugéao => 1,7402
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,42 Valor com BDI => 2,16
Composicéao 5914449 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,09 1,09
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 265,6068 77,1914 265,6068
Custo Horario de Equipamentos => 265,6068
Custo Horario de Execugao => 265,6068
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173
Custo do FIC => 0,0185
Producao de Equipe => 248,5900
Custo Unitario de Execugéao => 1,0685
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,35
Composicéao 5914464 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,87 0,87
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 265,6068 77,1914 265,6068
Custo Horario de Equipamentos => 265,6068
Custo Horario de Execugao => 265,6068
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173
Custo do FIC => 0,0148
Producao de Equipe => 310,7300
Custo Unitario de Execugéao => 0,8548
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,08
Composicéao 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,71 0,71
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 265,6068 77,1914 265,6068
Custo Horario de Equipamentos => 265,6068
Custo Horario de Execugao => 265,6068
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 372,8800
Custo Unitario de Execugéao => 0,7123
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,88
Composicéo 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 465,01 465,01
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7791000 25,23 19,65
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4384000 20,64 9,04
Auxiliar
Insumo 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA  Material UN 2,0000000 24,21 48,42
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA/VASO  Material UN 1,0000000 10,29 10,29
SANITARIO
Insumo 00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE Material UN 1,0000000 370,10 370,10

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)



Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0881000 85,33 7,51
MO sem LS => 10,06 LS => 11,38 MO com LS => 21,44
Valor do BDI => 112,39 Valor com BDI => 577,40
Composicéao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 0,46 0,46
Composigao 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,57
Composicéao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 1,29 1,29
Composigao 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,29 0,29
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENCAO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,54 0,54
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2015
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,60
Composicéao 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,38 0,38
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0001280 2.992,68 0,38
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,47
Composicéao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0000296 2.992,68 0,08
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09
Composicéao 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,29 0,29
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0001000 2.992,68 0,29
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,36
Composicéao 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,54 0,54
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 0,5200000 1,05 0,54
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,67
Composicéao 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,98 24,98
Composicao 95388 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 2,39 2,39
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,33 1,33
COLETADO CAIXA)
Insumo 00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 HAS 5 H Mao de Obra H 1,0000000 18,57 18,57
(COM ADICIONAL NOTURNO)
MO sem LS => 8,76 LS => 9,90 MO com LS => 18,66
Valor do BDI => 6,03 Valor com BDI => 31,01
Composicéao 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1”"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 9,45 9,45
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1232000 25,23 3,10
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0388000 20,64 0,80
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0332000 4,28 0,14
Insumo 00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM Material UN 1,0000000 5,41 5,41
UNHO E SEM LADRAO
MO sem LS => 1,38 LS => 1,56 MO com LS => 2,94
Valor do BDI => 2,28 Valor com BDI => 11,73
|
Total sem BDI 403.217,40
Total do BDI 97.359,43
Total Geral 500.576,83
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TEM DESCRICAO DOS PRECO DE CUSTO
SERVICOS VENDA (%) | DIRETO (%)
1.0 [ADMINISTRACAO CENTRAL (A) 4,67%
2.0 [SEGURO E GARANTIA (S+G) | 0,74%
3.0 [IMPOSTOS E TAXAS (1) 6,65%
ISSQN 3,00%
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
4.0 [TAXAS DE RISCO (R) | 0,96%
5.0 |DESPESAS FINANCEIRAS (F) | 121%
6.0 [LUCRO (L) | 767%

BDI PELA FORMULA (%) [ 24,17%




SERVICOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL Total Més Quantidade
1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL 1,5 6 0,25
Total Més Quantidade
1.1.2 ENCARREGADO GERAL 3 6 0,5
1.2 PLACADE OBRA Total Largura Comprimento
1.2.1 PLACA DE OBRA 11,52 2,4 4,8
1.3 CANTEIRO DE OBRA Total Largura Comprimento
1.3.1 ALMOXARIFADO 12 3 4
Total Largura Comprimento
1.3.1 BANHEIRO 3 1,5 2
14 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO Total
1.4.1 Cavalo mecanico com semi-reboque 26,67
1.4.2 Caminhdo Basculante - 10 m3- 15t (188 kw 14,81
1.4.3 Veiculoleve-4X4 (147 kw) 7,41
1.4.4 Caminhdo Tanque - 10.000 | (188 kw) 7,41
2 LOCACAO Total Largura Comprimento
2.1 LOCACAO 110 13 42
3  TERRAPLENAGEM Total Profundidade Area
3.1 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL 280 2 140
Total Profundidade Area
3.2 EXPURGO DE JAZIDA 28 0,2 140
Total
3.3 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE 17,784
Total
3.4 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZ 78,585
Volume Volume DMT Peso especifico
3.5 TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE 592,33 78,585 5,03 1,5
Volume
3.6 CONTACTACAO 78,585
4 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS Area
4.1 RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA 140
5 PASSAGEM MOLHADA - INFRAESTRUTURA Total Comprimento Area Quantidade
51 ESCAVACAO MANUAL DE MATERIAL DE 12 5,76 4 0,36 4
5.2 CONCRETO CICLOPICO 109,76
MURO DE CONTENCAO Total Comprimento Area Quantidade
5,76 4 0,36 4
MACICO Total Comprimento Largura Profundidade
104 26 5 0,8
5.3 PEDRA ARGAMASSADA 202,4
Total Comprimento Largura Altura Macico
MACICO 184,2 26 5 1,6 208



Area tubo Quantidade Largura Tubos
0,68 7 5 23,8
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MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

A1l - Equipamentos Quantidade
E9515 |Escavadeira hidraulica sobre esteira 1,0
E9524 | Motoniveladora 1,0
Rolo compactador pé de carneiro vibratério
E9685 |autopropelido 1,0
Total 3,0
Distancia (Teresina ao Canteiro de obras) 506,0 km
Mobilizacao e Desmobiliza¢do 2,0 und
Distancia total 3036,0 km
Veloc Distancia Horas
A2 - Equipamentos Leves Quantidade . ida e volta Horas .
(km/h) Totais
(km)
E9579 [Caminh3o Basculante - 10 m3- 15t (188 kw) 2,0 60,0 506,0 8,4 16,87
E9684 |Veiculoleve -4 X 4 (147 kw) 1,0 60,0 506,0 8,4 8,43
E9571 |Caminhdo Tanque -10.000 1 (188 kw) 1,0 60,0 506,0 8,4 8,43
B - Mobilizagao e Desmobilizacdo de equipamentos
Item Descrigao unidade Distancia | Velocidade| Horas
B1 Transporte de Equipamentos pesados km 3036,00 50,0 60,7
MATERIAL PRIMEIRA CATEGORIA
Jazida Utilizada Sub-trecho ist. Fi
da _ : _ Dist. Fixa d1’ 42" Tam,ar.lho DMT
Nome Localizagao Inicio Fim Extensao (km) médio
11 0 0,00 0,050 0,050 5,00 0,00 0,05 0,03 5,03
TOTAL 0,05 5,03
DMT(TCHO1) | 503 | km
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COM ME/EPP

[Im3®Sr (a). Presidente da Comisséo de Licitacéo

O Empresario / Os socios da
empresa , com
sede a na cidade de

Estado do (e) , vem declarar que: O movimento da receita bruta

anual da empresa nao excede aos limite fixados no art. 3° da Lei Complementar n°
123 de 14 de dezembro de 2006, e que ndo se enquadra em qualquer das hipoteses
de excluséo relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

Local e data

Nome e nimero da identidade do declarante
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ANEXO IX
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
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P

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

EXECUGAO 01 PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO TUCANO EM SINAPI - 03/2024 - Piaui 24,17% Nao Desonerado:

PASSAGEM FRANCA- PI SICRO3 - 10/2023 - Piaui Horista: 113,05%
ORSE - 12/2023 - Mensalista: 70,90%
Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
20.455,83 20.455,83
2 CANTEIRO DE OBRA 100,00% 100,00%
17.695,83 17.695,83
3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO / LOCAGAO 100,00% 100,00%
22.824,79 22.824,(9
4 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 100,00% 50,00% 50,00%
3.483,20 1./41,60 1./41,60
5 TERRAPLENAGEM - ACESSOS 100,00% 50,00% 50,00%
9.378,25 2.689,13 2.689,13
6 PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TUCANO -INFRAESTRUTURA (26M X 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
5) 430.738,93 129.221,68 129.221,68 1/2.295,5/(
Porcentagem 38,88% 26,7% 34,42%
Custo 194.628,85 133.652,40 172.295,57
Porcentagem Acumulado 38,88% 65,58% 100,0%

Custo Acumulado 194.628,85 328.281,25 500.576,83
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ANEXO X

PROJETO EXECUTIVO
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