
Obra:

Local: 

Altura do muro: 2,20 metros

Extensão do muro: 530 metros

HORISTA MENSALISTA
A1 INSS 0,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11% Não Incide

B2 Feriados 4,15% Não Incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,89% 0,67%

B4 13º Salário 10,98% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,68% Não Incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 9,27% 7,03%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

B TOTAL 47,02% 16,76%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,69% 4,32%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 4,47% 3,39%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,93% 2,98%

C5 Indenização Adicional 0,48% 0,36%

C TOTAL 14,70% 11,15%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,90% 2,82%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado
0,48% 0,36%

D TOTAL 8,38% 3,18%

86,90% 47,89%

Engenheira Civil

CREA 304993/D-TO

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

_____________________________________________________

Aline Cristina Ferreira Leite

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRUÇÃO 530m DE MURO 

CRÁS (110 metros), Cemitério Sede do Município (150 metros) e Cemitério da Vila São Raimunco ( 

270metros)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
GRUPO A

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO

GRUPO B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA
Avenida  13 DE Maio, Nº 272 - Centro- CEP 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia–PA.

E-mail: prefeiturabrejogrande@gmail.com Cnpj: 22.938.773 / 0001-56
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