’» PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA
OO ML NICIPAL 202 R0A8 e ‘aAvenida 13 DE Maio, N2 272 - Centro- CEP 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia—PA.

Brejo Grande do Araguai

0 Trabalho Segue em Frente

E-mail: prefeiturabrejogrande@gmail.com Cnpj: 22.938.773 / 0001-56

Obra:

Local:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRUGAO 530m DE MURO

CRAS (110 metros), Cemitério Sede do Municipio (150 metros) e Cemitério da Vila S3o Raimunco (

270metros)

Altura do muro: 2,20 metros

Extensado do muro: 530 metros

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

GRUPO A
cODIGO DESCRICAO COM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11% N3o Incide
B2 Feriados 4,15% N3o Incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89% 0,67%
B4 132 Saldrio 10,98% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,68% N3ao Incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,27% 7,03%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03%
B TOTAL 47,02% 16,76%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,69% 4,32%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
Cc3 Férias Indenizadas 4,47% 3,39%
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,93% 2,98%
C5 Indenizagao Adicional 0,48% 0,36%
C TOTAL 14,70% 11,15%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,90% 2,82%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,48% 0,36%
Indenizado
D TOTAL 8,38% 3,18%
TOTAL (A+B+C+D) 86,90% 47,89%
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