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CONTRATO N° 20260023, ORIUNDO DA LICITAGAO NA
MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA SOB O N°
3.2026-01 PMBGA, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, POR INTERMEDIO DO (A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO
ARAGUAIA E A EMPRESA MIX LOCACOES E SERVICOS
LTDA

O municipio de BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede
na Av. Treze de Maio, 272, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 22.938.773/0001-56,
representada pela Sra. MARCOS DIAS DO NASCIMENTO, PREFEITO MUNICIPAL,
portadora do CPF n° 000.257.061-01, residente no Av. Araguaia, 63, e de outro lado a
firma MIX LOCACOES E SERVICOS LIDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° CNPJ
10.752.501/0001-88, estabelecida & RUA BOA VISTA, MULTIRAO, ltupiranga-PA, CEP
68580-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr.(a) ROSANE DA SILVA SANTOS, residente na RUA JATOBA, N° 37,
12 DE MARCO, ltupiranga-PA, CEP 68580-000, portador do(a) CPF 036.544.112-07, tem
entre si justo e avengado, e celebram o presente Instrumento, do qual s&o partes
integrantes o Edital da Concorréncia Eletrénica n® 3.2026-01 PMBGA e a proposta
apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA ds
normas disciplinares da Lei n°® 14.133/2021, da Lei Complementar n° 123/2006 e demais
alteragdes posteriores, mediante as cldusulas e condicdes que se seguem:

1.1. O presente contrato tem como objeto CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A
IMPLANTACAO DE ALAMBRADO E GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA
SURUI SORORO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA.

Conforme especificacdes e quantitativos estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar
e Projeto B&sico anexos do Edital.

ITEM DESCRIGAO/ESPECIFICACOES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

124625 IMPLANTAGAO DE ALAMBRADO E GRAMADO DO CAMPO DE FUTEB SERVICO 1,00 393.677,950 393.677,95
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OL DA ALDEIA SURUI SORORO

VALOR GLOBAL R$ 393.677,95

1.2. Este Termo de Conftrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletrdnica n° 3.2026-
01 PMBGA e & proposta vencedora, independentemente de transcricéo.

2.1. O valor deste contrato é de R$ 393.677,95(trezentos e noventa e trés mil, seiscentos
e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Discriminado de acordo com a

planilha integrante da proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro
apresentados pela CONTRATADA.

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo confratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, frabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragdo, frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto
da contratacdo.

3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realizacdo da CONCORRENCIA
ELETRONICA n° 3.2026-01 PMBGA, realizado com fundamento na Lei n° 14.133/2021

4.1. A execugdo deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-&o pelas
cldusulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando sé-lhes,
supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicées de direito
privado, na forma da Lei n°® 14.133/2021;

4.2. Os servigos deverdo ser executado no prazo de até 03 (irés) meses, conforme
especificagdo dos projetos;

4.3. O prazo para o inicio dos servigos serd de até 05 (cinco) dias, contados do
recebimento da Ordem de Servico expedida pela CONTRATANTE;
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4.4. O prazo de garantia dos servigos deverd ser de 05 (cinco) anos, contados da
emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, emitido pela CONTRATANTE;

4.5. Poderd ser exigida da CONTRATADA a prestagdo de garantia contratual, no prazo
mdaximo de 10 (dez) dias, contados da data da assinatura deste Contrato,
correspondente a §% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, mediante a
opg¢do por uma das modalidades prevista no art. 96 da Lei 14.133/2021.:

4.6. No caso de rescisdo deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, ndo serd
devolvida a garantia, responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos
causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.

5.1. O prazo de vigéncia deste Contrato inicia na data da sua assinatura, tendo
duracdo de 06 (seis) meses, com validade e eficdcia legal apds a publicacdo do seu
exfrato, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o Ultimo.

6.1. Caberd ao CONTRATANTE, no dmbito da execucdo contratual;

6.1.1. Garantir & CONTRATADA livre acesso ao local da execucdo dos servicos,
assegurando as condigdes adequadas para o desenvolvimento das atividades
previstas no projeto e no cronograma de execuco;

6.1.2. Prestar, de forma tempestiva e por escrito, todas as informacdes, dados e
esclarecimentos técnicos necessdrios ao perfeito entendimento e cumprimento
do objeto, sempre que solicitados pelo responsdvel técnico ou preposto da
CONTRATADA;

6.1.3. Recusar e devolver quaisquer servigos, etapas ou fornecimentos que ndo
atendam as especificacdes técnicas, normas aplicaveis, padrées de qualidade
ou condicdes contratuais, devidamente justificando a devoluc&o;
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6.1.4. Determinar, mediante comunicagdo formal, a correcdo ou areexecucdo
dos servigos recusados, fixando prazo compativel com a natureza da ndo
conformidade e com o cronograma da obra;

6.1.5. Solicitar formalmente, por intermédio de Autorizagdo de Servico ou
documento equivalente, a execugdo de etapas ou frentes de trabalho, nos
termos do projeto e do planejamento contratual;

6.1.6. Comunicar & CONTRATADA qualquer irregularidade ou desconformidade
identificada na execugcdo dos servigos, determinando a interrupcdo imediata,
caso necessario, para evitar riscos a seguranca, & integridade da obra ou a
terceiros;

6.1.7. Proceder ao atesto das notas fiscais/faturas relativas aos servicos
efetivamente executados e aprovados, com base nas medicdes realizadas, e
assegurar a fiscalizagdo da obra por intermédio de servidor formalmente
designado, conforme o art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.1. Caberd & CONTRATADA, além das obrigacdes previstas nos anexos do Edital,
cumprir integralmente os encargos abaixo relacionados, aplicdveis a obras de
reforma, ampliagdo ou construgdo de unidades publicas, sem prejuizo de outros
exigidos por lei:

7.1.1. Responder, integralmente, em relagdo a seus empregados e
subcontratados, por todas as despesas decorrentes da execuc&o dos servicos,
incluindo, mas ndo se limitando a:

a) saldrios;

b) seguros de acidentes de trabalho;

c) taxas, impostos e contribuicdes sociais, previdencidrias e trabalhistas:

d) indenizagdes decorrentes de danos pessoais ou materiqis;

e) beneficios como vale-refeicdo e vale-transporte;

f) quaisquer outras obrigagdes criadas ou exigidas pelo Poder PUblico.
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7.1.2. Manter seus empregados subordinados s normas disciplinares e de
seguranga do CONTRATANTE, sem que tal relagdo impligue vinculo
empregaticio com a Administracdo PUblica;

7.1.3. Manter todos os empregados identificados por crachad visivel, substituindo
imediatamente qualquer profissional que comprometa a boa ordem, a
disciplina ou a seguranca do trabalho;

7.1.4. Respeitar e cumprir fodas as normas, procedimentos e requisitos de
controle e seguranga de acesso as dependéncias da obra;

/7.1.5. Responder por quaisquer danos, diretos ou indiretos, causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, em decorréncia de dolo ou culpa durante a
execugdo, independentemente de fiscalizacdo;

7.1.6. Responder por prejuizos causados a bens puUblicos ou particulares situados
no entorno da obra, inclusive infraestrutura urbana e equipamentos
comunitdrios, adotando as medidas necessdrias d reparacdo imediata;

/.1.7. Manter, durante toda a vigéncia contratual, a compatibilidade das
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, conforme art. 92
da Lei Federal n° 14.133/2021;

7.1.8. Arcar com despesas resultantes de infracées administrativas, técnicas,
trabalhistas ou ambientais praticadas por seus empregados ou prepostos
durante a execucgdo;

7.1.9. Assumir responsabilidade integral pela fiel execucdo do projeto,
garantindo aresisténcia, estanqueidade, estabilidade e seguranca de todas as
estruturas e instalacoes;

7.1.10. Conferir previamente todos os projetos, plantas e memoriais fornecidos
pelo CONTRATANTE, comunicando por escrito quaisquer falhas, omissdes ou
divergéncias técnicas;
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7.1.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
quaisquer servicos que apresentem vicios, defeitos ou desconformidades, no
prazo méximo de 5 (cinco) dias ou no periodo estabelecido pela fiscalizacdo;

7.1.12. Providenciar e manter, as suas expensas, toda a sinalizacdo de
seguranga exigida pelas Normas Regulamentadoras do MTE e normas da ABNT
aplicdaveis a obras, visando prevenir acidentes;

/7.1.13. Disponibilizar instalagdes adequadas para a fiscalizacdo da obra,
garantfindo acesso seguro e funcional s frentes de servico;

7.1.14. Instalar e manter placa de identificagdo da obra conforme legislacé&o
vigente, contendo informagdes obrigatérias (objeto, valores, prazos,
responsaveis técnicos, etc.);

/7.1.15. Manter o canteiro de obras limpo e organizado, removendo entulho e
residuos periodicamente e ao final da execucdo;

7.1.16. Oferecer garantia minima de 5 (cinco) anos para todos os servicos
executados, conforme art. 618 do Cédigo Civil, sem prejuizo das garantias legais
e confratuais;

7.1.17. Permitir acesso da fiscalizac&o e de érgdos de controle a todos os locais
de estocagem e execucgdo, apresentando documentos e registros sempre que
solicitado;

7.1.18. Cumprir rigorosamente as Normas Regulamentadoras de Medicina e
Seguranga do Trabalho, especialmente NR-18 (Condicées e Meio Ambiente na
IndUstria da Construgdo) e NR-35 (Trabalho em Altura), quando aplicével.

8.1. A CONTRATADA serd responsdvel por:

8.1.1. Assumir todos os encargos previdencidrios, sociais e trabalhistas de seus
empregados, inclusive obrigagdes decorrentes de acidentes de trabalho:
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8.1.2. Arcar com eventuais demandas trabalhistas, civeis ou penais relacionadas
a execugdo contratual;

8.1.3. Assumir todos os encargos fiscais e comerciais oriundos da execucdo e
adjudicagdo deste contrato.

8.2. A inadimpléncia da CONTRATADA quanto a tais obrigacdes n&o transfere
ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade soliddria ou subsididria.

9.1. A CONTRATADA deverd ainda:

9.1.1. NGo contratar, durante a vigéncia do contrato, servidores vinculados ao
CONTRATANTE;

9.1.2. NGo veicular publicidade relativa ao contrato sem autorizacdo prévia da
Administracdo;

9.1.3. N&o subcontratar servicos sem prévia autorizacdo formal, sendo vedada
a subcontratagdo total do objeto.

10.1. A fiscalizag&o da execu¢do do objeto serd realizada por Comissdo ou
Representante formalmente designado pela Administragcdo do CONTRATANTE, nos
termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021, podendo contar com o apoio de
terceiros especializados para subsidiar a avaliacdo técnica e documental.

10.1.1. Promover as avaliagdes das etapas executadas, observando
rigorosamente o Cronograma Fisico-Financeiro, as Especificagcdes Técnicas e o
Projeto Executivo aprovado;

10.1.2. Atestar, mediante assinatura em documentos especificos, a conclusd@o e
conformidade de cada etapa, para fins de liquidacdo e pagamento, em
consondncia com as medicdes realizadas.
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10.2. O Titular do CONTRATANTE, ou servidor por ele autorizado, poderd determinar a
paralisagcdo imediata de quaisquer servigos executados em desconformidade com o
projeto, normas técnicas, especificagdes contratuais ou requisitos legais, até que
sejam regularizados.

10.3. A CONTRATADA deverd indicar preposto com poderes para representd-la
administrativa e tecnicamente perante o CONTRATANTE, durante todo o periodo de
execugdo contfratual, devendo tal indicagdo ser aprovada formalmente pela
Administracdo.

10.4. A CONTRATADA deverd manter, permanentemente no local da obra, engenheiro
civil regularmente inscrito no CREA, aceito pela Administrac&o, responsdavel pelo
acompanhamento técnico da execugdo e pela assinatura das medicdes e
documentos de conformidade.

10.5. O representante da fiscalizagdo manterd Registro Proprio de Obra, fisico ou
elefrénico, contendo todas as ocorréncias relevantes, instrucdes, nofificacdes e
determinagdes necessdrias para assegurar a execugdo adequada dos servicos.

10.6. Decises ou providéncias que ultrapassem a competéncia do fiscal deverdo ser
solicitadas & autoridade superior do CONTRATANTE em tempo hdbil para ndo
comprometer o andamento da obra.

10.7. A CONTRATADA deverd providenciar, junto ao CREA, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART relativa a todo o escopo contratado, observando o
disposto na Lei Federal n° 5.194/1966 e resolucdes do CONFEA/CREA.

10.8. O responsavel técnico indicado deverd ter vinculo formal com a CONTRATADA,
conforme exigido na fase de habilitagdo, e permanecerd responsdvel até a enfrega
definitiva da obra.

11.1. A atestagdo das faturas e medigdes serd de competéncia de servidor ou
comiss@o designada para esse fim, observando-se o disposto no art. 140 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.
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11.2. Concluida a execugdo contratual, o objeto serd recebido provisoriamente pela
Administragcdo, mediante Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério, no prazo
de até 10 (dez) dias Uteis a contar do recebimento da comunicacéo formal da
CONTRATADA.

11.3. O recebimento definitivo serd formalizado mediante Termo Circunstanciado de
Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, no prazo méximo de 30 (trinta) dias
Uteis, apds vistoria técnica que comprove a conformidade do objeto com as
especificagdes contratuais.

11.4. Somente ser@o considerados concluidos os servicos que atenderem
infegralmente as obrigagdes contratuais e cujos resultados forem expressamente
aprovados pela fiscalizacdo.

12.1. As despesas decorrentes da execugdo dos servicos correrdo & conta de recursos
proprios do Municipio, consignados no orgcamento vigente, conforme a seguinte
dotagcdo orcamentdria:

Exercicio: 2025

Orgdio: 15-Fundo Municipal De Educacéo

Unidade: 09-Secretaria Municipal De Educacgéo, Cultura, Desporto E Turismo
Projeto/Atividade: 1509. 27.813.0720.1-042 - Construcdo do Estddio de Futebol
Classificagdo Econdmica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes

Subelemento: 4.4.51.99 Outras Obras e Instalacdes.

12.2. Para exercicios posteriores, se houver necessidade de continuidade contratual,
as despesas serdo consignadas em dotacdo orcamentdria propria, prevista na Lei
Orgamentdaria Anual do Municipio.

13.1. Observado o Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA solicitard a
medicdo dos servigos executados. Apds a aprovacdo da medicdo pela fiscalizacdo,
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apresentard Nota Fiscal/Fatura para liquidacdo e pagamento, no prazo de até 30
(trinta) dias, mediante ordem bancdria ou cheque nominal.

13.2. O pagamento serd realizado exclusivamente sobre os quantitativos efetivamente
medidos e aprovados pela fiscalizacdo.

13.3. As medicdes seguirdo os seguintes critérios:

13.3.1. Periodicidade quinzenal ou conforme etapas do cronograma, com base
em servigos efetivamente executados e aprovados;

13.3.2. Emissdo de Boletim de Medicdo em duas vias, com assinatura do
responsavel técnico, ficando uma via em posse da CONTRATADA;

13.3.3. Solicitagdo da medicdo pela CONTRATADA até o 3° dia Util do més
subsequente, com prazo de 2 (dois) dias Uteis para execucdo pela fiscalizacéo.

13.4. A critério da fiscalizagdo, poderdo ser considerados para medic&o materiais e
equipamentos entregues no canteiro, desde que previstos nas composicdes de custo
e devidamente conferidos.

13.5. As Notas Fiscais/Faturas deverdo ser apresentadas até o dia 22 de cada més,

para garantir o recolhimento das contribuigdes previdencidrias nos prazos legais (art.
30, I, "b", da Lein® 8.212/1991).

13.6. A primeira medi¢&o sé serd paga mediante apresentacdo do Registro da Obra
no CREA.

13.7. A CONTRATANTE poderd deduzir valores devidos a titulo de multas ou
indenizagdes e recusar o pagamento de servicos, materiais ou equipamentos que ndo
atendam as especificacdes contratuais.

13.8. N&o serd efetuado pagamento enquanto houver pendéncias financeiras ou
previdencidrias da CONTRATADA.

13.9. No caso de atraso de pagamento n&o imputdvel & CONTRATADA, incidird
compensacdo financeira calculada pela férmula:

Av. 13 de Maio, n° 272 — Centro — CEP: 68.521-000 — Brejo Grande do Araguaia.

'

4



PREFEITURA MINICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL 2025/2028 I+

Brejo Grande do Araguaia

O Trabatho Segue em Frente

Breso (vRANDl
DO ARAGUATA

EM=1xNXxVP

EM = Encargos Moratérios

N = NUmero de dias de atraso

VP = Valor da parcela

| = indice de compensacdo = 0,0001644 (equivalente a 6% ao ano / 365 dias)

13.9.1. A compensacdo serd incluida em fatura subsequente, n&o gerando
alterac&o de prego contratual.

14.1. As eventuais alteragdes deste Contrato reger-se-do pelo disposto nos arts. 124 a
136 da Lei Federal n° 14.133/2021.

14.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes pactuadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes poderdio exceder
o limite previsto no item anterior.

14.4. As alteragdes unilaterais mencionadas no art. 124, inciso |, da Lei n° 14.133/2021,
ndo poderdo descaracterizar ou transfigurar o objeto originalmente contratado.

15.1. E vedado & CONTRATADA:

15.1.1. Oferecer em caucgdo, alienar ou utilizar este Contrato para qualquer
operagdo financeirq;

15.1.2. Intferromper, suspender ou retardar a execugdo contratual sob alegacdo
de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nas hipdteses
expressamente previstas na legislagdo vigente.
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16.1. Pela inexecugcdo total ou parcial deste Confrato, bem como pelo
descumprimento injustificado de prazos e obrigagdes assumidas, a Administracdo do
CONTRATANTE poderd aplicar & CONTRATADA, garantida a prévia defesa, as
seguintes sangdes:

a) Adverténcia;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, no
caso de inexecucdo total;

c) Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso e por
ocorréncia, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, quando
houver ndo atendimento total das solicitacdes previstas;

d) Multa de 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso e por ocorréncia,
limitada a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, quando houver
atendimento parcial das solicitacdes;

e) Suspensdo tempordria de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo do CONTRATANTE por até 2 (dois) anos.

16.2. Sem prejuizo das penalidades acima, poderd ser aplicada & CONTRATADA o
sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Administrac@o PUblica, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, nas hipdteses previstas no art. 156 da Lei n°® 14.133/2021,
especialmente quando:

| - Ensejar o retardamento da execucdo;

Il - N&do mantiver a proposta, injustificadamente;

Il - Comportar-se de modo inidéneo;

IV - Prestar declaragdo ou apresentar documentacéo falsa;
V - Cometer fraude fiscal;

VI - Fraudar ou falhar na execucdo;

VIl - Deixar de celebrar o contrato;

VIl - N&o apresentar documentagdo exigida;

IX - Apresentar documentos falsos.

16.3. As sangdes poderdo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme a
gravidade dainfragdo, podendo ser descontadas de valores devidos & CONTRATADA.
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16.4. Reconhecido caso fortuito ou forga maior, devidamente comprovado e aceito
pela Administrac&o, a CONTRATADA poderd ser isenta das penalidades previstas.

17.1. Este Contrato poderd ser extinto:

I - Por ato unilateral e escrito da Administrac&o, nas hipdteses do art. 138, inciso
|, da Lein® 14.133/2021, observadas as consequéncias previstas no art. 139;

Il - Amigavelmente, por acordo entre as partes, conforme art. 138, inciso |l, da
Lein® 14.133/2021;

Il - Por motivos previstos no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, mediante processo
administrativo com garantia de ampla defesa.

17.2. A rescisGo administrativa prevista no art. 115 da Lei n° 14.133/2021 assegura ao
CONTRATANTE a posse dos bens e servicos executados, bem como o direito &

aplicagdo das sancdes cabiveis.

17.3. O Termo de Rescisdo serd instruido com relatério contendo:

I - Balango dos eventos contratuais cumpridos e pendentes;
Il - Relagdo dos pagamentos efetuados e valores ainda devidos:
lll - Indenizagdes e multas aplicdveis.

18.1. Em observacdo &s determinacdes constantes na LGPD, o CONTRATANTE e a
CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e
de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural,
relativos ao tfratamento de dados pessodais, inclusive hos meios digitais, garantindo
que:

a) O tratamento de dados pessoais dar-se-&4 de acordo com as bases legais
previstas nas hipdteses da LGPD, s quais se submeterdo os servicos, e para
propdsitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular:

b) O tratamento seja limitado &s atividades necessdrias ao atingimento das
finalidades de execugdo do objeto do contrato, utilizando-os, quando seja o caso,
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em cumprimento de obrigagdo legal ou regulatdria, no exercicio regular de direito,
por determinagdo judicial ou por requisicdo da Autoridade Nacional de Protecdo
de Dados (ANPD); ou ainda em atividades & operadora da CONTRATADA;

c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensdaveis & prépria
prestagcdo do material/aquisicéo de bens, esta se dard para fins de cumprimento
da execugdo da contratada. Os dados assim coletados sé poderdo ser utilizados
na execugdo do objeto especificado neste contrato, ressalvado o tratamento para
operacdes da Contratada, e quando o compartihamento for necessdrio &
atividade da CONTRATADA para fins da prestagcdo do material/aquisicdo dos bens,
serd exigido do terceiro o compromisso com a protecdo de dados e privacidade.

19.1. O Mapa de Riscos da presente contratag@o tem por objetivo Identificar, avaliar e
propor medidas de mitigagdo para os principais riscos associados a execugio da obra de implantagdo
da praca publica na Vila Brasispanha, garantindo que a contratagdo e a execugdo ocorram dentro dos
padrdes técnicos exigidos, com seguranga, economicidade e eficiéncia, dentro do prazo e do orcamento

previstos.

O objetivo central é assegurar que a obra seja realizada em conformidade com os requisitos técnicos,
legais, ambientais e de qualidade, observando o cumprimento dos prazos, custos e metas de
desempenho previstos no cronograma fisico-financeiro e nas demais pegas técnicas do processo

licitatério.

[Risco CONSEQUENCIAS

RESPONSABILIDADE

MEDIDAS MITIGADORAS

Execugdo de servigos em Retrabalho, atrasos, aumento
esacordo com o Projeto Bésico, [de custos, entrega fora do

Memorial/Especificacbes padrdo, comprometimento da
regularizacdo do terreno, durabilidade e seguranca do
ramado, alambrado, portdo, lequipamento

drenagem)

Contratada

Fiscalizagdo por técnico habilitado;
conferéncia por etapas; didrio de obra;
registros fotograficos; exigéncia de ART/RRT;
ichecklists de conformidade; aplicagdo de
san¢Oes em caso de descumprimento

Regularizagdo/terraplanagem
nadequada do terreno do
campo (niveis, caimentos,
compactag¢do, acabamento)

Empossamento/encharcament

0, erosodes, degradagdo do
ramado, campo impraticdvel,

necessidade de corregdes pos-
ntrega

IContratada

IControle geométrico por marcagdes e niveis;
xecugdo por etapas; verificagdo de caimentos
pontos de escoamento; aceitagdo de servico
omente apos conferéncia da fiscalizagdo;
orregdes imediatas antes do plantio do
ramado

Falhas na implantagdo do Baixa pega da grama,

gramado (preparo de base, alhas/clareiras, erosdo,

fadubagdo/terra vegetal, irrigagdojnecessidade de replantio,

nicial, pragas) umento de manutengdo e
usto

Contratada

Exigir metodologia de plantio e plano de
ura/manutencdo inicial; recebimento do
material conforme especificagdo; execugio

m condi¢8es climaticas adequadas; reposicio
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e dreas falhadas durante periodo de
arantia/aceite conforme contrato

tela, arame, mourdes, concreto,
portdo, insumos do gramado)

Execugdo inadequada do Risco de tombamento, Contratada onferéncia de locagdo e alinhamento;
lambrado (prumo, deformacdes, baixa controle de fundagdes e cura; inspegdo de
Espagamento, fundagdes, fixagdo|resisténcia, inseguranga e materiais; testes de tragdo/fixagdo quando
da tela, arames, travamentos)  [necessidade de reparos icabivel; aceitagdo por trechos; substitui¢do
imediata de elementos fora de especificagdo
Materiais em desconformidade [Redugdo de vida util, Contratada IAprovagdo prévia de amostras/catdlogos;

manutengdo precoce, falhas
lestruturais, risco a seguranga

lexigéncia de comprovagdo minima de
qualidade quando aplicdvel; recebimento
técnico; rejeigdo e substituicdo de materiais
fora do padrdo

Drenagem superficial insuficiente
execugdo inadequada de saidas
pluviais previstas

e do entorno, necessidade de
lobras corretivas

Erosdes laterais, alagamentos, [Contratada (com
comprometimento do campo |validagdo da fiscalizagdo)|conferir pontos de escoamento; garantir

Executar caimentos conforme projeto;

funcionamento de saidas pluviais previstas;
proteger dreas de descarga contra erosdo;
vistoria em periodos de chuva (quando
possivel)

Dificuldades logisticas na zona
rural (transporte de materiais,
Tacesso, armazenamento)

Interrupgdes de frente de
servi¢o, atraso no cronograma,|
jaumento de custos
loperacionais

Contratada

Exigir plano logistico e cronograma de
isuprimentos; compra antecipada de insumos
criticos; definigdo de drea de armazenamento
segura e coberta; rotas e janelas de entrega
compativeis com o local

Condi¢Bes climaticas adversas
chuvas intensas, periodo de
estiagem severa)

m servigos sensiveis
regularizagdo, plantio de
grama), danos a servigos
recém-executados

Atrasos, perda de qualidade  |Compartilhada

Planejamento das etapas sensiveis; prote¢do
de servicos e materiais; ajuste de frentes e
horarios; reprogramagdo pontual mediante
justificativa técnica e aceite formal; reforgo de
drenagem provisoria durante a obra

Ocorréncia de acidentes de
trabalho / descumprimento de
normas de seguranga

risco aos trabalhadores e
terceiros

Paralisagcdo, responsabilizagdo,|Contratada

ICumprimento das NRs aplicdveis
(especialmente NR-18 e demais pertinentes);
EPI obrigatdrio; sinalizagdo e isolamento de
[drea; treinamentos; manutencio de
lequipamentos; DDS e registros; fiscalizagdo do
cumprimento pela Administragdo

Interferéncias no local e conflitos
de uso durante a obra (circulagdo
de pessoas, uso comunitdrio,
fanimais)

Ptrasos e retrabalho

Acidentes, danos a servigos, |Compartilhada

Delimitagdo e sinalizagdo do canteiro;
comunicag¢ao prévia com a comunidade e
lideranca local; definigdo de rotas e hordrios
de trabalho; guarda e armazenamento de
materiais; controle de acesso as dreas em
xecug¢do

Falhas na fiscalizagdo/gestdo
contratual (medigdes sem
conferéncia, auséncia de

Aceite de servigos
inadequados, risco de dano ao
rrério, dificuldade de

s

IAdministracdo

Designagdo formal de fiscal e, quando
necessdrio, gestor do contrato; checklists de
medicdo; relatdrios periddicos; registros

desempenho insuficiente /
rescisdo contratual

registros) esponsabilizagdo fotograficos; didrio de obra; apoio técnico da
lengenharia municipal
Abandono de obra / Paralisagdo, deterioragdo de [Compartilhada ndlise criteriosa de habilitagio técnica e

servicos executados,
necessidade de nova
contratagdo, aumento de
prazos e custos

condmico-financeira; garantia contratual
uando exigida; monitoramento do
ronograma; notificagdes tempestivas;
plicagdo gradual de sangBes; execugio de
medidas previstas em lei e no contrato

Destinacdo inadequada de
residuos / impactos ambientais
solo exposto, erosdo, descarte
rregular)

IAutuacdes, necessidade de
iecomposi(;ﬁo, impactos ao
ntorno, responsabilizagdo

Contratada (com
supervisdo da
IAdministragdo)

egregacao e destinagdo correta de residuos;
ontrole de bota-fora; prote¢édo de solo
xposto; limpeza periddica; umedecimento

para controle de poeira; condicionantes
mbientais quando aplicaveis; possibilidade
e suspensdo em caso de infragdo
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19.2. Este Mapa de Riscos visa assegurar que ambas as partes compreendam e
assumam claramente suas responsabilidades contratuais, prevenindo falhas de
execucdo e garantindo a conclus@o da obra dentro dos padrdes técnicos e legais
exigidos.

19.3. A Administrag&o PUblica exercerd fiscalizag&o continua sobre a execucdo da
obra, aplicando, em caso de descumprimento, as sancdes previstas na Lei n°
14.133/2021, no edital e neste contrato.

19.4. A CONTRATADA deverd adotar todas as medidas preventivas e corretivas para
mitigar riscos técnicos, operacionais e de seguranga, respondendo integralmente por
eventudis prejuizos decorrentes de sua atuacdo.

19.5. Esta estrutura estd em conformidade com os principios do planejamento e da
gestdo de riscos previstos na Lei n° 14.133/2021, promovendo seguranca juridica,
previsibilidade e eficiéncia na execugdo contratual de obras pUblicas.

20.1. As duvidas ou omissdes quanto &s especificacdes constantes do Edital serdo
resolvidas pela CONTRATANTE.

20.2. Todos os servicos deverdo ser executados por méo de obra qualificada, em
conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e demais legislacdes aplicaveis.

20.3. A CONTRATADA compromete-se a executar fielmente os servicos especificados,
ndo sendo admitidas alteragdes sem prévia anuéncia formal da CONTRATANTE.

21.1. Este Contrato vincula-se integralmente aos termos da Concorréncia Eletrénica ne
3.2026-01 PMBGA, cuja realizagdo decorre da autorizac&o do (a) Sr.(a) MARCOS DIAS
DO NASCIMENTO, e & proposta apresentada pela CONTRATADA.

Av. 13 de Maio, n° 272 - Centro — CEP: 68.521-000 — Brejo Grande do Araguaia, /&)



PREFETTLIRA MUNICIPAL,

GOVERNO MUNICIPAL 2025/2028 I+~

Brejo Grande do Araguam

R 0 Trabatho Segue em Frente

22.1. Incumbird & CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por
extrato, nos meios oficiais de publicacdo, de acordo com o previsto no art. 91 da Lei
n° 14.133/2021.

23.1. Fica eleito o foro da Comarca de SGo Jodo do Araguaia - PA, para dirimir
quaisquer confrovérsias decorrentes deste Contrato, com rendncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

23.2. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em
03 (trés) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais, juntamente
com as testemunhas abaixo.

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA, 25 de Fevereiro de 2026

MARCOS DIAS DO | scieiossisasiar v

R, 0=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
NASCIMENTO:0002 23’&2? T a
NASC|MENTm‘70‘6’; OTARCOS i

5706101
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
CNPJ(MF) 22.938.773/0001-56
CONTRATANTE

MIX LOCACOESE . QSSTT“ d;‘f;’ma
SERVICOS gita’ por

LOCACOES E SERVICOS
LTDA:10752501000188 " 1ot oo boores

MIX LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ 10.752.501/0001-88 ROSANE DA SILVA Assinado de forma

CONTRATADO(A) . SANTOS:036544 81 For ROSANE

207 /" SANTOS:03654411207

S ’ 24,9
CPF. o mx XXX-_ %3
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