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1. INTRODUCAO

Trata-se do projeto de constru¢do de 20 unidades habitacionais na zona urbana do
municipio de Brejo Grande do Araguaia/PA.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara cada item da
planilha orcamentaria, auxiliando assim a compreensdo do projeto como um todo. Todo
material empregado na obra deve ser de qualidade indiscutivel e satisfazer todas as
especificagdes dispostas em projeto ¢ seus anexos. Todos os servigos deverdo ser executados
em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer

rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras ¢ a legislagdo vigente.

2. CONSIDERACOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade, estabelecer diretrizes e fixar
caracteristicas técnico-construtivas a serem observadas na apresentagdo das propostas técnicas, € na
execucdo das obras e servigos objeto, além de estabelecer os principais topicos deste projeto, em
detalhes eventualmente ndo assinalados, que devem ser executados de acordo com o padrao da obra

em questao.

No caso de duavidas relativas ao Projeto, os proponentes deverdo dirigir-se a
FISCALIZACAO DA CONTRATANTE (Prefeitura Municipal), onde as mesmas serdo

esclarecidas.

A CONTRATADA devera indicar um engenheiro civil ou arquiteto responsavel, ou ainda,
profissional devidamente habilitado para responsabilizar-se pelos servigos objeto da presente
licitagdo, conforme Resolugdo n° 218 de 29/06/73 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura ¢ Agronomia, o qual apresentard Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), que
devera estar presente no local da prestacdo de servigos, sempre que necessario, bem como a critério

da CONTRATANTE.

Os materiais a serem empregados na execugdo do servico estardo inclusos no prego do
contrato, isto porque o custo dos materiais esta efetivamente incluido, nao sendo mera considerago

por parte da CONTRATANTE.

No transcorrer da execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera, a suas expensas,

remover as sobras dos materiais inateis para um local apropriado, escolhido pela fiscalizagdo da
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contratante, deixando as areas de servigo, diariamente, devidamente limpas ¢ em ordem. Os
materiais uteis e ndo aproveitados, deverdo ser entregues a fiscalizacgdo. A CONTRATADA
procedera a remocao de todo o equipamento que lhe pertencer, e deixara o local completamente

limpo e desimpedido.
Ao término da obra, a CONTRATADA sera responsavel pela limpeza final.

Todos os materiais ¢ suas aplicagcdes devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT
para cada caso e ao projeto em particular, cabendo ainda certificagdes pelo INMETRO, ou seja,
podera ser solicitado 8 CONTRATADA a apresentagdo de certificado de conformidade técnica dos

materiais empregados a luz das normas vigentes.

3. SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA fornecera todos os materiais, matérias-primas, insumos, equipamentos,
mao de obra e todas as ferramentas necessarias a execu¢do dos trabalhos. Os servigos serdao
executados por operarios especializados e deverdo ser empregadas somente ferramentas apropriadas

a cada tipo de trabalho.

A CONTRATADA indicard o Responsavel pela execucdo do objeto desta licitagdo, bem
como seu Mestre de Obras, os quais se responsabilizardo pelo fiel cumprimento das especificagoes e

condigdes neste elencado.

A ndo ser quando especificados em contrario, os materiais serdo de primeira qualidade. A
expressdo “de primeira qualidade” tem nas presentes especifica¢des, o sentido que lhe ¢ dado no
comércio; indica, quando existem diferentes geracdes de qualidade de um mesmo produto, a

gradacao de qualidade superior.

E vedado o uso de material diferente do especificado, usado, danificado ou improvisado, em
substitui¢do ao tecnicamente indicado, assim como néo sera tolerada a adaptagdo de pecas, seja por
corte ou outro processo, de modo a usa-las em substituicdo a peca recomendada ¢ de dimensoes

adequadas.

Quando houver material ou materiais especificados que, comprovadamente, ndo possam ser
encontrados no mercado ou ndo sejam mais fabricados, poderdo ser substituidos mediante

autorizagdo expressa da fiscalizacdo da contratante.
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O estudo e aprovacdo dos pedidos de substituicdo, s6 poderdo ser efetuados quando

cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaragao de que a substituicdo se fard sem 6nus para a contratante;

e Apresentacdo de provas, pelo interessado, de equivaléncia técnica do produto proposto
ao especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame comparativo
dos materiais, efetuados pelo laboratorio tecnoldgico as custas da CONTRATADA, a ser
definido pela fiscalizagdo da contratante.

e No caso de impossibilidade absoluta de atender as especificagdes (o material
especificado ndo sendo mais fabricado, etc.) ficard dispensada a exigéncia do item de
apresentacao de provas, devendo o material em substituicdo ser previamente aprovado
pela fiscalizag@o da contratante que expedira um “Termo de Substituigdo de Material”;

e C(Caso seja empregado material de prego inferior ao constante do orgamento oferecido
pela CONTRATADA, a diferenca serda abatida do primeiro pagamento que lhe for
efetuado, ou da caugdo, se for o caso, efetivado através de Termo de Aditamento
Contratual.

Qualquer servico executado de baixo padrdo com materiais de fornecedores nao
especificados, ou em desacordo com o projeto, podera ser refeito por solicitagdo da fiscalizacdo da

CONTRATANTE, sem 6nus, ou prejuizo no prazo de entrega.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, nos termos da legislacdo vigente, a
qualquer tempo, a critério da CONTRATANTE, que fixara as implicagdes e acertos decorrentes,

visando a boa continuidade da obra.

A fiscalizagdo da CONTRATANTE tera livre acesso, em qualquer tempo, ao local onde os
trabalhos estejam sendo preparados ou executados para a inspecdo dos mesmos. Deverdo ser
fornecidos os meios para tal inspe¢do, incluindo ensaios e outras informagoes, quando necessarias, a

respeito de qualquer material empregado.

O transporte horizontal e vertical dos materiais e equipamentos até o local de instalagdo e

uso sera de responsabilidade da CONTRATADA.

Os servicos deverao ser executados de acordo com o andamento da obra, sendo que antes do
inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera entrar em contato com a fiscalizacdo da

CONTRATANTE, para apresentar o seu plano de trabalho.
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A CONTRATADA devera antes da execucdo, verificar as possiveis interferéncias com as
redes locais (elétrica, telefonia e hidraulica), ficando sob sua responsabilidade, as eventuais
alteracdes que o projeto possa sofrer, tendo como base as informacdes fornecidas pela
CONTRATANTE. Se porventura, dificuldades imprevisiveis aparecerem no transcorrer dos
servigos, estas serdo objeto de estudo da fiscalizacgdo da CONTRATANTE para eventual

aditamento.

A empresa CONTRATADA devera atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras
da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, com especial ateng@o as seguintes normas: NR 4
(Servigo Especializado em Seguranga e Medicina do Trabalho), NR 5 (CIPA), NR6 (EPI), NR7
(Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional), NR9 (Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais), NR 11 (Transporte, movimentagdo, armazenagem ¢ manuseio de materiais), NR 18,
especialmente, 18.18 (servigos em telhados), 18.23 (equipamentos de protecdo individual), 18.28 (

treinamento).

O prazo para a execucao dos servigos sera de 06 meses corridos.

4, ESPECIFICACOES - OBRAS CIVIS
4.1. ADMINISTRACAO LOCAL

A administrago local tem como principais objetivos:

e Garantir a execucdo da obra dentro dos prazos estabelecidos;

e Assegurar a qualidade dos servigos prestados e dos materiais utilizados;

e Promover a seguranga no trabalho, minimizando riscos e acidentes;

e Facilitar a comunicacdo entre todos os envolvidos no projeto, incluindo
fornecedores, subcontratados e clientes;

e Monitorar o or¢amento da obra, evitando desperdicios e garantindo a viabilidade
financeira do projeto.

A equipe responsavel pela administragcdo local ¢ composta por um engenheiro civil e um
encarregado de obras, que atuardo em conjunto para garantir a execugdo eficiente e segura do
projeto. Que realizagdo de visitas constantes ao canteiro para monitoramento das atividades e
resolugdo de problemas que possa a vir a ter e produzirdo relatorios semanais sobre o andamento da

obra, incluindo progresso fisico-financeiro e eventuais dificuldades encontrada
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A equipe também contara com 01 vigia noturno para manter a seguranca da obra durante a

noite.

4.2. SERVICOS INICIAIS

A placa de obra em chapa galvanizada em estrutura de madeira de 3,00 x 2,00m e devera
ser capaz de resistir as intempéries, durante o periodo da obra. A placa devera ser fixada no terreno,
em local de facil visualizacdo e apoiada em estrutura de madeira. A placa deve conter informacdes
da obra e autores conforme legislagdo vigente, onde conste nome dos autores ¢ co-autores de todos
o0s projetos, assim como dos responsaveis pela execugdo, conforme art. 16 da resolucdo n.° 218 do

CREA.

Devera ser construido um barracdo de 3,00 x 4,00m com paredes de madeira tratada de pinus
ou eucalipto, com tratamento contra cupins e intempéries. Os elementos principais serdo: pilares,
vigas e trelicas, dimensionados conforme carga prevista e normas técnicas. Telhado com estrutura
em madeira ou metalica com telhas ceramicas. Como acabamentos: Pintura ou verniz na madeira
para protecdo adicional Piso em concreto polido ou revestido com material antiderrapante e

iluminacdo adequada com lumindrias externas e internas.

43. SERVICOS PRELIMINARES

Antes do inicio da locagdo, sera feita uma avaliagdo do terreno para identificar as
caracteristicas do solo e possiveis obstiaculos. A area serd limpa e desobstruida para facilitar o
trabalho. O servigo utilizara uma trena de alta precis@o, além de outros instrumentos de medicao,
como nivel de bolha, esquadros e marcos de demarcagdo. A equipe de trabalho utilizara
Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs), como capacetes, luvas e botas, para garantir a
seguranga durante a execucdo do servigo. locagdo sera realizada seguindo as diretrizes do projeto
arquitetonico. A equipe medird e marcara os pontos de referéncia no terreno, utilizando a trena para
garantir a precisdo das medidas. As demarcagdes serdo feitas com materiais visiveis, como tinta,
estacas ou cordas, para facilitar a visualizagdo das areas a serem construidas. Apos a locagdo, sera
realizada uma verificagdo das medidas e alinhamentos para garantir que todas as demarcagdes
estegjam corretas ¢ em conformidade com o projeto. Eventuais ajustes serdo feitos conforme

necessario

A completa limpeza do terreno precederd a implantacdo dos servicos e sera feita dentro da

mais perfeita técnica tomando-se todos os cuidados para evitar danos a terceiros. A limpeza do
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terreno compreendera os servigos de capina, rogado, € remogdo, o que fard com que a area fique

limpa

A locacdo da obra serda executada a trena como supervisdo de profissional, que devera
implantar marcos (estacas de posi¢do) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcagao
dos eixos. A locagdo tera de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que
envolvam o perimetro da obra. As tabuas que compdem esses quadros precisam ser niveladas, bem
fixadas e travadas, para resistirem a tensdo dos fios de demarcagdo, sem oscilar nem fugir da
posi¢do correta. E necessério fazer a verificagdo das estacas de posigdo (piquetes) das fundagdes,
por meio da medida de diagonais (linhas tragadas para permitir a verificagdo, com o proposito de
constituir a hipotenusa de triangulos retangulos, cujos catetos se situam nos eixos da locagdo), da

precisdo da locagdo dentro dos limites aceitaveis pelas normas usuais de construgdo.

44. FUNDACOES

As escavagdes para as fundagdes se dardo em formato retangular ou conforme o tragado das
fundagdes, com laterais retas e fundos nivelados, procedendo pela limpeza da area, remocao de
vegetacdo, entulhos e materiais soltos. Demarcacdo precisa das linhas de escavagdo conforme
projeto estrutural. Remogao do solo até a profundidade determinada, com cuidado para evitar
desmoronamentos ou danos as estruturas adjacentes. Nivelamento do fundo da vala, removendo
irregularidades e garantindo uma superficie uniforme. Verificagdo das dimensdes e profundidade
conforme especificado no projeto. Cada camada deve ser compactada manualmente ou com auxilio
de compactador manual (como pildo ou compactador vibratério portatil), até atingir a densidade
requerida. Checagem constante das medidas durante a escavacdo para garantir conformidade com o

projeto.

Ap6s todo o processo de escavagdo e execucdo da fundacio, sera realizada o aterramento da

area para subir o nivel da edifica¢do, conforme especificado em projeto.

Devera ser utilizado uma retroescavadeira para escavar ¢ transportar o material de aterro de
origem compativel (solo natural, terra vegetal ou material granular) at¢ o local do aterro.
Distribui¢do do material em camadas sucessivas (normalmente entre 20 a 30 cm de espessura). Cada
camada deve ser nivelada e compactada adequadamente antes da coloca¢do da proxima.
Compactacdo das camadas com auxilio da propria retroescavadeira ou com compactador

manual/vibratorio portatil, até atingir a densidade exigida pelas normas técnicas (normalmente entre
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95% a 98% do Proctor padrdo). Verificagao periodica da umidade do material para garantir uma
compactacdo eficiente. Apos a conclusdo das camadas, realizar o nivelamento final para garantir a

conformidade com o projeto e facilitar futuras etapas construtivas.

As vigas baldrames serdo em concreto armado e também terdo sua escavacdo manual sendo
de largura 12cm e profundidade de 30cm. Ao término da escavagdo, terd feita a compactagdo do
fundo da vala que recebera um lastro de concreto de 3cm. As armagdes das vigas baldrame sera em
aco CA-50 e CA-60, sendo as armaduras principais que trabalhardo os esfor¢os de tracdo e
compressdo serdo em CA-50 de 10.00m, com duas pernas superiores ¢ duas inferiores. Para
trabalhar o esforgo de cisalhamento, as armaduras secundarias (estribos) serdo em ago CA-60 de
5.00mm a cada 15cm. Assim como os blocos, a concretagem das vigas baldrames sera feita

manualmente em jericas em concreto com Fck de no minimo 25 MPa.

A concretagem sera realizada apds oS servigos de aplicagdo do concreto em camada
uniforme com espessura de aproximadamente 5 cm, como lastro dos blocos e vigas baldrames,
utilizando ferramentas adequadas como régua metalica, desempenadeira e colher de pedreiro para

nivelamento, com distribui¢do homogénea do material para evitar pontos altos ou baixos

A concretagem sera feita manualmente em jericas em concreto com Fck de no minimo 25

MPa.

As vigas baldrames e blocos deverdo ser impermeabilizadas nas duas faces laterais e
superior com tinta betuminosa em duas demdos. Acima das vigas serdo colocados alvenaria de
embasamento para subir o nivel da obra e regularizar a cota frontal com a posterior. E entre os
limites da construcao feito servigo de aterro que podera chegar até 20cm que devera ser compactado

uniformemente de maneira manual ou mecanizada.

4.5. SUPERESTRUTURA - VIGAS e PILARES

Para forma dos pilares serd usado chapa de madeira compensada resinada nos pilares de
dimensao de 0,14x0,26cm embutidos em paredes, no qual em seu interior devera ser colocado
armadura em ago CA-60 para estribos (aco 5,00mm) espagco em média a cada 15cm e CA-50 (ago
10.0mm), para armadura principal em quatro pernas o em conformidade com a EB-3/80, e armadas

de acordo com o Projeto Estrutural e determinagdes da NBR 6118.

Deverdo ser evitadas barras de aco estocadas inadequadamente por longo tempo devido as

alteragdes de diametro induzidas por corrosdo e oxidagdo. As barras deverdo estar perfeitamente
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limpas, sem quaisquer resquicios de materiais graxos e Oleos nas superficies, a fim de evitar
deficiéncias de aderéncia ao concreto. O aparelhamento das barras devera atentar para os didmetros
de dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR 6118, para evitar escoamento e fragilizagdo

antes da introdug@o dos carregamentos de servico.

Depois de montadas as armaduras deverao manter suas posigoes de projeto sem deformacgdes
até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas funcdes nas se¢des de concreto.
Cuidados especiais deverdo ser tomados para providenciar o cobrimento protetor especificado no
projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e extremidade das barras retas, a fim de garantir
vida til compativel com os niveis de agressdo do ambiente em que a peca esta inserida, e
principalmente das faces do concreto estrutural arquitetdnico com acabamento “a vista”. Deve-se
considerar a rigidez da armadura e as caracteristicas do elemento estrutural na defini¢do do

espacamento ¢ distribuicdo dos espagadores.

A colocacdo dos espacadores devera ser feita anteriormente ao pedido de verificagdo e
liberagdo para concretagem. Nao cometer excessos na aplicacao de liquidos desmoldantes, sob pena

de prejudicar seriamente o cobrimento protetor das armaduras.

Vigas em concreto armado moldado in loco serdo de 0,12x0,25m e as formas também serdo
em chapa de madeira compensada resinada, igualmente dos pilares, obedecendo também as
especificagdes de armadura em aco 5,00mm para estribos a cada 15cm 10,00mm para armadura

principal.

Os elementos estruturais — vigas e pilares serdo concretados com concreto em resisténcia
minima de 25 MPa, moldado em betoneira. O servico consiste no lancamento e adensamento do
concreto estrutural nas fundagoes. O langamento devera ser inteiramente realizado conforme a NBR

6118.

O concreto deve ser langado logo apos a mistura, ndo sendo permitido entre o fim deste ¢ o
do langamento, intervalo superior a uma hora. Em nenhuma hipotese se fara lancamento apos o
inicio da pega. O concreto devera ser lacado o mais proximo possivel de sua posigao final, evitando-
se incrustacdo de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. A altura de queda livre ndo

podera ultrapassar 2,00m de altura.
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4.6. SISTEMAS DE VEDACAO VERTICAL
Para alvenaria, sera utilizado tijolos ceramicos de oito furos 19x19x09cm, de primeira
qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; - Largura: 19 cm;

Altura: 19 cm; Profundidade 09 ou 11,5 cm;

Deve-se comecar a execucdo das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em amarragao.
Durante toda a execugdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem
ser assentados com argamassa de cimento, areia e “vedalit” e revestidas conforme especificagcdes do
projeto de arquitetura. O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser
feito com tijolos cerdmicos macicos levemente inclinados, ou com argamassa expansiva, somente

uma semana apos a execucao da alvenaria.

4.6.1. ESQUADRIAS

As esquadrias a serem instaladas e balancins serdo com requadro metalico em veneziana de

correr e vidro em 02 e 03 folhas. Deverao ser fixadas na alvenaria, em vaos requadrados.

As janelas e balancins conforme mostradas em projeto, serdo instaladas com vidros de
espessura de 4 ou 6mm. A colocagdo das pegas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos

movimentos.

As esquadrias deverdo fixadas em vergas e contravergas de concreto, com 0,15m de
espessura, embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,20m mais longo em relagdo as

laterais das janelas / portas.

Para a instalagdo das portas de madeiras, devera verificar as medidas da abertura na parede
para garantir o encaixe adequado da porta de 60 ou 80 x 210cm. Corrigir ou ajustar do vao se
necessario. Instalacdo do batente na parede, nivelado e alinhado, utilizando parafusos adequados e
buchas compativeis com o material da parede. Fixacdo das dobradi¢as na porta e no batente,
garantindo funcionamento suave e alinhamento correto. Ajuste das folgas laterais e superior para
operacdo adequada. Fixacdo da fechadura na posi¢do desejada na porta, ajustando o mecanismo para
funcionamento eficiente. A porta serd entregue preparada para receber acabamento final (pintura),

podendo incluir lixamento leve e aplicagdo de primer se necessario
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4.7. COBERTURA

A estrutura de madeira da cobertura ¢ considerada como o conjunto de componentes ligados
entre si, com a fung@o de suportar o telhado. A estrutura é composta por uma armagao principal e
outra secundaria, também conhecida por trama. A estrutura principal serd em pontaletes, sendo a

trama constituida pelas ripas, pelos caibros e pelas tergas.

Antes da estrutura da estrutura de madeira sera fabricada e instalada 02 tesouras inteira em

aco de vao de 7m, assim posteriormente proceder com a trama de madeira.

As ripas sdo pecas de madeira pregadas sobre os caibros, atuando como apoios das telhas
ceramicas. A disposicdo das ripas sobre os caibros, com espacamento uniforme, conforme o
acabamento pretendido. Fazer a fixacdo das ripas aos caibros utilizando elementos de fixagdo

adequados

Caibros sao pecas de madeira, apoiados sobre as tercas, atuando por sua vez como suporte
das ripas. O apoio dos caibros ¢ sobre as tercas, fixando-os com parafusos ou pregos resistentes a

umidade. Os caibros podem ser instalados na mesma dire¢ao das ripas ou na inclinacdo desejada

Tergas sdo pegas de madeira, apoiadas sobre tesouras, sobre pontaletes ou ainda sobre
paredes, funcionando como sustentacdo dos caibros. Deverdo ser fixadas na estrutura principal
(pilares, vigas ou paredes), garantindo alinhamento e nivelamento e devem estar espagadas

conforme o projeto (normalmente entre 50 a 80 cm).

Prever imunizag¢do de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor e aplicacao

em duas demaos.

As telhas ceramicas aplicadas serdo de barro cozido, de primeira qualidade, do tipo plan,

sobre ripas de madeira de tamanho e espessura adequada.

A cumeeira sera executada em com telha cerdmica embocada, argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e

areia) e os beirais serdo embocados com argamassa no traco 1:2:9 (cimento, cal e areia).

4.8. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
As paredes receberdo chapisco e reboco (embogo) como revestimento primario antes da

aplicacdo da pintura em cimento do tipo CP II-Z 32.
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No revestimento primario das paredes — chapisco, serdo aplicados em todas as paredes com
argamassa de cimento e areia na proporc¢ao de 1:4 e convenientemente curados € com as seguintes
caracteristicas: Cimento com fabricacdo recente; Areia sendo isenta de torrdo de argila, gravetos,
mica, impurezas organicas, cloreto de sodio, etc. Agua devera ser limpa, isenta de Oleos, acidos,
alcalinidade, materiais organicos, etc (dgua potavel ¢ satisfatoria). A superficie devera ser limpa
com vassoura ¢ molhada posteriormente. Os materiais devem ser dosados a secos. Tempo maximo
de utilizagdo apds o contato da mistura com a 4gua 2 h e 30 min e desde que ndo apresente nenhum

sinal de endurecimento.

O emboco s6 sera iniciado apds a completa pega de argamassa das alvenarias e chapisco. O
embogo de cada plano de parede s6 sera iniciado depois de embutidas todas as canalizagdes que por
ele devam passar, bem como o contra-marco ¢ serdo fortemente comprimidos contra as superficies e
deverdo apresentar-se lisos apos sua aplicagdo. Sua espessura serd de 15 mm (quinze milimetros) no

maximo. Trago: 1:4,5.

As paredes dos banheiros e copa/cozinha serdo revestidas com azulejo/lajotas de 25x35cm,
colado com argamassa industrializada flexivel tipo AC II até a altura de 1,80m, sendo as demais

partes das paredes em pintura acrilica.

49. SISTEMAS DE PISOS

O preparo do terreno sobre o qual se assentara a cal¢ada é de maxima importancia, para
garantir a qualidade do servigo. Nos pontos em que ocorrem solos fracos (organicos ou saturados de
agua), torna-se necessaria a sua remogdo, até uma profundidade conveniente. “Os passeios devem
ser revestidos com material de grande resisténcia a abrasdo, antiderrapantes, principalmente quando
molhados, confortdveis aos pedestres e que ndo permitam o acumulo de detritos e aguas pluviais.”

(NBR 12255).

Os servicos de calgamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual sera
executada a calgada nas dimensodes indicadas em projeto. A superficie de fundacdo do calgamento
deve ser devidamente regularizada, de acordo com a secdo transversal do projeto, apresentando-se
lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas e ainda, ndo deve apresentar solos que contenham
substancias organicas, ¢ sem quaisquer problemas de infiltragdes d'agua ou umidade excessiva. A
superficie preparada para a execugdo do calcamento deve estar bem compactada. Para as juntas de

dilatagdo devem ser empregadas ripas de madeira com 1 cm de espessura e com altura do
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revestimento (utilizar 12 cm altura para a ripa), ficando cravadas na base e dispostas
transversalmente as guias, espacadas de no méaximo 1,50 m. Apds a concretagem, as ripas ficam
incorporadas no concreto, porém aparentes na superficie do passeio. Deve ser utilizada uma junta

longitudinal no centro da calcada por tratar-se de calcadas com mais de 1,50 m de largura.

Antes de langar o concreto, deve-se umedecer a base ¢ as ripas, irrigando-as ligeiramente. O
concreto € langado no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e regularizado com
uma régua de madeira de comprimento aproximado de 1,00m. Para a camada niveladora, apds o
aterro bem compactado, realizar o contrapiso de concreto magro, trago 1:3:6, com espessura de 5
cm, com superficies niveladas e com acabamento fratachado, formando quadros retangulares, com
junta de dilatagdo esquadrejadas e alinhadas. O nivel de cada quadro, a ser colocado, devera

observar o tipo de pavimentagao.

Piso ceramico, alto trafego de 35 x 35 cm. Devera ser de primeira qualidade, classificacao
quanto a resisténcia a abrasao PEI 4, resisténcia a manchas 4 (boa facilidade de remocdo de
manchas). Colado com argamassa industrializada flexivel tipo AC II, sobre camada de regularizacao
de cimento e areia média, traco 1:3 em volume com no minimo 4 cm de espessura, devidamente
curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas devera ser de acordo com as recomendacdes do
fabricante do piso utilizado. O rejunte, na cor branca, preta ou cinza, devera ser de primeira
qualidade, flexivel e possuir antifungos. Devera ser aditivado com Adimax, ou similar. A empresa
contratada devera fornecer no final da Obra, 10% da area revestida de piso ceramico, para futuros

reparos.

4.10. PINTURA

Antes de aplicar a pintura, ¢ necessaria a aplicagdo de fundo selador acrilico (paredes

internas e externas), em uma demao em todas as areas que houver revestimento de reboco/embogo.

As paredes internas e externas receber@o revestimento de pintura acrilica para fachadas sobre

reboco desempenado fino e acabamento fosco, em duas demaos, na cor definida pela fiscalizacéo.

A pintura sera aplica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demado servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante devera ser
aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser observados intervalo minimo de 06

horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas
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antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentagdo dos pigmentos € componentes mais

densos.

Antes dos elementos de madeira receber pintura esmalte, estes deverdo ser lixados e receber
no minimo duas demdos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuirem as

superficies lisas e isentas de asperezas.

4.11. INSTALACOES ELETRICAS

A instalagdo elétrica da ampliagdo percorre por dentro da alvenaria em tubulagdo de PVC
corrugada flexivel de 20mm, bem como em caixas de passagem 4x2” instadas nas paredes ora em
altura média (1,10 a 1,30mm do piso). Essas caixas 4x2” serdo os locais de interruptores ¢ tomadas.
Bem como, o or¢amento também contempla os pontos altos para ventiladores (teto ou parede) que

serdo instalados no local.

A fia¢do dos circuitos de tomadas e iluminagdo serd em cabo de cobre de #2,5mm?

antichama e o disjuntor monopolar de 10 a 30A.

Além da instalacdo de um novo quadro para 6 disjuntores ¢ sistema de aterramento em haste

de aco cobreada 5/8"x 3,00m ¢/ conector

Também serdo instaladas luminarias do tipo plafon de 10W, conforme indicagdo para
iluminacdo. Para a iluminacdo dos ambientes foi feito a taxa de lumen necessario para
dimensionamento das quantidades de luminarias. O calculo foi dado pela seguinte formula
simplificada Lx = Lm/S, onde Lx = lux, Lm = Lumén (fluxo luminoso) e S = Area do ambiente.
Entdo foi feito os calculos usando o lux médio dos ambientes, conforme descrito na NBR 5413 -
Iluminancia de Interiores — procedimento, os ambientes ficaram do modo colocado no projeto

elétrico, sendo que o lumen emitido pelas luminaras.

Para ambientes maiores que 25,00m? devera ser instalado no minimo 4 luminarios. Para
ambientes entre 10,00 e 24,99m? devera ser instalado no minimo 2 lumindarias. Para ambientes até

9,99m? sera instalado no minimo 1 luminéria.

O atendimento a edificacdo foi considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo operada

pela concessionaria local em 110V e todos os pontos elétrico serdo revisados.
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4.12.  SISTEMA HIDROSSANITARIO

As tubulagdes de agua fria deverdo ser do diametro, conforme informado em projeto, ao
concluir o servico, deverdo ser testadas, previamente apds a conclusdo da obra, de forma a garantir o
bom desempenho das instalagdes. As tubulagdes deverdo em sua maioria ser embutidas na alvenaria

de pisos ¢ paredes.

O abastecimento da unidade habitacional serd por meio de uma caixa d’agua de polietileno
de capacidade de 5001 embutida na cobertura da edificacdo que sera abastecida pela concessiondria

local.

As instalacdes, compostas por ramais de descarga, ramais de esgoto, deverdo ser embutidas
em alvenaria nos pisos e paredes, devera ser respeitado na execucao da obra as inclinagdes minimas
descritas no projeto, de forma a oferecer rapido escoamento do esgoto. Também sera executadas
caixas de gordura e inspecdo em alvenaria de tijolo macico 60x60x60cm, revestida internamento
com barra lisa (cimento ¢ areia, trago 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de
concreto 15mpa tipo ¢ - escavagdo e confeccdo no sistema que ora ¢ inexistente, para que haja a
melhor forma de inspe¢ao e manutengdo do sistema. As instalacdes de esgoto deverdo ser testadas,
previamente a conclusdo de todas as instalagdes hidrossanitarias, de forma a garantir o bom

desempenho das instalagdes.

Os pontos hidraulicos em locais definidos em layout/projeto serdo em tubulacdo principal de

25mm e tubulagdo secundaria de 20mm de tubo PVC.

Os pontos sanitarios em locais definidos em layout/projeto serdo em tubulago principal de

100mm e dos vasos sanitarios e tubulagdo secundaria da pia e lavatorios de S0Omm de tubo PVC.

Também serd construido o sistema fossa e sumidouro, para destinagdo dos dejetos so6lidos

proveniente do sistema hidrossanitario.

4.13. SERVICOS COMPLEMENTARES

Na entrega da obra, a empresa fica responsavel por fazer a limpeza completa da mesma para

entregar a administracdo publica.

Todos os entulhos provenientes da limpeza deverdo ser carregados e descartado em local

adequado, conforme indicado pela fiscalizagdao da contratante.
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GARANTIA e OBSERVACOES

As empresas deverdo oferecer garantia pelo periodo minimo de 12 (doze) meses dos servigos
e produtos, apds a aprovagdo dos mesmos por parte da fiscalizagdo da CONTRATANTE, através do

Termo de Recebimento Provisorio.3

Servigos nao especificados: Os servigos omissos ou ndo especificados nesse documento
serdo resolvidos de acordo com o padrdo geralmente adotado para esse tipo de construgdo. Os
detalhes, mesmo os ndo especificados, mas que fizerem parte da arte de bem construir e, os que sao

de praxe, serdo executados da melhor forma aconselhada pela técnica e pela pratica.

Na hipotese de falta de materiais previstos, ou no surgimento de novos materiais, poderdo
ser alterados pelo executor da obra, de acordo com orientagdes da fiscalizagdo, substituindo-se os

materiais especificados por outros de padrdo igual ou superior

Brejo Grande do Araguaia/PA, 06 de marco de 2026.
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