**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA**
*Avenida 13 DE Maio, Nº 272 - Centro- CEP 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia–PA.*
*E-mail: prefeiturabrejogrande@gmail.com Cnpj: 22.938.773 / 0001-56*

# Quadro de Composição de Investimento - QCI

## 1 - Identificação

**Empreendimento:**

CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DOMCMV FNHIS - MUNICÍPIO BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA

**Agente Executor:**

Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

**Programa:** Ação:

MCMV FNHIS

**Modalidade:**

Habitacional

## 2 - Composição de Investimento

| Item | Discriminação | Investimento Total R$ | | | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Recursos União | Contrapartida | Outras Fontes | |
| | **CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS** | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28.845,12 | 691,28 | | 29.536,40 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 76.809,84 | 1.840,76 | | 78.650,60 |
| 3 | FUNDAÇÕES | 338.918,58 | 8.122,24 | | 347.040,82 |
| 4 | SUPRAESTRUTURA | 304.629,10 | 7.300,49 | | 311.929,59 |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS | 490.301,93 | 11.750,17 | | 502.052,10 |
| 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 498.190,49 | 11.939,22 | | 510.129,71 |
| 7 | REVESTIMENTOS | 477.460,02 | 11.442,41 | | 488.902,43 |
| 8 | PAVIMENTAÇÃO | 236.220,16 | 5.661,05 | | 241.881,21 |
| 9 | INSTALAÇÕES | 523.889,62 | 12.555,10 | | 536.444,72 |
| 10 | COMPLEMENTARES | 4.131,62 | 99,01 | | 4.230,63 |
| 11 | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO | 23.603,52 | 565,66 | | 24.169,18 |
| 12 | SALDO DEMAIS ETAPAS | 77.000,00 | - | | 77.000,00 |
| | | | | | |
| **Somatório** | | 3.080.000,00 | 71.967,39 | | 3.151.967,39 |
| **Totalização** | | 3.080.000,00 | 71.967,39 | | , |
| **Percentual %** | | 97,72% | 2,2833% | | **100,00%** |

| **Total** | **R$** | **3.080.000,00** | **71.967,39** | | **R$** | **3.151.967,39** |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Local:** **Data:**

Brejo Grande do Araguaia/PA 09/03/2026

ALINE CRISTINA FERREIRA LEITE:98275844215

Assinado de forma digital por ALINE CRISTINA FERREIRA LEITE:98275844215
Dados: 2026.03.10 00:24:07 -03'00'

Assinatura do representante da equipe técnica

**Nome:** Aline Cristina Ferreira Leite
**Cargo:** Engenheira Civil
**CREA** 304993/D-TO

MARCOS DIAS DO NASCIMENTO:00025706101

Assinado de forma digital por MARCOS DIAS DO NASCIMENTO:00025706101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=23917962000105, ou=videoconferencia, cn=MARCOS DIAS DO NASCIMENTO:00025706101
Versão do Adobe Acrobat: 2020.006.20034

Assinatura do representante legal do Agente executor

**Nome:** Marcos Dias do Nascimento
**Cargo:** Prefeito Municipal