

Obra  
ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA E FECHAMENTO

Bancos  
SINAPI - 12/2024 - Pará  
SBC - 12/2024 - Pará  
SEDOP - 10/2024 - Pará

B.D.I.  
28,82%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Serviço preliminares					97.199,35	4,11 %
1.1	011171	SEDOP	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	cj	1	6.864,26	8.842,53	8.842,53	0,37 %
1.2	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	6	594,19	765,43	4.592,58	0,19 %
1.3	010009	SEDOP	Locação da obra a trena	m²	280	6,03	7,76	2.172,80	0,09 %
1.4	010786	SEDOP	Aluguel e montagem de andaime metálico	m2/mês	240	13,08	16,84	4.041,60	0,17 %
1.5	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1	4.290,66	5.527,22	5.527,22	0,23 %
1.6			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					72.022,62	3,04 %
1.6.1	200001	SEDOP	ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	2	18.007,03	23.196,65	46.393,30	1,96 %
1.6.2	200002	SEDOP	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	2	5.813,10	7.488,43	14.976,86	0,63 %
1.6.3	200003	SEDOP	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	2	4.134,63	5.326,23	10.652,46	0,45 %
2			ESTRUTURA METALICA					2.270.380,00	95,89 %
2.1	071493	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 30m	m²	4500	231,87	298,69	1.344.105,00	56,77 %
2.2	070030	SEDOP	Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm	m²	4500	109,07	140,50	632.250,00	26,70 %
2.3	070277	SEDOP	Calha em chapa galvanizada	m	500	95,15	122,57	61.285,00	2,59 %
2.4	150131	SEDOP	Anti-ferruginosa	m²	4500	40,15	51,72	232.740,00	9,83 %

Total sem BDI	1.837.937,18
Total do BDI	529.642,17
Total Geral	2.367.579,35

