
 

Obra:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 

NOVO HORIZONTE.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 429.130,38 429.130,38 11,64 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 10 473,56 610,03 6.100,30 0,17 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 99 98,44 126,81 12.554,19 0,34 %

 1.3  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1 2.173,79 2.800,27 2.800,27 0,08 %

 1.4  FNDE 03 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO un 1 3.059,46 3.941,19 3.941,19 0,11 %

 1.5  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 127,78 72,95 93,97 12.007,48 0,33 %

 1.6  FNDE 231 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 8 1.158,82 1.492,79 11.942,32 0,32 %

 1.7  FNDE 230 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 8 955,65 1.231,06 9.848,48 0,27 %

 1.8  FNDE 232 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 8 1.391,00 1.791,88 14.335,04 0,39 %

 1.9  FNDE 392 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPOSIÇÃO 2 un 1 276.044,96 355.601,11 355.601,11 9,65 %

 2   MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1 58.828,55 58.828,55 1,60 %

 2.1   EDIFICAÇÃO 1 55.770,99 55.770,99 1,51 %

 2.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1575 0,70 0,90 1.417,50 0,04 %

 2.1.2  94306 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

m³ 158,44 71,28 91,82 14.547,96 0,39 %

 2.1.3  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 250,58 110,25 142,02 35.587,37 0,97 %

 2.1.4  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 107,09 3,91 5,03 538,66 0,01 %

 2.1.5  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 210,86 13,55 17,45 3.679,50 0,10 %

 2.2   MURETA ABRIGO DE GÁS 1 2.493,39 2.493,39 0,07 %

 2.2.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 15,68 110,25 142,02 2.226,87 0,06 %

 2.2.2  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 13,37 3,91 5,03 67,25 0,00 %

 2.2.3  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 11,42 13,55 17,45 199,27 0,01 %

 2.3   CASTELO D'ÁGUA 1 564,17 564,17 0,02 %

 2.3.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 3,65 110,25 142,02 518,37 0,01 %

 2.3.2  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 4,84 3,91 5,03 24,34 0,00 %

Bancos: B.D.I.: Encargos Sociais:

Orçamento Sintético

SINAPI - 02/2026 - 

Pará

CPOS/CDHU - 

01/2026 - São Paulo

28,82% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Local: TRAVESSA PRIMAVERA, LOTE N° 01 - QUADRA 56C,  BAIRRO PIÇARREIRA - TAILÂNDIA/PA

 AV. BELÉM  - CENTRO - TAILÂNDIA / PA 



 

 2.3.3  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,23 13,55 17,45 21,46 0,00 %

 3   FUNDAÇÕES 1 192.476,86 192.476,86 5,22 %

 3.1   CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS 1 58.442,80 58.442,80 1,59 %

 3.1.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 46,65 53,62 69,07 3.222,11 0,09 %

 3.1.2  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 131,71 93,27 120,15 15.824,95 0,43 %

 3.1.3  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 317,2 15,56 20,04 6.356,68 0,17 %

 3.1.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 41,25 14,19 18,27 753,63 0,02 %

 3.1.5  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 366,94 12,54 16,15 5.926,08 0,16 %

 3.1.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 225 10,59 13,64 3.069,00 0,08 %

 3.1.7  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 134,38 17,21 22,16 2.977,86 0,08 %

 3.1.8  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 15,55 1.014,03 1.306,27 20.312,49 0,55 %

 3.2   CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME 1 105.632,97 105.632,97 2,87 %

 3.2.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 60,44 53,62 69,07 4.174,59 0,11 %

 3.2.2  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 3,89 1.072,66 1.381,80 5.375,20 0,15 %

 3.2.3  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 349,55 93,27 120,15 41.998,43 1,14 %

 3.2.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 660,1 14,19 18,27 12.060,02 0,33 %

 3.2.5  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 113,6 12,54 16,15 1.834,64 0,05 %

 3.2.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 26,41 10,59 13,64 360,23 0,01 %

 3.2.7  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 356,91 20,71 26,67 9.518,78 0,26 %

 3.2.8  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 24,18 973,11 1.253,56 30.311,08 0,82 %

 3.3   FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA 1 11.364,33 11.364,33 0,31 %

 3.3.1  100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 35 72,39 93,25 3.263,75 0,09 %

 3.3.2  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 5 18,60 23,96 119,80 0,00 %

 3.3.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 4,84 53,62 69,07 334,29 0,01 %

 3.3.4  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 4,4 150,10 193,35 850,74 0,02 %

 3.3.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 116,61 13,98 18,00 2.098,98 0,06 %

 3.3.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 83,78 10,59 13,64 1.142,75 0,03 %

 3.3.7  104915 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 13,87 9,61 12,37 171,57 0,00 %

 3.3.8  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 13,08 20,71 26,67 348,84 0,01 %

 3.3.9  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 2,42 973,11 1.253,56 3.033,61 0,08 %

 3.4   ABRIGO DE GÁS - BLOCOS 1 3.692,14 3.692,14 0,10 %

 3.4.1  100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 17,5 72,39 93,25 1.631,87 0,04 %
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 3.4.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,25 53,62 69,07 86,33 0,00 %

 3.4.3  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 5 150,10 193,35 966,75 0,03 %

 3.4.4  103797 SINAPI ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_08/2022

KG 10,19 16,57 21,34 217,45 0,01 %

 3.4.5  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,63 973,11 1.253,56 789,74 0,02 %

 3.5   MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME 1 13.344,62 13.344,62 0,36 %

 3.5.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 13,25 53,62 69,07 915,17 0,02 %

 3.5.2  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 44,97 109,24 140,72 6.328,17 0,17 %

 3.5.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 84,2 14,19 18,27 1.538,33 0,04 %

 3.5.4  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 3,64 973,11 1.253,56 4.562,95 0,12 %

 4   SUPERESTRUTURA 1 428.851,44 428.851,44 11,63 %

 4.1   CONCRETO ARMADO - PILARES 1 67.433,50 67.433,50 1,83 %

 4.1.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 333,34 54,91 70,73 23.577,13 0,64 %

 4.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 839,33 10,64 13,70 11.498,82 0,31 %

 4.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 312,88 8,88 11,43 3.576,21 0,10 %

 4.1.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 450,22 14,17 18,25 8.216,51 0,22 %

 4.1.5  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 18,25 874,74 1.126,84 20.564,83 0,56 %

 4.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS 1 69.282,33 69.282,33 1,88 %

 4.2.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 344,1 54,91 70,73 24.338,19 0,66 %

 4.2.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 675,91 12,04 15,50 10.476,60 0,28 %

 4.2.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 9,64 10,64 13,70 132,06 0,00 %

 4.2.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 365,31 14,17 18,25 6.666,90 0,18 %

 4.2.5  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 24,55 874,89 1.127,03 27.668,58 0,75 %

 4.3   CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 1 5.525,82 5.525,82 0,15 %

 4.3.1  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M 124,12 34,56 44,52 5.525,82 0,15 %

 4.4   CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES 1 3.059,58 3.059,58 0,08 %

 4.4.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 18 54,91 70,73 1.273,14 0,03 %

 4.4.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 43,92 12,04 15,50 680,76 0,02 %

 4.4.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 13,66 14,17 18,25 249,29 0,01 %

 4.4.4  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,76 874,74 1.126,84 856,39 0,02 %

 4.5   CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE 1 4.000,29 4.000,29 0,11 %

 4.5.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 19,24 54,91 70,73 1.360,84 0,04 %
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 4.5.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 15,26 13,06 16,82 256,67 0,01 %

 4.5.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 19,45 12,04 15,50 301,47 0,01 %

 4.5.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 28,01 10,64 13,70 383,73 0,01 %

 4.5.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 17,06 14,17 18,25 311,34 0,01 %

 4.5.6  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,23 874,89 1.127,03 1.386,24 0,04 %

 4.6   ESTRUTURA METÁLICA 1 152.281,90 152.281,90 4,13 %

 4.6.1  FNDE 607 Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 

CHAPA METÁLICAS, COMPOSIÇÃO AUXILIAR E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

kg 9693,31 12,20 15,71 152.281,90 4,13 %

 4.7   PISO DE CONCRETO 1 127.268,02 127.268,02 3,45 %

 4.7.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM 1 96.039,61 96.039,61 2,61 %

 4.7.1.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 783,72 3,86 4,97 3.895,08 0,11 %

 4.7.1.2  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 39,19 430,16 554,13 21.716,35 0,59 %

 4.7.1.3  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 783,72 2,34 3,01 2.358,99 0,06 %

 4.7.1.4  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 54,86 963,19 1.240,78 68.069,19 1,85 %

 4.7.2   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM 1 31.228,41 31.228,41 0,85 %

 4.7.2.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 254,8 3,86 4,97 1.266,35 0,03 %

 4.7.2.2  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 12,74 430,16 554,13 7.059,61 0,19 %

 4.7.2.3  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 254,8 2,34 3,01 766,94 0,02 %

 4.7.2.4  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 17,84 963,19 1.240,78 22.135,51 0,60 %

 5   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 1 298.854,28 298.854,28 8,11 %

 5.1   ELEMENTOS VAZADOS 1 1.948,82 1.948,82 0,05 %

 5.1.1  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 6,1 248,01 319,48 1.948,82 0,05 %

 5.2   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 271.188,31 271.188,31 7,36 %

 5.2.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 572,77 67,31 86,70 49.659,15 1,35 %

 5.2.2  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1038 106,11 136,69 141.884,22 3,85 %

 5.2.3  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 564,11 89,44 115,21 64.991,11 1,76 %

 5.2.4  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 9,72 155,58 200,41 1.947,98 0,05 %

 5.2.5  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2024

M 311,8 31,64 40,75 12.705,85 0,34 %

 5.3   ALVENARIA DA MURETA 1 7.252,46 7.252,46 0,20 %

 5.3.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 62,95 89,44 115,21 7.252,46 0,20 %

 5.4   DIVISÓRIAS 1 18.464,69 18.464,69 0,50 %

 5.4.1  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

m² 8,06 1.138,53 1.466,65 11.821,19 0,32 %

 5.4.2  FNDE 129 Próprio INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 

PERFIL U

m² 7,2 681,37 877,74 6.319,72 0,17 %
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 5.4.3  96370 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 3,6 69,82 89,94 323,78 0,01 %

 6   ESQUADRIAS 1 268.451,35 268.451,35 7,28 %

 6.1   PORTAS DE MADEIRA 1 45.546,87 45.546,87 1,24 %

 6.1.1  FNDE 433 Próprio PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 6 1.079,19 1.390,21 8.341,26 0,23 %

 6.1.2  FNDE 247 Próprio PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3 1.653,82 2.130,45 6.391,35 0,17 %

 6.1.3  FNDE 246 Próprio PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 6 1.192,55 1.536,24 9.217,44 0,25 %

 6.1.4  FNDE 434 Próprio PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 3 1.192,55 1.536,24 4.608,72 0,13 %

 6.1.5  FNDE 430 Próprio PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 5 1.653,82 2.130,45 10.652,25 0,29 %

 6.1.6  FNDE 432 Próprio PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM 

LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES

un 4 1.091,25 1.405,74 5.622,96 0,15 %

 6.1.7  FNDE 431 Próprio INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE

m² 1,8 307,45 396,05 712,89 0,02 %

 6.2   FERRAGENS E ACESSÓRIOS 1 6.926,84 6.926,84 0,19 %

 6.2.1  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 UN 4 79,49 102,39 409,56 0,01 %

 6.2.2  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 352,57 454,18 3.633,44 0,10 %

 6.2.3  FNDE 04 Próprio CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS 

PORTAS

m² 12,8 174,90 225,30 2.883,84 0,08 %

 6.3   PORTAS EM ALUMÍNIO 1 45.518,96 45.518,96 1,23 %

 6.3.1  FNDE 251 Próprio PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM 

VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E 

PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

un 1 679,45 875,26 875,26 0,02 %

 6.3.2  FNDE 252 Próprio PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 

COMPOSIÇÃO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 1,68 535,58 689,93 1.159,08 0,03 %

 6.3.3  FNDE 253 Próprio PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 

COMPOSIÇÃO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 3,36 535,58 689,93 2.318,16 0,06 %

 6.3.4  FNDE 435 Próprio PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 83,48 369,72 476,27 39.759,01 1,08 %

 6.3.5  FNDE 436 Próprio PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 

COMPOSIÇÃO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 2,04 535,58 689,93 1.407,45 0,04 %

 6.4   JANELAS EM ALUMÍNIO 1 54.247,27 54.247,27 1,47 %

 6.4.1  FNDE 258 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, COMPOSIÇÃO GUILHOTINA 

COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 0,88 585,86 754,70 664,13 0,02 %

 6.4.2  FNDE 438 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, COMPOSIÇÃO 

GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 2,15 585,86 754,70 1.622,60 0,04 %

 6.4.3  FNDE 275 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, COMPOSIÇÃO FIXA, PARA VIDRO, 

COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR 

E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 1,61 608,37 783,70 1.261,75 0,03 %

 6.4.4  FNDE 439 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, COMPOSIÇÃO GUILHOTINA 

COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 2,73 585,86 754,70 2.060,33 0,06 %
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 6.4.5  FNDE 440 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, COMPOSIÇÃO FIXA, PARA 

VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 

ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 2,16 608,37 783,70 1.692,79 0,05 %

 6.4.6  FNDE 441 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, COMPOSIÇÃO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 1,05 585,86 754,70 792,43 0,02 %

 6.4.7  FNDE 264 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, COMPOSIÇÃO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 12,6 585,86 754,70 9.509,22 0,26 %

 6.4.8  FNDE 268 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, COMPOSIÇÃO MAXIM-AR, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 8,4 585,86 754,70 6.339,48 0,17 %

 6.4.9  FNDE 265 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, COMPOSIÇÃO MAXIM-AR, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 6,3 585,86 754,70 4.754,61 0,13 %

 6.4.10  FNDE 442 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, COMPOSIÇÃO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 1,05 585,86 754,70 792,43 0,02 %

 6.4.11  FNDE 270 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, COMPOSIÇÃO MAXIM-AR, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 5,25 585,86 754,70 3.962,17 0,11 %

 6.4.12  FNDE 443 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, COMPOSIÇÃO MAXIM-AR, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 4,2 585,86 754,70 3.169,74 0,09 %

 6.4.13  FNDE 444 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, COMPOSIÇÃO MAXIM-AR, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 16,8 585,86 754,70 12.678,96 0,34 %

 6.4.14  FNDE 445 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, COMPOSIÇÃO FIXA, PARA VIDRO, 

COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR 

E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 2,72 608,37 783,70 2.131,66 0,06 %

 6.4.15  FNDE 05 Próprio TELA COMPOSIÇÃO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 10,28 212,57 273,83 2.814,97 0,08 %

 6.5   PORTAS DE VIDRO 1 1.818,97 1.818,97 0,05 %

 6.5.1  FNDE 437 Próprio PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS 

TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO

m² 1 1.412,03 1.818,97 1.818,97 0,05 %

 6.6   ESQUADRIA GERAL 1 114.392,44 114.392,44 3,10 %

 6.6.1  FNDE 280 Próprio PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 3,08 420,89 542,19 1.669,94 0,05 %

 6.6.2  FNDE 08 Próprio PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 2,94 422,33 544,04 1.599,47 0,04 %

 6.6.3  FNDE 281 Próprio FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO

m² 116,76 398,46 513,29 59.931,74 1,63 %

 6.6.4  FNDE 283 Próprio CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO m² 71,89 282,90 364,43 26.198,87 0,71 %

 6.6.5  FNDE 446 Próprio P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m² 6,3 1.172,98 1.511,03 9.519,48 0,26 %

 6.6.6  FNDE 447 Próprio P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m² 4 1.172,98 1.511,03 6.044,12 0,16 %

 6.6.7  FNDE 448 Próprio P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m² 6,24 1.172,98 1.511,03 9.428,82 0,26 %

 7   SISTEMAS DE COBERTURA 1 256.608,46 256.608,46 6,96 %

 7.1  FNDE 20 Próprio TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

m² 850,66 188,18 242,41 206.208,49 5,59 %

 7.2  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 69,15 167,38 215,61 14.909,43 0,40 %

 7.3  FNDE 422 Próprio RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 

CM

m 93,6 58,72 75,64 7.079,90 0,19 %

 7.4  FNDE 423 Próprio RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 

CM

m 45,7 58,72 75,64 3.456,74 0,09 %

 7.5  FNDE 424 Próprio RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 

CM

m 126,6 58,72 75,64 9.576,02 0,26 %

 7.6  FNDE 167 Próprio PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m 233,6 51,11 65,83 15.377,88 0,42 %
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 8   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 34.171,38 34.171,38 0,93 %

 8.1  FNDE 172 Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS

m² 394,02 51,07 65,78 25.918,63 0,70 %

 8.2  FNDE 174 Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS m² 125,46 51,07 65,78 8.252,75 0,22 %

 9   REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 1 335.352,26 335.352,26 9,10 %

 9.1   EDIFICAÇÃO 1 328.237,76 328.237,76 8,90 %

 9.1.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 2569,6 5,94 7,65 19.657,44 0,53 %

 9.1.2  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1589,78 41,78 53,82 85.561,95 2,32 %

 9.1.3  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 979,82 50,39 64,91 63.600,11 1,73 %

 9.1.4  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 

ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 1024,77 27,63 35,59 36.471,56 0,99 %

 9.1.5  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 456,39 80,12 103,21 47.104,01 1,28 %

 9.1.6  FNDE 293 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

COMPOSIÇÃO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR 

AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

m² 94 78,72 101,40 9.531,60 0,26 %

 9.1.7  FNDE 294 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

COMPOSIÇÃO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

m² 4,6 78,72 101,40 466,44 0,01 %

 9.1.8  FNDE 295 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

COMPOSIÇÃO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR 

BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

m² 9,71 78,72 101,40 984,59 0,03 %

 9.1.9  FNDE 296 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

COMPOSIÇÃO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR 

VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

m² 4,92 78,72 101,40 498,88 0,01 %

 9.1.10  FNDE 245 Próprio RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA m 127,2 45,12 58,12 7.392,86 0,20 %

 9.1.11  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 438,37 85,57 110,23 48.321,52 1,31 %

 9.1.12  FNDE 18 Próprio FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

m² 259,43 25,88 33,33 8.646,80 0,23 %

 9.2   MURETA 1 7.114,50 7.114,50 0,19 %

 9.2.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 98,05 5,94 7,65 750,08 0,02 %

 9.2.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 98,05 50,39 64,91 6.364,42 0,17 %

 10   SISTEMAS DE PISOS 1 189.529,64 189.529,64 5,14 %

 10.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1 155.518,13 155.518,13 4,22 %

 10.1.1  FNDE 182 Próprio CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E 

PREPARO MECÂNICO

m² 282,92 49,91 64,29 18.188,92 0,49 %

 10.1.2  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 375,34 51,26 66,03 24.783,70 0,67 %

 10.1.3  87755 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 125,46 61,34 79,01 9.912,59 0,27 %

 10.1.4  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 42,9 78,79 101,49 4.353,92 0,12 %

 10.1.5  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 148,95 65,93 84,93 12.650,32 0,34 %

 10.1.6  FNDE 425 Próprio PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM m² 216,53 202,28 260,57 56.421,22 1,53 %

 10.1.7  FNDE 09 Próprio NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE 

CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO

m² 216,53 5,90 7,60 1.645,62 0,04 %

 10.1.8  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 68 14,63 18,84 1.281,12 0,03 %

 10.1.9  98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 127,2 74,14 95,50 12.147,60 0,33 %
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 10.1.10  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 53,45 158,25 203,85 10.895,78 0,30 %

 10.1.11  FNDE 426 Próprio SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM m 1,75 143,82 185,26 324,20 0,01 %

 10.1.12  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 37,42 60,44 77,85 2.913,14 0,08 %

 10.2   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 1 34.011,51 34.011,51 0,92 %

 10.2.1  98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

m² 254,8 46,75 60,22 15.344,05 0,42 %

 10.2.2  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 27,74 95,21 122,64 3.402,03 0,09 %

 10.2.3  FNDE 190 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA

m² 4,88 220,93 284,60 1.388,84 0,04 %

 10.2.4  FNDE 427 Próprio PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA

m² 7,5 220,93 284,60 2.134,50 0,06 %

 10.2.5  FNDE 10 Próprio COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM m³ 21,96 152,76 196,78 4.321,28 0,12 %

 10.2.6  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 344,81 15,71 20,23 6.975,50 0,19 %

 10.2.7  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 8,06 42,89 55,25 445,31 0,01 %

 11   PINTURAS E ACABAMENTOS 1 177.891,87 177.891,87 4,83 %

 11.1   PINTURA EDIFICAÇÃO 1 127.122,05 127.122,05 3,45 %

 11.1.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2004,59 18,60 23,96 48.029,97 1,30 %

 11.1.2  FNDE 402 Próprio PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 1902,96 14,98 19,29 36.708,09 1,00 %

 11.1.3  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 126,01 17,83 22,96 2.893,18 0,08 %

 11.1.4  FNDE 201 Próprio PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 

DEMÃOS - COR BRANCO

m² 12,72 17,83 22,96 292,05 0,01 %

 11.1.5  FNDE 428 Próprio PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI

m² 101,63 141,52 182,30 18.527,14 0,50 %

 11.1.6  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 593,16 27,06 34,85 20.671,62 0,56 %

 11.2   PINTURA DE FORROS 1 23.078,97 23.078,97 0,63 %

 11.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 442,55 22,87 29,46 13.037,52 0,35 %

 11.2.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 442,55 17,62 22,69 10.041,45 0,27 %

 11.3   PINTURA - DIVERSOS 1 23.575,70 23.575,70 0,64 %

 11.3.1   ESTRUTURA METÁLICA 1 23.575,70 23.575,70 0,64 %

 11.3.1.1  100724 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1285,48 14,24 18,34 23.575,70 0,64 %

 11.4   MURETA 1 4.115,15 4.115,15 0,11 %

 11.4.1  96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 98,05 17,61 22,68 2.223,77 0,06 %

 11.4.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 98,05 14,98 19,29 1.891,38 0,05 %

 12   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1 107.095,64 107.095,64 2,91 %

 12.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 1 46.107,59 46.107,59 1,25 %

 12.1.1  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 27,6 12,35 15,90 438,84 0,01 %

 12.1.2  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 166,9 26,74 34,44 5.748,03 0,16 %

 12.1.3  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 81,05 34,55 44,50 3.606,72 0,10 %

 12.1.4  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11 34,27 44,14 485,54 0,01 %

 12.1.5  89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 134,6 55,83 71,92 9.680,43 0,26 %

 12.1.6  89452 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 54,55 76,92 99,08 5.404,81 0,15 %

 12.1.7  94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 274,90 354,12 2.124,72 0,06 %

 12.1.8  94714 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 386,44 497,81 995,62 0,03 %
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 12.1.9  89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 6,36 8,19 32,76 0,00 %

 12.1.10  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 72 7,41 9,54 686,88 0,02 %

 12.1.11  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40 19,79 25,49 1.019,60 0,03 %

 12.1.12  89613 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 34,60 44,57 267,42 0,01 %

 12.1.13  89616 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 46,24 59,56 119,12 0,00 %

 12.1.14  89605 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 23,38 30,11 180,66 0,00 %

 12.1.15  FNDE 205 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2 16,88 21,74 43,48 0,00 %

 12.1.16  FNDE 229 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4 16,88 21,74 86,96 0,00 %

 12.1.17  103998 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 30 16,45 21,19 635,70 0,02 %

 12.1.18  103969 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 22,41 28,86 28,86 0,00 %

 12.1.19  103972 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 5 33,00 42,51 212,55 0,01 %

 12.1.20  89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 6,93 8,92 26,76 0,00 %

 12.1.21  89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 19,14 24,65 49,30 0,00 %

 12.1.22  89515 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 94,72 122,01 976,08 0,03 %

 12.1.23  89523 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 115,83 149,21 298,42 0,01 %

 12.1.24  89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 8,94 11,51 46,04 0,00 %

 12.1.25  89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 8,94 11,51 46,04 0,00 %

 12.1.26  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28 16,15 20,80 582,40 0,02 %

 12.1.27  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 47,25 60,86 243,44 0,01 %

 12.1.28  94682 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 26 124,16 159,94 4.158,44 0,11 %

 12.1.29  94684 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 6 149,70 192,84 1.157,04 0,03 %

 12.1.30  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 47 14,84 19,11 898,17 0,02 %

 12.1.31  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 14,84 19,11 229,32 0,01 %

 12.1.32  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 14,66 18,88 320,96 0,01 %

 12.1.33  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 25,62 33,00 462,00 0,01 %

 12.1.34  89629 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 91,81 118,26 827,82 0,02 %

 12.1.35  89631 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 120,59 155,34 621,36 0,02 %

 12.1.36  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 22,77 29,33 293,30 0,01 %

 12.1.37  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 69,60 89,65 179,30 0,00 %
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 12.1.38  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 69,60 89,65 1.165,45 0,03 %

 12.1.39  FNDE 208 Próprio TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 3 34,19 44,04 132,12 0,00 %

 12.1.40  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 25,39 32,70 261,60 0,01 %

 12.1.41  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 23,39 30,13 271,17 0,01 %

 12.1.42  94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 274,90 354,12 1.062,36 0,03 %

 12.2   TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS 1 7.525,53 7.525,53 0,20 %

 12.2.1  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 276,88 356,67 1.070,01 0,03 %

 12.2.2  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 336,27 433,18 433,18 0,01 %

 12.2.3  89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 79,55 102,47 204,94 0,01 %

 12.2.4  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 8 160,20 206,36 1.650,88 0,04 %

 12.2.5  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 30 90,59 116,69 3.500,70 0,09 %

 12.2.6  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 6 86,15 110,97 665,82 0,02 %

 12.3   RESERVATÓRIO 15.000 L 1 53.462,52 53.462,52 1,45 %

 12.3.1  FNDE 391 Próprio RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM 

GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA

un 1 41.501,73 53.462,52 53.462,52 1,45 %

 13   DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 24.225,28 24.225,28 0,66 %

 13.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 1 16.099,82 16.099,82 0,44 %

 13.1.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 246,6 36,00 46,37 11.434,84 0,31 %

 13.1.2  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 3 74,40 95,84 287,52 0,01 %

 13.1.3  89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 11 51,91 66,87 735,57 0,02 %

 13.1.4  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 47 50,79 65,42 3.074,74 0,08 %

 13.1.5  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 4 90,16 116,14 464,56 0,01 %

 13.1.6  89675 SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 79,64 102,59 102,59 0,00 %

 13.2   ACESSÓRIOS 1 8.125,46 8.125,46 0,22 %

 13.2.1  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 9 645,39 831,39 7.482,51 0,20 %

 13.2.2  89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 11 45,38 58,45 642,95 0,02 %

 14   INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1 89.861,75 89.861,75 2,44 %

 14.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES 1 50.228,43 50.228,43 1,36 %

 14.1.1  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 149,3 42,15 54,29 8.105,49 0,22 %

 14.1.2  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 115,3 23,96 30,86 3.558,15 0,10 %

 14.1.3  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 173,1 30,26 38,98 6.747,43 0,18 %

 14.1.4  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 69,55 37,67 48,52 3.374,56 0,09 %

 14.1.5  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 32 11,62 14,96 478,72 0,01 %
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 14.1.6  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 31 18,59 23,94 742,14 0,02 %

 14.1.7  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 27,85 35,87 322,83 0,01 %

 14.1.8  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 33,49 43,14 258,84 0,01 %

 14.1.9  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 32,58 41,96 503,52 0,01 %

 14.1.10  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28 26,79 34,51 966,28 0,03 %

 14.1.11  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18 17,80 22,92 412,56 0,01 %

 14.1.12  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 106 11,37 14,64 1.551,84 0,04 %

 14.1.13  FNDE 209 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

un 14 61,51 79,23 1.109,22 0,03 %

 14.1.14  89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 61,51 79,23 633,84 0,02 %

 14.1.15  FNDE 210 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

un 1 47,63 61,35 61,35 0,00 %

 14.1.16  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9 23,40 30,14 271,26 0,01 %

 14.1.17  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 36,69 47,26 47,26 0,00 %

 14.1.18  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 16 645,39 831,39 13.302,24 0,36 %

 14.1.19  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19 118,87 153,12 2.909,28 0,08 %

 14.1.20  89696 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12 94,76 122,06 1.464,72 0,04 %

 14.1.21  FNDE 214 Próprio TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS

un 4 94,76 122,06 488,24 0,01 %

 14.1.22  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 28,61 36,85 479,05 0,01 %

 14.1.23  89687 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 60,17 77,51 77,51 0,00 %

 14.1.24  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 21,96 28,28 339,36 0,01 %

 14.1.25  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15 21,12 27,20 408,00 0,01 %

 14.1.26  104330 Próprio RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

m 3 202,04 260,26 780,78 0,02 %

 14.1.27  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9 24,84 31,99 287,91 0,01 %

 14.1.28  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9 12,00 15,45 139,05 0,00 %

 14.1.29  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25 12,64 16,28 407,00 0,01 %

 14.2   UNIDADE DE TRATAMENTO 1 39.633,32 39.633,32 1,08 %
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 14.2.1  98087 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 13.126,67 16.909,77 16.909,77 0,46 %

 14.2.2  98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 7.792,32 10.038,06 10.038,06 0,27 %

 14.2.3  98090 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 9.847,46 12.685,49 12.685,49 0,34 %

 15   LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1 78.151,68 78.151,68 2,12 %

 15.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 396,84 511,20 2.044,80 0,06 %

 15.2  100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

UN 9 702,37 904,79 8.143,11 0,22 %

 15.3  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 4 49,49 63,75 255,00 0,01 %

 15.4  100851 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 9 100,14 129,00 1.161,00 0,03 %

 15.5  FNDE 11 Próprio BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME 

DETALHE DE PROJETO

un 2 296,74 382,26 764,52 0,02 %

 15.6  FNDE 219 Próprio LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3 183,42 236,28 708,84 0,02 %

 15.7  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13 170,47 219,59 2.854,67 0,08 %

 15.8  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 381,02 490,82 1.472,46 0,04 %

 15.9  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 897,01 1.155,52 5.777,60 0,16 %

 15.10  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 231,98 298,83 1.494,15 0,04 %

 15.11  FNDE 217 Próprio CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 6 238,21 306,86 1.841,16 0,05 %

 15.12  100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 253,86 327,02 327,02 0,01 %

 15.13  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 24 56,89 73,28 1.758,72 0,05 %

 15.14  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 38 12,38 15,94 605,72 0,02 %

 15.15  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 71,84 92,54 832,86 0,02 %

 15.16  FNDE 224 Próprio TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 16 76,60 98,67 1.578,72 0,04 %

 15.17  FNDE 14 Próprio TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 

(110/220 V)

un 2 255,40 329,00 658,00 0,02 %

 15.18  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 32,52 41,89 293,23 0,01 %

 15.19  FNDE 225 Próprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COMPOSIÇÃO 

MONOCOMANDO - ACIONAMENTO COMPOSIÇÃO ALAVANCA

un 3 188,90 243,34 730,02 0,02 %

 15.20  FNDE 13 Próprio TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, 

LORENZETTI OU EQUIVALENTE

un 2 181,24 233,47 466,94 0,01 %

 15.21  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 25 45,79 58,98 1.474,50 0,04 %

 15.22  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 152,19 196,05 1.568,40 0,04 %

 15.23  FNDE 226 Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 9 343,62 442,65 3.983,85 0,11 %

 15.24  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 371,19 478,16 2.390,80 0,06 %

 15.25  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 383,58 494,12 3.458,84 0,09 %

 15.26  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 1.108,90 1.428,48 1.428,48 0,04 %

 15.27  FNDE 215 Próprio VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 13 451,10 581,10 7.554,30 0,20 %

 15.28  FNDE 15 Próprio TOALHEIRO PLASTICO COMPOSIÇÃO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO

un 17 90,69 116,82 1.985,94 0,05 %

 15.29  FNDE 16 Próprio PAPELEIRA PLASTICA COMPOSIÇÃO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 

ROLAO

un 9 62,59 80,62 725,58 0,02 %
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 15.30  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 75,30 97,00 1.358,00 0,04 %

 15.31  FNDE 12 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA

m² 7,5 656,54 845,75 6.343,12 0,17 %

 15.32  FNDE 17 Próprio DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 

DESVIADOR E DUCHA MANUAL

un 10 109,51 141,07 1.410,70 0,04 %

 15.33  FNDE 34 Próprio CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO un 107 65,46 84,32 9.022,24 0,24 %

 15.34  FNDE 449 Próprio BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS 

ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL

m 9,7 134,32 173,03 1.678,39 0,05 %

 16   INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 1 4.926,77 4.926,77 0,13 %

 16.1  FNDE 29 Próprio REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP un 1 637,09 820,69 820,69 0,02 %

 16.2  103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 43,60 56,16 112,32 0,00 %

 16.3  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 45,8 40,14 51,70 2.367,86 0,06 %

 16.4  FNDE 301 Próprio CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" un 1 15,74 20,27 20,27 0,00 %

 16.5  FNDE 260 Próprio MANGUEIRA PARA GAS - GLP un 4 21,53 27,73 110,92 0,00 %

 16.6  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 49,61 63,90 127,80 0,00 %

 16.7  95249 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 58,80 75,74 302,96 0,01 %

 16.8  92705 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 45,23 58,26 58,26 0,00 %

 16.9  92695 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 24,20 31,17 249,36 0,01 %

 16.10  97548 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2 52,72 67,91 135,82 0,00 %

 16.11  97549 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 6 52,72 67,91 407,46 0,01 %

 16.12  97547 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2 35,44 45,65 91,30 0,00 %

 16.13  FNDE 302 Próprio REQUADRO EM ALUMÍNIO COMPOSIÇÃO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 0,24 393,82 507,31 121,75 0,00 %

 17   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1 50.165,21 50.165,21 1,36 %

 17.1   EXTINTORES 1 3.977,72 3.977,72 0,11 %

 17.1.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 6 265,98 342,63 2.055,78 0,06 %

 17.1.2  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 745,98 960,97 1.921,94 0,05 %

 17.2   HIDRANTES 1 8.277,63 8.277,63 0,22 %

 17.2.1  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 1.466,11 1.888,64 3.777,28 0,10 %

 17.2.2  101916 SINAPI HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 3.493,52 4.500,35 4.500,35 0,12 %

 17.3   ACESSÓRIOS 1 22.983,85 22.983,85 0,62 %

 17.3.1  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 276,88 356,67 1.783,35 0,05 %

 17.3.2  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 614,03 790,99 2.372,97 0,06 %

 17.3.3  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 179,84 231,66 231,66 0,01 %

 17.3.4  FNDE 332 Próprio MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 4.099,12 5.280,48 5.280,48 0,14 %

 17.3.5  FNDE 112 Próprio PRESSOSTATO un 1 514,93 663,33 663,33 0,02 %

 17.3.6  FNDE 114 Próprio VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" un 1 3.405,34 4.386,75 4.386,75 0,12 %

 17.3.7  102111 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 

1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS

UN 2 1.132,81 1.459,28 2.918,56 0,08 %

 17.3.8  FNDE 67 Próprio CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL un 1 4.150,56 5.346,75 5.346,75 0,15 %

 17.4   TUBULAÇÕES E CONEXÕES 1 11.613,24 11.613,24 0,32 %
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 17.4.1  94473 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 7 122,37 157,63 1.103,41 0,03 %

 17.4.2  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 63 109,76 141,39 8.907,57 0,24 %

 17.4.3  FNDE 343 Próprio ADAPTADOR PARA MANÔMETRO un 1 122,33 157,58 157,58 0,00 %

 17.4.4  94474 SINAPI COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 132,42 170,58 170,58 0,00 %

 17.4.5  92665 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 79,44 102,33 204,66 0,01 %

 17.4.6  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 207,55 267,36 1.069,44 0,03 %

 17.5   SINALIZAÇÕES 1 3.312,77 3.312,77 0,09 %

 17.5.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 36 21,86 28,16 1.013,76 0,03 %

 17.5.2  FNDE 303 Próprio SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. un 34 38,69 49,84 1.694,56 0,05 %

 17.5.3  102520 SINAPI PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 

E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

m² 5 93,85 120,89 604,45 0,02 %

 18   INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V 1 387.982,31 387.982,31 10,52 %

 18.1   QUADROS 1 4.060,94 4.060,94 0,11 %

 18.1.1  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 388,51 500,47 500,47 0,01 %

 18.1.2  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 519,50 669,21 1.338,42 0,04 %

 18.1.3  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 541,58 697,66 2.092,98 0,06 %

 18.1.4  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 100,20 129,07 129,07 0,00 %

 18.2   DISJUNTORS 1 18.572,19 18.572,19 0,50 %

 18.2.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 57 11,89 15,31 872,67 0,02 %

 18.2.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8 11,89 15,31 122,48 0,00 %

 18.2.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 12,84 16,54 66,16 0,00 %

 18.2.4  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 18 58,83 75,78 1.364,04 0,04 %

 18.2.5  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 63,96 82,39 329,56 0,01 %

 18.2.6  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 68,09 87,71 350,84 0,01 %

 18.2.7  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 77,24 99,50 199,00 0,01 %

 18.2.8  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 98,85 127,33 254,66 0,01 %

 18.2.9  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8 158,93 204,73 1.637,84 0,04 %

 18.2.10  101898 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 1.350,29 1.739,44 3.478,88 0,09 %

 18.2.11  FNDE 86 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR COMPOSIÇÃO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

30mA

un 1 156,24 201,26 201,26 0,01 %

 18.2.12  FNDE 395 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR COMPOSIÇÃO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 

100A - 30mA

UNID 5 291,82 375,92 1.879,60 0,05 %

 18.2.13  FNDE 88 Próprio DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA un 40 113,83 146,63 5.865,20 0,16 %

 18.2.14  FNDE 89 Próprio DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA un 8 189,22 243,75 1.950,00 0,05 %

 18.3   ELETRODUTO E ACESSÓRIOS 1 38.509,89 38.509,89 1,04 %

 18.3.1  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 408,3 18,88 24,32 9.929,85 0,27 %

 18.3.2  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 174,4 22,26 28,67 5.000,04 0,14 %

 AV. BELÉM  - CENTRO - TAILÂNDIA / PA 



 

 18.3.3  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 334,9 22,20 28,59 9.574,79 0,26 %

 18.3.4  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,2 33,12 42,66 435,13 0,01 %

 18.3.5  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40 56,83 73,20 2.928,00 0,08 %

 18.3.6  FNDE 94 Próprio ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 29,8 29,87 38,47 1.146,40 0,03 %

 18.3.7  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 11 196,70 253,38 2.787,18 0,08 %

 18.3.8  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100 17,57 22,63 2.263,00 0,06 %

 18.3.9  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 170 20,30 26,15 4.445,50 0,12 %

 18.4   CABOS E FIOS CONDUTORES 1 260.484,91 260.484,91 7,07 %

 18.4.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4717,783 5,32 6,85 32.316,81 0,88 %

 18.4.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2309,3 8,24 10,61 24.501,67 0,66 %

 18.4.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2412,1 11,53 14,85 35.819,68 0,97 %

 18.4.4  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 143,6 20,74 26,71 3.835,55 0,10 %

 18.4.5  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 34,5 29,94 38,56 1.330,32 0,04 %

 18.4.6  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 58,3 34,89 44,94 2.620,00 0,07 %

 18.4.7  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 88,6 48,35 62,28 5.518,00 0,15 %

 18.4.8  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 191,4 70,30 90,56 17.333,18 0,47 %

 18.4.9  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 282,8 97,44 125,52 35.497,05 0,96 %

 18.4.10  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 167,8 163,90 211,13 35.427,61 0,96 %

 18.4.11  93000 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 159,8 322,00 414,80 66.285,04 1,80 %

 18.5   ELETROCALHAS 1 22.422,37 22.422,37 0,61 %

 18.5.1  FNDE 313 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 75,2 207,95 267,88 20.144,57 0,55 %

 18.5.2  104764 SINAPI SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 

DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 75,2 23,52 30,29 2.277,80 0,06 %

 18.6   ILUMINAÇÃO E TOMADAS 1 43.932,01 43.932,01 1,19 %

 18.6.1  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 95 32,78 42,22 4.010,90 0,11 %

 18.6.2  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23 34,80 44,82 1.030,86 0,03 %

 18.6.3  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 34 60,23 77,58 2.637,72 0,07 %

 18.6.4  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 38,19 49,19 147,57 0,00 %

 18.6.5  92033 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 83,26 107,25 214,50 0,01 %

 18.6.6  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 63,77 82,14 82,14 0,00 %
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 18.6.7  FNDE 309 Próprio ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES

un 10 13,75 17,71 177,10 0,00 %

 18.6.8  97608 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8 109,04 140,46 1.123,68 0,03 %

 18.6.9  101659 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 1 664,49 855,99 855,99 0,02 %

 18.6.10  97600 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4 416,21 536,16 2.144,64 0,06 %

 18.6.11  97600 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 9 416,21 536,16 4.825,44 0,13 %

 18.6.12  FNDE 705 Próprio LUMINÁRIA COMPOSIÇÃO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 81 211,14 271,99 22.031,19 0,60 %

 18.6.13  FNDE 704 Próprio 704 LUMINÁRIA COMPOSIÇÃO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11 122,50 157,80 1.735,80 0,05 %

 18.6.14  FNDE 610 Próprio LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COMPOSIÇÃO CALHA ABERTA 

PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W

un 8 282,81 364,31 2.914,48 0,08 %

 19   INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 1 19.194,64 19.194,64 0,52 %

 19.1   DUTOS 1 15.916,07 15.916,07 0,43 %

 19.1.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22,6 5,99 7,71 174,24 0,00 %

 19.1.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 132,4 8,82 11,36 1.504,06 0,04 %

 19.1.3  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 16,9 32,11 41,36 698,98 0,02 %

 19.1.4  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 154,9 56,34 72,57 11.241,09 0,30 %

 19.1.5  103992 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 138 12,93 16,65 2.297,70 0,06 %

 19.2   DRENO 1 3.278,57 3.278,57 0,09 %

 19.2.1  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 63,9 30,37 39,12 2.499,76 0,07 %

 19.2.2  103981 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 20,00 25,76 309,12 0,01 %

 19.2.3  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 19,93 25,67 359,38 0,01 %

 19.2.4  104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 28,55 36,77 110,31 0,00 %

 20   INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 45.523,78 45.523,78 1,23 %

 20.1   ACESSÓRIOS CABEAMENTO 1 16.699,62 16.699,62 0,45 %

 20.1.1  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 3 1.281,46 1.650,77 4.952,31 0,13 %

 20.1.2  FNDE 76 Próprio SWITCH COMPOSIÇÃO 24 PORTAS un 1 2.723,49 3.508,39 3.508,39 0,10 %

 20.1.3  FNDE 385 Próprio PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. un 19 63,76 82,13 1.560,47 0,04 %

 20.1.4  FNDE 123 Próprio GUIA DE CABOS FECHADO 1U un 3 30,46 39,23 117,69 0,00 %

 20.1.5  FNDE 122 Próprio BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" un 2 194,88 251,04 502,08 0,01 %

 20.1.6  100555 SINAPI RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 3 1.518,40 1.956,00 5.868,00 0,16 %

 20.1.7  FNDE 125 Próprio GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS un 4 37,01 47,67 190,68 0,01 %

 20.2   CAIXAS E QUADROS 1 1.719,57 1.719,57 0,05 %

 20.2.1  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4 196,70 253,38 1.013,52 0,03 %

 20.2.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27 20,30 26,15 706,05 0,02 %

 20.3   DISPOSITIVOS 1 1.839,95 1.839,95 0,05 %

 20.3.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 19 55,25 71,17 1.352,23 0,04 %
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 20.3.2  FNDE 375 Próprio TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

un 8 26,35 33,94 271,52 0,01 %

 20.3.3  FNDE 70 Próprio TERMINAL A COMPRESSÃO un 10 16,79 21,62 216,20 0,01 %

 20.4   ELETROCALHA E ELETRODUTOS 1 16.521,94 16.521,94 0,45 %

 20.4.1  FNDE 312 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 51,65 156,49 201,59 10.412,12 0,28 %

 20.4.2  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,2 26,67 34,35 522,12 0,01 %

 20.4.3  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 112,05 20,78 26,76 2.998,45 0,08 %

 20.4.4  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,8 22,60 29,11 139,72 0,00 %

 20.4.5  FNDE 346 Próprio CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO

un 4 17,10 22,02 88,08 0,00 %

 20.4.6  FNDE 90 Próprio ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, 

COMPOSIÇÃO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

m 55,2 33,21 42,78 2.361,45 0,06 %

 20.5   CABEAMENTO 1 8.742,70 8.742,70 0,24 %

 20.5.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 579 10,34 13,31 7.706,49 0,21 %

 20.5.2  100554 SINAPI CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 M 113 7,12 9,17 1.036,21 0,03 %

 21   SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 1 12.069,67 12.069,67 0,33 %

 21.1  FNDE 619 Próprio DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR m 4 110,25 142,02 568,08 0,02 %

 21.2  FNDE 45 Próprio COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO un 1 8.928,42 11.501,59 11.501,59 0,31 %

 22   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 1 65.095,82 65.095,82 1,77 %

 22.1  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 1 169,56 218,42 218,42 0,01 %

 22.2  92884 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 45 11,85 15,26 686,70 0,02 %

 22.3  104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 11 24,54 31,61 347,71 0,01 %

 22.4  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 4 29,28 37,71 150,84 0,00 %

 22.5  FNDE 68 Próprio CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA un 1 352,32 453,85 453,85 0,01 %

 22.6  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 33 29,78 38,36 1.265,88 0,03 %

 22.7  FNDE 69 Próprio CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO un 1 310,58 400,08 400,08 0,01 %

 22.8  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 26,18 101,50 130,75 3.423,03 0,09 %

 22.9  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 26,18 30,09 38,76 1.014,73 0,03 %

 22.10  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 11 81,13 104,51 1.149,61 0,03 %

 22.11  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 287 84,21 108,47 31.130,89 0,84 %

 22.12  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 174,5 73,08 94,14 16.427,43 0,45 %

 22.13  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 11 60,87 78,41 862,51 0,02 %

 22.14  FNDE 70 Próprio TERMINAL A COMPRESSÃO un 251 16,79 21,62 5.426,62 0,15 %

 22.15  FNDE 71 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 22 75,43 97,16 2.137,52 0,06 %

 23   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 125.668,81 125.668,81 3,41 %

 23.1  FNDE 39 Próprio CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL un 1 2.829,97 3.645,56 3.645,56 0,10 %

 23.2  FNDE 40 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 42,96 926,17 1.193,09 51.255,14 1,39 %

 23.3  FNDE 47 Próprio PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 26,89 867,05 1.116,93 30.034,24 0,81 %

 23.4  FNDE 48 Próprio ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO 

MELAMÍNICO

m² 30,15 186,60 240,37 7.247,15 0,20 %

 23.5  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 79,65 158,74 204,48 16.286,83 0,44 %

 23.6  100861 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 148 42,76 55,08 8.151,84 0,22 %

 23.7  PRÓPRIA-

FNDE 

Próprio BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX (M) M 4,12 193,93 249,82 1.029,25 0,03 %

 AV. BELÉM  - CENTRO - TAILÂNDIA / PA 



 

 23.8  FNDE 51 Próprio BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M m² 9,32 663,92 855,26 7.971,02 0,22 %

 23.9  FNDE 38 Próprio FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO m 2 18,55 23,89 47,78 0,00 %

 24   SERVIÇOS FINAIS 1 6.249,13 6.249,13 0,17 %

 24.1  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_10/2025_PS

m² 891,68 4,38 5,64 5.029,07 0,14 %

 24.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 473,56 610,03 1.220,06 0,03 %

_______________________________________________________________

Ednilson F. Miranda

Engenheiro Civil - CREA 26556 D/PA

Secretaria de Obras, Saneamento e Urbanismo

Total sem BDI  R$                                  2.861.851,86 

Total do BDI  R$                                     824.505,10 

Total Geral  R$                                  3.686.356,96 
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