



Obra
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS RESIDENCIAL
JARDIM PRIMAVERA – PORTE II, NA RUA 07, LOTE N° 01 - QUADRA F,
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA/PA, DE ACORDO COM A PROPOSTA SISMOB N°
10257.0280001/25-004

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Pará
SBC - 02/2026 - Pará
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 12/2024 - Espírito Santo
SIURB - 07/2025 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
CAERN - 07/2025 - Rio Grande do
Norte
EMOP - 02/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 95,00%
Mensalista: 53,45%



Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	238.325,09	7,98 %
2	FUNDAÇÃO	333.273,99	11,16 %
3	ESTRUTURA	471.300,48	15,78 %
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	274.588,32	9,19 %
5	COBERTURA	142.966,41	4,79 %
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.984,03	0,60 %
7	ESQUADRIAS	232.313,02	7,78 %
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	131.159,28	4,39 %
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	128.485,24	4,30 %
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	71.812,79	2,40 %
11	REVESTIMENTO DE TETO	60.728,54	2,03 %
12	PINTURA	110.878,00	3,71 %
13	MARMORARIA	16.988,20	0,57 %
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	72.007,48	2,41 %
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	192.068,84	6,43 %
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	336.082,90	11,25 %
17	CLIMATIZAÇÃO	115.304,74	3,86 %
18	DADOS E VOZ	8.530,62	0,29 %
19	GASES MEDICINAIS	12.945,80	0,43 %
20	URBANIZAÇÃO	10.458,53	0,35 %
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.123,09	0,31 %

Total sem BDI	2.319.184,91
Total do BDI	668.140,48
Total Geral	2.987.325,39