

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Concorrência por Menor Preço - 004/2025-FME/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
25/09/2025 - 17:18:11	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	30/09/2025 - 10:53:27	Indeferido	Pedido: STYLUS - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - DOM ELISEU - ASSINADO.pdf Julgamento: DECISÃO ADMINISTRATIVA - CONC. Nº 004-2025-FME.pdf
Embasamento: A empresa licitante apresenta, de forma tempestiva, a presente impugnação ao edital publicado pela Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, referente à CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – CONTENDO 9 (NOVE) SALAS, TIPO TÉRREA, LOCALIZADA NA RUA ABIDIAS CABRAL SANTOS, S/N, BAIRRO BARTOLOMEU, NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA (NOVO PAC). A impugnação fundamenta-se na identificação de irregularidades no referido instrumento, sendo a impugnação cabível conforme os seguintes termos do edital				
Julgamento: Pelo exposto, RECEBO a impugnação interposta pela empresa STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA., em respeito à igualdade/isonomia de condições e em estrita observância aos demais princípios da Licitação, para no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, do pedido formulado, e mantenho o Edital em seus termos originais.				

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO INDIRETA, TIPO MENOR PREÇO, POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL NECESSÁRIOS, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – CONTENDO 9 (NOVE) SALAS, TIPO TÉRREA, LOCALIZADA NA RUA ABIDIAS CABRAL SANTOS, S/N, BAIRRO BARTOLOMEU, NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA (NOVO PAC), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA. CUJO REGISTRO FOI REALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR, E SE EXPRESSA POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 960858/2024/FNDE/CAIXA, CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.	10.069.408,98	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/09/2025 - 08:31	EDITAL - CONCORRENCIA N.º 004-2025-FME.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 12.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 13.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 14.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 15.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 16.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 17.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 18.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXOS II, III, IV, V, VI.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 11.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 10.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 9.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 1.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 2.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 3.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 4.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 5.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 6.pdf
16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 7.pdf



16/09/2025 - 08:31	ANEXO I - PT. 8.pdf
03/10/2025 - 09:04	EDITAL - CONCORRENCIA N.º 004-2025-FME (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:09	ANEXO I - PT. 1 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:09	ANEXO I - PT. 2 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:10	ANEXO I - PT. 3 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:10	ANEXO I - PT. 4 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:11	ANEXO I - PT. 5 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:12	ANEXO I - PT. 6 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:12	ANEXO I - PT. 7 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:13	ANEXO I - PT. 8 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:14	ANEXO I - PT. 9 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:14	ANEXO I - PT. 10 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:15	ANEXO I - PT. 11 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:15	ANEXO I - PT. 12 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:16	ANEXO I - PT. 13 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:16	ANEXO I - PT. 14 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:16	ANEXO I - PT. 15 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:17	ANEXO I - PT. 16 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:17	ANEXO I - PT. 17 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:18	ANEXO I - PT. 18 (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 09:19	ANEXOS II, III, IV, V, VI (RETIFICADO).pdf
03/10/2025 - 16:44	EDITAL - CONCORRENCIA N.º 004-2025-FME (RETIFICADO) (2).pdf
23/10/2025 - 10:25	OFÍCIO N. 256-2025.pdf
23/10/2025 - 13:28	PRINTSCREEN - ERRO (PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS).png
24/10/2025 - 14:01	PARECER TÉCNICO HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO - ESCOLA 9 SALAS BARTOLOMEU.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
03/10/2025 - 09:20:53	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
03/10/2025 - 09:25:39	CONCORRÊNCIA N.º 004/2025-FME (RETIFICADO)	Prezados, Informo que o certame referente a Concorrência Eletrônica N.º 004/2025-FME que versa sobre a "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO INDIRETA, TIPO MENOR PREÇO, POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL NECESSÁRIOS, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – CONTENDO 9 (NOVE) SALAS, TIPO TÉRREA, LOCALIZADA NA RUA ABIDIAS CABRAL SANTOS, S/N, BAIRRO BARTOLOMEU, NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA (NOVO PAC), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA, CUJO REGISTRO FOI REALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR, E SE EXPRESSA POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 960858/2024/FNDE/CAIXA, CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS" foi devidamente RETIFICADO e PUBLICADO.
17/10/2025 - 11:28:17	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 13:40:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2025-FME/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 10:30:20	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 13:33:33	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 13:37:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2025-FME/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	-------------------	------------	-------------



0001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO INDIRETA, TIPO MENOR PREÇO, POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL NECESSÁRIOS, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – CONTENDO 9 (NOVE) SALAS, TIPO TÉRREA, LOCALIZADA NA RUA ABIDIAS CABRAL SANTOS, S/N, BAIRRO BARTOLOMEU, NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA (NOVO PAC), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA. CUJO REGISTRO FOI REALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR, E SE EXPRESSA POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 960858/2024/FNDE/CAIXA, CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.	VERTICAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	N/C	N/C	10.015.522,25	1	10.015.522,25
------	--	--------------------------------------	-----	-----	---------------	---	---------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO INDIRETA, TIPO MENOR PREÇO, POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL NECESSÁRIOS, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – CONTENDO 9 (NOVE) SALAS, TIPO TÉRREA, LOCALIZADA NA RUA ABIDIAS CABRAL SANTOS, S/N, BAIRRO BARTOLOMEU, NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA (NOVO PAC), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA. CUJO REGISTRO FOI REALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR, E SE EXPRESSA POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 960858/2024/FNDE/CAIXA, CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	28/09/2025 - 20:08:09	N/C	N/C	1	R\$10.069.408,98	R\$ 10.069.408,98	Sim
BARA CONSTRUÇÕES EIRELI	09.439.967/0001-49	16/10/2025 - 10:59:54	N/C	N/C	1	R\$10.069.000,00	R\$ 10.069.000,00	Não
VERTICAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27.862.307/0001-58	16/10/2025 - 17:22:04	N/C	N/C	1	R\$10.069.400,00	R\$ 10.069.400,00	Sim
AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	21.250.517/0001-09	17/10/2025 - 09:20:05	N/C	N/C	1	R\$10.033.746,98	R\$ 10.033.746,98	Não
LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	15.002.009/0001-09	17/10/2025 - 09:33:47	N/C	N/C	1	R\$9.565.525,26	R\$ 9.565.525,26	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	90 dias
BARA CONSTRUÇÕES EIRELI	09.439.967/0001-49	90 dias
AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	21.250.517/0001-09	90 dias
LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	15.002.009/0001-09	90 dias
VERTICAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27.862.307/0001-58	90 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO INDIRETA, TIPO MENOR PREÇO, POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL NECESSÁRIOS, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – CONTENDO 9 (NOVE) SALAS, TIPO TÉRREA, LOCALIZADA NA RUA ABIDIAS CABRAL SANTOS, S/N, BAIRRO BARTOLOMEU, NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA (NOVO PAC), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA. CUJO REGISTRO FOI REALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR, E SE EXPRESSA POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 960858/2024/FNDE/CAIXA, CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/09/2025 - 20:08:09	10.069.408,98 (proposta)	32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	Válido
16/10/2025 - 10:59:54	10.069.000,00 (proposta)	09.439.967/0001-49 - BARA CONSTRUÇÕES EIRELI	Válido
16/10/2025 - 17:22:04	10.069.400,00 (proposta)	27.862.307/0001-58 - VERTICAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 09:20:05	10.033.746,98 (proposta)	21.250.517/0001-09 - AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A Inabilitação da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA é motivada em detrimento da: Apresentação de certidão em desacordo com a de Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação regular no cumprimento quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e dos encargos sociais instituídos por lei, conforme portaria da RFB/PGFN n 1.751, de 02.10.2014, relativo à Sra. FLAVIANA MASSAMI AOKI. Em descumprimento ao Item 10.11.2., inc. V do Instrumento Convocatório, e ao COMPLEMENTO À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (página 25 do Edital); e em acato a recomendação exposta no Ofício N. 256/2025 expedido no dia 21 de Outubro de 2025 pelo setor técnico desta Administração, onde identificou divergências na Proposta Reajustada da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA. 23/10/2025 10:23:10
17/10/2025 - 09:33:47	9.565.525,26 (proposta)	15.002.009/0001-09 - LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - A empresa LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA não apresentou a proposta reajustada no prazo previamente estipulado no Edital, em descumprimento da cláusula editalícia 8.27.2., portanto, a empresa está DESCLASSIFICADA 23/10/2025 13:16:04



17/10/2025 - 10:11:38	9.565.505,26	21.250.517/0001-09 - AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A Inabilitação da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA é motivada em detrimento da: Apresentação de certidão em desacordo com a de Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação regular no cumprimento quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e dos encargos sociais instituídos por lei, conforme portaria da RFB/PGFN n 1.751, de 02.10.2014, relativo à Sra. FLAVIANA MASSAMI AOKI. Em descumprimento ao Item 10.11.2., inc. V do Instrumento Convocatório, e ao COMPLEMENTO À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (página 25 do Edital); e em acato a recomendação exposta no Ofício N. 256/2025 expedido no dia 21 de Outubro de 2025 pelo setor técnico desta Administração, onde identificou divergências na Proposta Reajustada da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA. 23/10/2025 10:23:10
17/10/2025 - 10:11:54	10.015.522,25	27.862.307/0001-58 - VERTICAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
17/10/2025 - 10:13:34	9.565.490,00	15.002.009/0001-09 - LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - A empresa LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA não apresentou a proposta reajustada no prazo previamente estipulado no Edital, em descumprimento da cláusula editalícia 8.27.2., portanto, a empresa está DESCLASSIFICADA 23/10/2025 13:16:04
17/10/2025 - 10:16:16	9.565.470,00	21.250.517/0001-09 - AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A Inabilitação da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA é motivada em detrimento da: Apresentação de certidão em desacordo com a de Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação regular no cumprimento quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e dos encargos sociais instituídos por lei, conforme portaria da RFB/PGFN n 1.751, de 02.10.2014, relativo à Sra. FLAVIANA MASSAMI AOKI. Em descumprimento ao Item 10.11.2., inc. V do Instrumento Convocatório, e ao COMPLEMENTO À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (página 25 do Edital); e em acato a recomendação exposta no Ofício N. 256/2025 expedido no dia 21 de Outubro de 2025 pelo setor técnico desta Administração, onde identificou divergências na Proposta Reajustada da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA. 23/10/2025 10:23:10
17/10/2025 - 10:17:50	9.565.460,00	15.002.009/0001-09 - LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - A empresa LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA não apresentou a proposta reajustada no prazo previamente estipulado no Edital, em descumprimento da cláusula editalícia 8.27.2., portanto, a empresa está DESCLASSIFICADA 23/10/2025 13:16:04
17/10/2025 - 10:19:11	9.565.420,00	21.250.517/0001-09 - AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A Inabilitação da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA é motivada em detrimento da: Apresentação de certidão em desacordo com a de Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação regular no cumprimento quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e dos encargos sociais instituídos por lei, conforme portaria da RFB/PGFN n 1.751, de 02.10.2014, relativo à Sra. FLAVIANA MASSAMI AOKI. Em descumprimento ao Item 10.11.2., inc. V do Instrumento Convocatório, e ao COMPLEMENTO À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (página 25 do Edital); e em acato a recomendação exposta no Ofício N. 256/2025 expedido no dia 21 de Outubro de 2025 pelo setor técnico desta Administração, onde identificou divergências na Proposta Reajustada da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA. 23/10/2025 10:23:10
17/10/2025 - 10:21:06	9.564.460,00	15.002.009/0001-09 - LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - A empresa LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA não apresentou a proposta reajustada no prazo previamente estipulado no Edital, em descumprimento da cláusula editalícia 8.27.2., portanto, a empresa está DESCLASSIFICADA 23/10/2025 13:16:04
17/10/2025 - 10:22:47	9.564.440,00	21.250.517/0001-09 - AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A Inabilitação da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA é motivada em detrimento da: Apresentação de certidão em desacordo com a de Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação regular no cumprimento quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e dos encargos sociais instituídos por lei, conforme portaria da RFB/PGFN n 1.751, de 02.10.2014, relativo à Sra. FLAVIANA MASSAMI AOKI. Em descumprimento ao Item 10.11.2., inc. V do Instrumento Convocatório, e ao COMPLEMENTO À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (página 25 do Edital); e em acato a recomendação exposta no Ofício N. 256/2025 expedido no dia 21 de Outubro de 2025 pelo setor técnico desta Administração, onde identificou divergências na Proposta Reajustada da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA. 23/10/2025 10:23:10
17/10/2025 - 10:24:33	9.564.400,00	21.250.517/0001-09 - AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A Inabilitação da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA é motivada em detrimento da: Apresentação de certidão em desacordo com a de Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação regular no cumprimento quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e dos encargos sociais instituídos por lei, conforme portaria da RFB/PGFN n 1.751, de 02.10.2014, relativo à Sra. FLAVIANA MASSAMI AOKI. Em descumprimento ao Item 10.11.2., inc. V do Instrumento Convocatório, e ao COMPLEMENTO À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (página 25 do Edital); e em acato a recomendação exposta no Ofício N. 256/2025 expedido no dia 21 de Outubro de 2025 pelo setor técnico desta Administração, onde identificou divergências na Proposta Reajustada da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA. 23/10/2025 10:23:10
17/10/2025 - 10:24:41	9.563.460,00	15.002.009/0001-09 - LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - A empresa LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA não apresentou a proposta reajustada no prazo previamente estipulado no Edital, em descumprimento da cláusula editalícia 8.27.2., portanto, a empresa está DESCLASSIFICADA 23/10/2025 13:16:04



17/10/2025 - 10:26:12	9.563.400,00	21.250.517/0001-09 - AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A Inabilitação da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA é motivada em detrimento da: Apresentação de certidão em desacordo com a de Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação regular no cumprimento quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e dos encargos sociais instituídos por lei, conforme portaria da RFB/PGFN n 1.751, de 02.10.2014, relativo à Sra. FLAVIANA MASSAMI AOKI. Em descumprimento ao Item 10.11.2., inc. V do Instrumento Convocatório, e ao COMPLEMENTO À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (página 25 do Edital); e em acato a recomendação exposta no Ofício N. 256/2025 expedido no dia 21 de Outubro de 2025 pelo setor técnico desta Administração, onde identificou divergências na Proposta Reajustada da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA. 23/10/2025 10:23:10
17/10/2025 - 10:27:23	9.562.400,00	15.002.009/0001-09 - LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - A empresa LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA não apresentou a proposta reajustada no prazo previamente estipulado no Edital, em descumprimento da cláusula editalícia 8.27.2., portanto, a empresa está DESCLASSIFICADA 23/10/2025 13:16:04
17/10/2025 - 10:27:57	9.562.390,00	21.250.517/0001-09 - AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A Inabilitação da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA é motivada em detrimento da: Apresentação de certidão em desacordo com a de Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação regular no cumprimento quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e dos encargos sociais instituídos por lei, conforme portaria da RFB/PGFN n 1.751, de 02.10.2014, relativo à Sra. FLAVIANA MASSAMI AOKI. Em descumprimento ao Item 10.11.2., inc. V do Instrumento Convocatório, e ao COMPLEMENTO À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (página 25 do Edital); e em acato a recomendação exposta no Ofício N. 256/2025 expedido no dia 21 de Outubro de 2025 pelo setor técnico desta Administração, onde identificou divergências na Proposta Reajustada da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA. 23/10/2025 10:23:10
17/10/2025 - 10:28:47	9.562.300,00	15.002.009/0001-09 - LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - A empresa LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA não apresentou a proposta reajustada no prazo previamente estipulado no Edital, em descumprimento da cláusula editalícia 8.27.2., portanto, a empresa está DESCLASSIFICADA 23/10/2025 13:16:04
17/10/2025 - 10:30:30	9.562.290,00	21.250.517/0001-09 - AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A Inabilitação da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA é motivada em detrimento da: Apresentação de certidão em desacordo com a de Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação regular no cumprimento quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e dos encargos sociais instituídos por lei, conforme portaria da RFB/PGFN n 1.751, de 02.10.2014, relativo à Sra. FLAVIANA MASSAMI AOKI. Em descumprimento ao Item 10.11.2., inc. V do Instrumento Convocatório, e ao COMPLEMENTO À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (página 25 do Edital); e em acato a recomendação exposta no Ofício N. 256/2025 expedido no dia 21 de Outubro de 2025 pelo setor técnico desta Administração, onde identificou divergências na Proposta Reajustada da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA. 23/10/2025 10:23:10
17/10/2025 - 10:31:20	9.561.000,00	15.002.009/0001-09 - LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - A empresa LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA não apresentou a proposta reajustada no prazo previamente estipulado no Edital, em descumprimento da cláusula editalícia 8.27.2., portanto, a empresa está DESCLASSIFICADA 23/10/2025 13:16:04
17/10/2025 - 10:32:18	9.560.950,00	21.250.517/0001-09 - AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A Inabilitação da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA é motivada em detrimento da: Apresentação de certidão em desacordo com a de Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação regular no cumprimento quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e dos encargos sociais instituídos por lei, conforme portaria da RFB/PGFN n 1.751, de 02.10.2014, relativo à Sra. FLAVIANA MASSAMI AOKI. Em descumprimento ao Item 10.11.2., inc. V do Instrumento Convocatório, e ao COMPLEMENTO À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (página 25 do Edital); e em acato a recomendação exposta no Ofício N. 256/2025 expedido no dia 21 de Outubro de 2025 pelo setor técnico desta Administração, onde identificou divergências na Proposta Reajustada da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA. 23/10/2025 10:23:10
17/10/2025 - 10:33:49	9.559.950,00	15.002.009/0001-09 - LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - A empresa LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA não apresentou a proposta reajustada no prazo previamente estipulado no Edital, em descumprimento da cláusula editalícia 8.27.2., portanto, a empresa está DESCLASSIFICADA 23/10/2025 13:16:04
17/10/2025 - 10:35:35	9.558.940,00	21.250.517/0001-09 - AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A Inabilitação da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA é motivada em detrimento da: Apresentação de certidão em desacordo com a de Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação regular no cumprimento quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e dos encargos sociais instituídos por lei, conforme portaria da RFB/PGFN n 1.751, de 02.10.2014, relativo à Sra. FLAVIANA MASSAMI AOKI. Em descumprimento ao Item 10.11.2., inc. V do Instrumento Convocatório, e ao COMPLEMENTO À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (página 25 do Edital); e em acato a recomendação exposta no Ofício N. 256/2025 expedido no dia 21 de Outubro de 2025 pelo setor técnico desta Administração, onde identificou divergências na Proposta Reajustada da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA. 23/10/2025 10:23:10

Arquivos Enviados pelos Fornecedores



Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	17/10/2025 - 13:40:48	21.250.517/0001-09 - AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	PROPOSTA REAJUSTADA.rar
0001	23/10/2025 - 13:37:54	27.862.307/0001-58 - VERTICAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº004.2025-FME-RETIFICADO - PROPOSTA FINAL-READEQUADA - VERTICAL.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
VERTICAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16/10/2025 - 17:19	VITORIO ANTONIO PEREIRA MOY	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	16/10/2025 - 22:32	FLAVIANA MASSAMI AOKI	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	17/10/2025 - 09:30	NORMINO FERNANDES ALVES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
23/10/2025 - 10:23:10	AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	21.250.517/0001-09	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO INDIRETA, TIPO MENOR PREÇO, POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL NECESSÁRIOS, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – CONTENDO 9 (NOVE) SALAS, TIPO TÉRREA, LOCALIZADA NA RUA ABIDIAS CABRAL SANTOS, S/N, BAIRRO BARLOMEU, NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA (NOVO PAC), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA. CUJO REGISTRO FOI REALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR, E SE EXPRESSA POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 960858/2024/FNDE/CAIXA, CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.

A Inabilitação da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA é motivada em detrimento da: Apresentação de certidão em desacordo com a de Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação regular no cumprimento quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e dos encargos sociais instituídos por lei, conforme portaria da RFB/PGFN n 1.751, de 02.10.2014, relativo à Sra. FLAVIANA MASSAMI AOKI. Em descumprimento ao Item 10.11.2., inc. V do Instrumento Convocatório, e ao COMPLEMENTO À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (página 25 do Edital); e em acato a recomendação exposta no Ofício N. 256/2025 expedido no dia 21 de Outubro de 2025 pelo setor técnico desta Administração, onde identificou divergências na Proposta Reajustada da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA.

23/10/2025 - 13:16:04	LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	15.002.009/0001-09	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO INDIRETA, TIPO MENOR PREÇO, POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL NECESSÁRIOS, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – CONTENDO 9 (NOVE) SALAS, TIPO TÉRREA, LOCALIZADA NA RUA ABIDIAS CABRAL SANTOS, S/N, BAIRRO BARLOMEU, NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA (NOVO PAC), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA. CUJO REGISTRO FOI REALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR, E SE EXPRESSA POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 960858/2024/FNDE/CAIXA, CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.
-----------------------	--------------------------------	--------------------	--

A empresa LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA não apresentou a proposta reajustada no prazo previamente estipulado no Edital, em descumprimento da cláusula editalícia 8.27.2., portanto, a empresa está DESCLASSIFICADA

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/10/2025 - 14:26	30/10/2025 - 23:59	04/11/2025 - 23:59



0001 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO INDIRETA, TIPO MENOR PREÇO, POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL NECESSÁRIOS, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – CONTENDO 9 (NOVE) SALAS, TIPO TÉRREA, LOCALIZADA NA RUA ABIDIAS CABRAL SANTOS, S/N, BAIRRO BARTOLOMEU, NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA (NOVO PAC), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA. CUJO REGISTRO FOI REALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR, E SE EXPRESSA POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 960858/2024/FNDE/CAIXA, CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09439967000149 - BARA CONSTRUÇÕES EIRELI	17/10/2025 - 11:09:25	DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO	Deferido
15002009000109 - LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	24/10/2025 - 14:12:13	declaramos intenção de recurso	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
15002009000109 - LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	30/10/2025 - 17:00:18	RECURSO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA LDN COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA. RECURSO ADMINISTRATIVO - LDN COMERCIO.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
05/11/2025 - 10:25:28	Por todo o exposto, sem mais nada a considerar, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa LDN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA para, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão. DECISÃO - RECURSO ADMINISTRATIVO.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
16/09/2025 - 08:35:06	Sistema	O processo foi retificado em 16/09/2025 às 08:35.
16/09/2025 - 08:35:06	Sistema	Motivo: CORREÇÃO DE FUNDO A SER UTILIZADO. FUNDO CORRETO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
30/09/2025 - 10:53:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECISÃO ADMINISTRATIVA - CONC. Nº 004-2025-FME.pdf) em 30/09/2025 às 10:53.
01/10/2025 - 08:22:00	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
01/10/2025 - 08:22:00	Sistema	Motivo: Após identificada pelo Departamento de Engenharia desta administração possível falha operacional na planilha orçamentária deste processo licitatório, determino a SUSPENSÃO do certame. Informo aos Senhores(as), que a planilha ora mencionada será devidamente corrigida, e que a Concorrência Eletrônica Nº 004/2025-FME será republicada pelas mesmas vias originárias, com nova data para abertura e planilha orçamentária devidamente corrigida.
03/10/2025 - 09:01	Sistema	O processo foi republicado em 03/10/2025 às 09:01.
03/10/2025 - 09:01:11	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
03/10/2025 - 09:01:11	Sistema	Motivo: Republicar
03/10/2025 - 09:04:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL - CONCORRENCIA N.º 004-2025-FME (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:04.
03/10/2025 - 09:09:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 1 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:09.
03/10/2025 - 09:09:53	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 2 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:09.
03/10/2025 - 09:10:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 3 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:10.
03/10/2025 - 09:10:41	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 4 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:10.
03/10/2025 - 09:11:33	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 5 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:11.



03/10/2025 - 09:12:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 6 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:12.
03/10/2025 - 09:12:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 7 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:12.
03/10/2025 - 09:13:50	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 8 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:13.
03/10/2025 - 09:14:14	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 9 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:14.
03/10/2025 - 09:14:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 10 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:14.
03/10/2025 - 09:15:20	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 11 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:15.
03/10/2025 - 09:15:43	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 12 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:15.
03/10/2025 - 09:16:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 13 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:16.
03/10/2025 - 09:16:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 14 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:16.
03/10/2025 - 09:16:53	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 15 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:16.
03/10/2025 - 09:17:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 16 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:17.
03/10/2025 - 09:17:45	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 17 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:17.
03/10/2025 - 09:18:25	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I - PT. 18 (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:18.
03/10/2025 - 09:19:46	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXOS II, III, IV, V, VI (RETIFICADO).pdf) em 03/10/2025 às 09:19.
03/10/2025 - 16:44:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL - CONCORRENCIA N.º 004-2025-FME (RETIFICADO) (2).pdf) em 03/10/2025 às 16:44.
17/10/2025 - 10:02:01	Agente de Contratação	Bom dia a todos os presentes, vamos dar início ao certame do Concorrência Eletrônica n. 004/2025-FME, com o objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO INDIRETA, TIPO MENOR PREÇO, POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL NECESSÁRIOS, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 13 CONTENDO 9 (NOVE) SALAS, TIPO TÉRREA, LOCALIZADA NA RUA ABÍDIAS CABRAL SANTOS, S/N, BAIRRO BARTOLOMEU, NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA (NOVO PAC), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA. CUJO REGISTRO FOI REALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR, E SE EXPRESSA POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO N. 960858/2024/FNDE/CAIXA, CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.
17/10/2025 - 10:02:33	Agente de Contratação	Informo a todos os presentes, que os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública desta Concorrência, irão basear-se integralmente na Lei n. 14.133/2021, Decreto Municipal n. 098/2024 de 29 de Janeiro de 2024, Instrução Normativa SEGES/ME N 73, de 30 de setembro de 2022, e alterações posteriores no que couber o disposto na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014 e 155/2016 e demais atos normativos aplicáveis, e, ainda, de acordo com as disposições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.
17/10/2025 - 10:03:12	Agente de Contratação	Ressalto ainda que a ausência de qualquer uma das exigências edilícias, quando da lavratura da ata, ao final da sessão eletrônica pública, implicará na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata.
17/10/2025 - 10:03:40	Agente de Contratação	Ressalto ainda que a ausência de qualquer uma das exigências edilícias, quando da lavratura da ata, ao final da sessão eletrônica pública, implicará na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata.
17/10/2025 - 10:03:40	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/10/2025 - 10:06:43	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/10/2025 - 10:06:43	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/10/2025 - 10:06:43	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/10/2025 - 10:06:43	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
17/10/2025 - 10:07:16	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, informo que por se tratar de apenas 01 (um) item, abrirei para fase de lances ABERTA, para que todos possam ofertar seu preço sem pressa e com clareza. Em nome desta Administração, desejo boa sorte aos senhores(as).
17/10/2025 - 10:08:01	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/10/2025 - 10:08:01	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/10/2025 - 10:37:37	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
17/10/2025 - 10:37:37	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 9.559.950,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 17/10/2025 às 10:42:37.
17/10/2025 - 10:42:38	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 10.015.522,25 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 17/10/2025 às 10:47:38.
17/10/2025 - 10:47:39	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 10.069.408,98 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 17/10/2025 às 10:52:39.
17/10/2025 - 10:52:42	Sistema	O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
17/10/2025 - 10:52:42	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/10/2025 - 10:53:49	Sistema	O item 0001 teve como arrematante AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 9.558.940,00.
17/10/2025 - 11:02:27	Sistema	O fornecedor AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.



17/10/2025 - 11:03:15	Agente de Contratação	Gostaria de esclarecer aos senhores que a abertura deste prazo recursal inicial é unilateral por conta da plataforma, mais que em conformidade com o princípio da UNIRRECORRIBILIDADE e o disposto no Art. da Lei. 14.133/21 será concedido abertura no final do procedimento para apresentação de recurso administrativo contra o julgamento das propostas ou contra ato de habilitação ou inabilitação de licitante
17/10/2025 - 11:04:07	Agente de Contratação	As empresas que decidirem recorrer nesse momento será NEGADA MOMENTANEAMENTE a intenção, porem poderá ao final da sessão prosseguir com o recurso, até porque não tivemos julgamentos de nenhum ato até o momento.
17/10/2025 - 11:05:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/10/2025 às 11:15.
17/10/2025 - 11:09:25	Sistema	O fornecedor BARA CONSTRUÇÕES EIRELI - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/10/2025 - 11:23:42	Agente de Contratação	Ao fornecedor BARA CONSTRUÇÕES EIRELI: Conforme expresso no chat desse certame em 17/10/2025 às 11:04:07 As empresas que decidirem recorrer nesse momento será NEGADA MOMENTANEAMENTE a intenção, porem poderá ao final da sessão prosseguir com o recurso, até porque não tivemos julgamentos de nenhum ato até o momento.
17/10/2025 - 11:27:24	Agente de Contratação	À EMPRESA AOKI SOUZA ENGENHARIA LTDA: Abriremos o prazo de 02 (duas) horas e convoco a licitante Arrematante detentora do preço mais vantajoso para a administração, a encaminhar sua proposta reajustada, por meio de diligência nesta plataforma eletrônica (Portal de Compras Públicas).
17/10/2025 - 11:28:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:29 do dia 17/10/2025.
17/10/2025 - 12:59:26	F. AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezados, estamos com problemas na internet na nossa região de tal monta que pode prejudicar o envio da proposta ajustada. Assim, gostaríamos de pedir a prorrogação do prazo para o envio solicitado
17/10/2025 - 13:18:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:29 do dia 17/10/2025.
17/10/2025 - 13:18:30	Sistema	Motivo: Defiro o pedido de dilatação de prazo à empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA, com o prazo de mais 1 (uma) hora adicional. Finalizando as 14:29 (catorze horas e vinte e nove minutos) da data de hoje 17/10/2025 (dezessete de outubro de dois mil e vinte e cinco).
17/10/2025 - 13:40:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/10/2025 - 14:39:07	Agente de Contratação	Prezados, informo que esta sessão pública está SUSPensa, para a devida análise dos documentos de habilitação e da proposta readequada da empresa arrematante. Na oportunidade, informo aos senhores que a previsão de retorno desta sessão pública está marcada para o dia 21/10/2025 (vinte e um de outubro de dois mil e vinte e cinco), terça-feira, as 10 horas da manhã.
21/10/2025 - 09:46:39	Agente de Contratação	ERRATA: Prezados, informo que esta sessão pública está SUSPensa, para a devida análise dos documentos de habilitação e da proposta readequada da empresa arrematante. Na oportunidade, informo aos senhores que a previsão de retorno desta sessão pública está marcada para o dia 22/10/2025 (vinte e dois de outubro de dois mil e vinte e cinco), quarta-feira, as 10 horas da manhã.
21/10/2025 - 17:22:38	Agente de Contratação	ERRATA: Prezados, informo que esta sessão pública está SUSPensa, para a devida análise dos documentos de habilitação e da proposta readequada da empresa arrematante. Na oportunidade, informo aos senhores que a previsão de retorno desta sessão pública está marcada para o dia 23/10/2025 (vinte e três de outubro de dois mil e vinte e cinco), quinta-feira, as 10 horas da manhã.
23/10/2025 - 10:03:07	Agente de Contratação	Bom dia a todos os presentes, declaro REABERTA a sessão pública da Concorrência Eletrônica Nº 004/2025-FME
23/10/2025 - 10:23:10	Sistema	O fornecedor AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
23/10/2025 - 10:23:10	Sistema	Motivo: A Inabilitação da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA é motivada em detrimento da: Apresentação de certidão em desacordo com a de Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação regular no cumprimento quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e dos encargos sociais instituídos por lei, conforme portaria da RFB/PGFN n 1.751, de 02.10.2014, relativo à Sra. FLAVIANA MASSAMI AOKI. Em descumprimento ao Item 10.11.2., inc. V do Instrumento Convocatório, e ao COMPLEMENTO À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (página 25 do Edital); e em acato a recomendação exposta no Ofício N. 256/2025 expedido no dia 21 de Outubro de 2025 pelo setor técnico desta Administração, onde identificou divergências na Proposta Reajustada da empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA.
23/10/2025 - 10:23:10	Sistema	O fornecedor AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/10/2025 - 10:23:10	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 9.559.950,00.
23/10/2025 - 10:25:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (OFÍCIO N. 256-2025.pdf) em 23/10/2025 às 10:25.
23/10/2025 - 10:28:08	Agente de Contratação	À empresa LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA: Abriremos o prazo de 02 (duas) horas e convoco a licitante arrematante detentora do preço mais vantajoso para a administração, a encaminhar sua proposta reajustada, por meio de diligência nesta plataforma eletrônica (Portal de Compras Públicas).
23/10/2025 - 10:30:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:31 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 12:07:08	F. LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, devido a proposta ser muito grande e leva tempo para readequá-la, solicito prorrogação de prazo de mais 30 minutos, ou seja até as 13:00h, para concluir a readequação da mesma.
23/10/2025 - 12:24:56	Agente de Contratação	À empresa LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA: Indefiro pedido de dilatação de prazo solicitado em 23/10/2025 às 12:07:08. Justifico que o pedido de dilatação prazo cedido em 17/10/2025 às 13:18:30 foi motivado devido a empresa AOKI SOUZA ENGENHARIA LTDA ter sido a primeira arrematante deste certame, portanto, o prazo foi deferido com base na razoabilidade e o lapso temporal estreito que a mesma possuía naquela data para elaboração de sua proposta. (CONTINUA...)
23/10/2025 - 12:25:24	Agente de Contratação	No caso da empresa LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, o pedido é indeferido devido ao tempo e disponibilidade que a empresa possuiu para planejamento e elaboração da proposta: a mesma já possui o seu valor de proposta readequada desde o dia 17/10/2025. Hoje são 23/10/2025, portanto, a empresa arrematante possuiu tempo mais que suficiente para elaborar sua proposta reajustada e entregar no prazo previamente estipulado no Edital.
23/10/2025 - 12:30:13	F. LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: Nao sabia que seria convocado, peço por favor aumentar o prazo,
23/10/2025 - 13:16:04	Sistema	O fornecedor LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado no processo.
23/10/2025 - 13:16:04	Sistema	Motivo: A empresa LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA não apresentou a proposta reajustada no prazo previamente estipulado no Edital, em descumprimento da cláusula editalícia 8.27.2., portanto, a empresa está DESCLASSIFICADA
23/10/2025 - 13:16:04	Sistema	O fornecedor LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.



23/10/2025 - 13:16:04	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VERTICAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 10.015.522,25.
23/10/2025 - 13:25:56	Agente de Contratação	Prezados, devido a um erro na própria plataforma (Portal de Compras Públicas), utilizamos a ferramenta INABILITAR ao invés da ferramenta DESCLASSIFICAR para o ato expresso no chat em 23/10/2025 às 13:16:04. Após a identificação do erro, esta Administração entrou em contato com o Suporte Técnico do Portal de Compras Públicas via telefone 3003-5455, e fomos orientados a utilizar a ferramenta inabilitar, ao invés de DESCLASSIFICAR, devido ao erro da própria plataforma. O protocolo da ligação informado pelo suporte do Portal de Compras Públicas é: 1226754. Anexaremos nesta plataforma o printscreen da tela da plataforma, comprovando a instabilidade no sistema que veio a ocorrer.
23/10/2025 - 13:28:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PRINTSCREEN - ERRO (PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS).png) em 23/10/2025 às 13:28.
23/10/2025 - 13:30:39	Agente de Contratação	À empresa VERTICAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA: Abriremos o prazo de 02 (duas) horas e convocamos a licitante arrematante detentora do preço mais vantajoso para a administração, a encaminhar sua proposta reajustada, por meio de diligência nesta plataforma eletrônica (Portal de Compras Públicas).
23/10/2025 - 13:33:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:34 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 13:37:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 15:37:56	Agente de Contratação	Prezados, informo que esta sessão pública está SUSPensa, para a devida análise dos documentos de habilitação e da proposta readequada da empresa arrematante. Na oportunidade, informo aos senhores que a previsão de retorno desta sessão pública está marcada para o dia 24/10/2025 (vinte e quatro de outubro de dois mil e vinte e cinco), sexta-feira, a partir das 14h (quatorze horas).
24/10/2025 - 14:00:17	Agente de Contratação	Boa tarde aos senhores(as) presentes. Declaro REABERTA a Sessão Pública referente a Concorrência Eletrônica N 004/2025-FME
24/10/2025 - 14:00:36	Agente de Contratação	Segue o resultado da análise e autenticação dos documentos anexados nesta plataforma eletrônica pela arrematante VERTICAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
24/10/2025 - 14:01:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO - ESCOLA 9 SALAS BARTOLOMEU.pdf) em 24/10/2025 às 14:01.
24/10/2025 - 14:02:10	Agente de Contratação	Após a análise das Documentações de Habilitação apresentadas, juntamente com os laudos de aprovação da equipe técnica do município, verificou-se que a empresa VERTICAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA encontra-se com todos os documentos de acordo com o referido edital e atendendo todas as exigências. Finalizamos a etapa de avaliação e justificativa alusivas aos documentos de habilitação realizada pelo Agente de Contratação e comissão de contratação, onde declaramos a licitante como devidamente HABILITADA.
24/10/2025 - 14:02:29	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor VERTICAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
24/10/2025 - 14:03:16	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/10/2025 - 14:04:43	Agente de Contratação	Abrirei prazo de 20 (vinte) minutos para caso os demais licitantes desejem INTENCIONAR RECURSO ADMINISTRATIVO quanto a decisão proferida.
24/10/2025 - 14:05:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 24/10/2025 às 14:26.
24/10/2025 - 14:05:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi redefinida pelo agente de contratação para 24/10/2025 às 14:26.
24/10/2025 - 14:12:13	Sistema	O fornecedor LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/10/2025 - 14:27:53	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 30/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 04/11/2025 às 23:59.
24/10/2025 - 14:28:54	Agente de Contratação	Aguardaremos os protocolos dos Recursos Administrativos e das Contrarrazões nesta plataforma, para posteriormente analisarmos e julgarmos o mérito dos mesmos.
30/10/2025 - 17:00:18	Sistema	O fornecedor LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
05/11/2025 - 09:59:47	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes! Hoje será enviado o julgamento sobre o recurso administrativo anexado.
05/11/2025 - 10:09:44	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
05/11/2025 - 10:25:28	Sistema	PEDRO JOSÉ DE MESQUITA NETO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por LDN COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
05/11/2025 - 10:25:28	Sistema	Justificativa: Por todo o exposto, sem mais nada a considerar, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela empresa LDN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA para, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão.
05/11/2025 - 10:28:36	Agente de Contratação	Encerrado o prazo estabelecido pelo Agente de Contratação para apresentação de recursos administrativos formal, com a presença de interesse por parte da licitante LDN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA. Por todo o exposto, sem mais nada a considerar, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pela LDN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, para o fim de NEGAR-LHE PROVIMENTO com base nos documentos anexados ao processo. Diante do exposto, o Agente de Contratação resolve dar por encerrada a reunião. Os autos seguirão para análise e ratificação da Assessoria Jurídica e posterior homologação pela autoridade superior. E, nada mais havendo digno de registro, finalizo a sessão. Em nome desta Administração, agradeço a participação de todos os senhores.
05/11/2025 - 10:28:58	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/11/2025 - 10:09:12	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por PEDRO JOSÉ DE MESQUITA NETO.
11/11/2025 - 10:07:35	Sistema	O item 0001 foi homologado por PEDRO JOSÉ DE MESQUITA NETO.

Dassayew Klelwin de Vasconcelos Rocha

Agente de Contratação



PEDRO JOSÉ DE MESQUITA NETO
Autoridade Competente

Alex Ferreira Souza
Apoio

Layse Karoline de Souza Cabral
Apoio

Lucas Santos da Silva
Apoio

