

OFICIO Nº 102/2025 SEMED

Parauapebas (PA), 31 de janeiro de 2025.

À Empresa

CONSTRUTORA PORTO S.A.

Quadra 101 Norte, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N, Lote 06, Andar 01, Plano Diretor Norte, CEP: 77001-004, Palmas/TO

Assunto: Solicitação de Autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2024 – EMATER/GOIÁS.

Prezados,

Ao cumprimentá-los, servimo-nos do presente para solicitar a concordância para que esta Secretaria Municipal de Educação possa aderir como carona à **Ata de Registro de Preços nº 002/2024**, oriunda da **EMATER GOIÁS**, cujo objeto é contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas, de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e sistema de gerenciamento de serviços.

Referendamos que o órgão gerenciador, **EMATER/GOIÁS**, já anuiu a autorização, conforme **OFÍCIO Nº 075/2025 SEMED**, onde ficou consignado que o valor liberado para a adesão é de **R\$ 24.380.717,93 (vinte e quatro milhões trezentos e oitenta mil cento e dezessete reais e noventa e três centavos)**, respeitando a proporção global de **31,999892 %** sobre os itens da planilha licitada.

Ante o exposto, solicitamos que nos autorize a realizar a contratação nos percentuais liberados pelo Órgão Gerenciador, para darmos continuidade ao processo de Adesão, pedimos também que seja juntada a documentação necessária à continuidade do processo de adesão.

Atenciosamente,

**MAURA REGINA
PAULINO**

FERREIRA:21688638814

Assinado de forma digital por
MAURA REGINA PAULINO
FERREIRA:21688638814
Dados: 2025.01.31 13:42:42 -03'00'

MAURA REGINA PAULINO
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 007/2025

Horário de atendimento ao público: Das 8h00 às 14h00

Endereço: Rua D, 468 – Cidade Nova – Parauapebas/PA

Telefones: (94)3346-1020 / 3346-1310 / 3346-8533 – Ramal 219

E-mail: gabinete@semed.parauapebas.pa.gov.br



ANEXO I

TABELA DE QUANTITATIVO ADESAO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	QUANT. ADESAO	V. Unitário ATA	v. estimado com bdi	V. TOTAL ADESAO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 7.107.692,63
1.1	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26.400,00	8.448,00	R\$ 21,37	R\$ 27,65	R\$ 180.533,76
1.2	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.280,00	1.690,00	R\$ 29,42	R\$ 32,90	R\$ 49.719,80
1.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47.250,00	15.120,00	R\$ 21,54	R\$ 27,74	R\$ 325.684,80
1.4	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47.250,00	15.120,00	R\$ 20,48	R\$ 26,48	R\$ 309.657,60
1.5	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18.480,00	5.914,00	R\$ 30,10	R\$ 32,99	R\$ 178.011,40
1.6	CALÇETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.280,00	1.690,00	R\$ 27,39	R\$ 30,76	R\$ 46.289,10
1.7	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.920,00	2.534,00	R\$ 28,08	R\$ 31,47	R\$ 71.154,72
1.8	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.280,00	1.690,00	R\$ 29,25	R\$ 32,72	R\$ 49.432,50
1.9	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47.250,00	15.120,00	R\$ 30,03	R\$ 33,56	R\$ 454.053,60
1.10	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47.250,00	15.120,00	R\$ 28,79	R\$ 32,17	R\$ 435.304,80
1.11	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.280,00	1.690,00	R\$ 29,65	R\$ 27,96	R\$ 50.108,50
1.12	MARceneIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.560,00	3.379,00	R\$ 27,76	R\$ 31,14	R\$ 93.801,04
1.13	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.280,00	1.690,00	R\$ 29,50	R\$ 34,03	R\$ 49.855,00
1.14	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00	845,00	R\$ 29,50	R\$ 38,07	R\$ 24.927,50
1.15	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.280,00	1.690,00	R\$ 22,03	R\$ 27,87	R\$ 37.230,70
1.16	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44.880,00	14.362,00	R\$ 29,65	R\$ 33,16	R\$ 425.833,30
1.17	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34.320,00	10.982,00	R\$ 31,35	R\$ 35,12	R\$ 344.285,70
1.18	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.280,00	1.690,00	R\$ 29,42	R\$ 32,90	R\$ 49.719,80
1.19	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47.520,00	15.206,00	R\$ 20,87	R\$ 26,68	R\$ 317.349,22
1.20	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.560,00	3.379,00	R\$ 30,50	R\$ 34,38	R\$ 103.059,50
1.21	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.560,00	3.379,00	R\$ 28,98	R\$ 32,43	R\$ 97.923,42
1.22	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.280,00	1.690,00	R\$ 26,55	R\$ 32,67	R\$ 44.869,50
1.23	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.560,00	3.379,00	R\$ 19,22	R\$ 27,79	R\$ 64.944,38
1.24	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15.840,00	5.069,00	R\$ 26,31	R\$ 27,93	R\$ 133.365,39
1.25	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.920,00	2.534,00	R\$ 23,67	R\$ 27,80	R\$ 59.979,78
1.26	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21.120,00	6.758,00	R\$ 20,11	R\$ 24,48	R\$ 135.903,38
1.27	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.920,00	2.534,00	R\$ 15,28	R\$ 26,33	R\$ 38.719,52
1.28	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34.320,00	10.982,00	R\$ 23,07	R\$ 29,44	R\$ 263.354,74
1.29	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42.240,00	13.517,00	R\$ 33,05	R\$ 28,91	R\$ 446.736,85
1.30	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18.480,00	5.914,00	R\$ 44,67	R\$ 43,49	R\$ 264.178,38
1.31	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.560,00	3.379,00	R\$ 31,22	R\$ 39,72	R\$ 105.492,38
1.32	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.280,00	1.690,00	R\$ 139,35	R\$ 168,52	R\$ 235.501,50
1.33	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21.120,00	6.758,00	R\$ 111,19	R\$ 135,04	R\$ 751.422,02
1.34	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21.120,00	6.758,00	R\$ 28,67	R\$ 31,46	R\$ 193.751,86
1.35	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.560,00	3.379,00	R\$ 31,11	R\$ 32,64	R\$ 105.120,89
1.36	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.560,00	3.379,00	R\$ 27,04	R\$ 27,14	R\$ 91.368,16
1.37	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)	H	5.280,00	1.690,00	R\$ 21,94	R\$ 27,35	R\$ 37.078,60
1.38	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) (MECÂNICO, AGRÔNOMO OU ELETRICISTA)	H	5.280,00	1.690,00	R\$ 90,60	R\$ 108,67	R\$ 153.114,00
1.39	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15.840,00	5.069,00	R\$ 21,70	R\$ 26,38	R\$ 109.997,30
1.40	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.	H	15.840,00	5.069,00	R\$ 17,00	R\$ 20,55	R\$ 86.173,00
1.41	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.200,00	4.224,00	R\$ 24,31	R\$ 28,26	R\$ 102.685,44
2	LOCOMOÇÃO						R\$ 1.884.407,36
2.1	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF. 11/2015	CHP	3600	1.152,00	R\$ 93,56	R\$ 97,05	R\$ 107.781,12
2.2	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO, AF. 11/2015	CHI	3600	1.152,00	R\$ 45,33	R\$ 35,93	R\$ 52.220,16
2.3	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO, AF. 11/2015	CHP	7200	2.304,00	R\$ 116,50	R\$ 122,60	R\$ 288.416,00
2.4	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO, AF. 11/2015	CHI	7200	2.304,00	R\$ 58,77	R\$ 51,16	R\$ 135.406,08
2.5	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	3000	960,00	R\$ 292,04	R\$ 341,72	R\$ 280.358,40
2.6	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	3000	960,00	R\$ 78,47	R\$ 72,89	R\$ 75.331,20
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	TXKM	5000	1.600,00	R\$ 10,15	R\$ 11,62	R\$ 18.240,00
2.8	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP,	CHP	2400	768,00	R\$ 152,27	R\$ 184,92	R\$ 116.943,36

Horário de atendimento ao público: Das 8h00 às 14h00

Endereço: Rua D, 468 – Cidade Nova – Parauapebas/PA

Telefones: (94)3346-1020 / 3346-1310 / 3346-8533 – Ramal 219

E-mail: gabinete@semed.parauapebas.pa.gov.br





PREFEITURA DE
PARAUAPEBAS

SEMED

Sistema Municipal
de Educação



	CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7,140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014							
2.9	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	2400	768,00	R\$ 69,95	R\$ 76,12	R\$ 53.721,80	
2.10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDÍBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LÍQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF. 11/2016	CHP	500	160,00	R\$ 291,85	R\$ 367,11	R\$ 46.896,00	
2.11	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDÍBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LÍQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF. 11/2016	CHI	500	160,00	R\$ 115,80	R\$ 133,60	R\$ 18.528,00	
2.12	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	5400	1.728,00	R\$ 315,74	R\$ 367,15	R\$ 545.598,72	
2.13	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	5400	1.728,00	R\$ 96,74	R\$ 93,68	R\$ 167.166,72	
3	MANUTENÇÃO CORRETIVA				#REF!		R\$ 15.388.617,94	
3.1	REMOÇÃO PRELIMINARES						R\$ 1.124.021,18	
3.1.1	REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS						R\$ 369.946,94	
3.1.1.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	1000	320,00	R\$ 34,56	R\$ 30,46	R\$ 11.059,20	
3.1.1.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	1000	320,00	R\$ 13,39	R\$ 11,79	R\$ 4.284,80	
3.1.1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	250	80,00	R\$ 17,66	R\$ 15,57	R\$ 1.412,80	
3.1.1.4	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	250	80,00	R\$ 12,88	R\$ 11,35	R\$ 1.030,40	
3.1.1.5	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	5000	1.600,00	R\$ 4,98	R\$ 4,40	R\$ 7.968,00	
3.1.1.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	2500	800,00	R\$ 32,05	R\$ 28,23	R\$ 25.640,00	
3.1.1.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	100	32,00	R\$ 78,22	R\$ 70,30	R\$ 2.503,04	
3.1.1.8	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	50	16,00	R\$ 785,98	R\$ 706,54	R\$ 12.575,68	
3.1.1.9	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M	10000	3.200,00	R\$ 1,00	R\$ 0,87	R\$ 3.200,00	
3.1.1.10	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	500	160,00	R\$ 11,01	R\$ 10,10	R\$ 1.761,60	
3.1.1.11	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	5000	1.600,00	R\$ 2,58	R\$ 2,36	R\$ 4.128,00	
3.1.1.12	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	2000	640,00	R\$ 38,14	R\$ 45,39	R\$ 24.409,80	
3.1.1.13	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M	3000	960,00	R\$ 3,68	R\$ 3,23	R\$ 3.532,80	
3.1.1.14	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	1000	320,00	R\$ 2,54	R\$ 2,23	R\$ 812,80	
3.1.1.15	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	1000	320,00	R\$ 0,94	R\$ 0,82	R\$ 300,80	
3.1.1.16	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	2500	800,00	R\$ 10,74	R\$ 9,47	R\$ 8.592,00	
3.1.1.17	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	1000	320,00	R\$ 2,21	R\$ 1,93	R\$ 707,20	
3.1.1.18	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	3000	960,00	R\$ 3,79	R\$ 3,46	R\$ 3.638,40	
3.1.1.19	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M	10000	3.200,00	R\$ 0,72	R\$ 0,62	R\$ 2.304,00	
3.1.1.20	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m³	1000	320,00	R\$ 8,27	R\$ 4,75	R\$ 2.646,40	
3.1.1.21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/PAINEL PRÉ-FABRICADO COM REAPROVEITAMENTO	m²	100	32,00	R\$ 8,92	R\$ 6,29	R\$ 285,44	
3.1.1.22	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	1000	320,00	R\$ 24,44	R\$ 20,44	R\$ 7.820,80	
3.1.1.23	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTÍCIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m³	2000	640,00	R\$ 30,12	R\$ 17,30	R\$ 19.276,80	
3.1.1.24	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	50	16,00	R\$ 366,06	R\$ 329,05	R\$ 5.856,96	
3.1.1.25	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	m²	10000	3.200,00	R\$ 16,86	R\$ 10,67	R\$ 53.952,00	
3.1.1.26	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	m³	15000	4.800,00	R\$ 10,68	R\$ 11,88	R\$ 51.264,00	
3.1.1.27	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 05/2018	m²	15000	4.800,00	R\$ 0,51	R\$ 0,83	R\$ 2.448,00	
3.1.1.28	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.A.F. 05/2018	UN	200	64,00	R\$ 335,58	R\$ 358,45	R\$ 21.477,12	
3.1.1.29	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.A.F. 05/2018	UN	150	48,00	R\$ 387,71	R\$ 472,98	R\$ 18.610,08	
3.1.1.30	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	2000	640,00	R\$ 4,03	R\$ 3,63	R\$ 2.579,20	
3.1.1.31	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.A.F. 05/2018	UN	400	128,00	R\$ 106,61	R\$ 163,88	R\$ 13.648,08	
3.1.1.32	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	5000	1.600,00	R\$ 6,15	R\$ 5,63	R\$ 9.840,00	

Horário de atendimento ao público: Das 8h00 às 14h00

Endereço: Rua D, 468 – Cidade Nova – Parauapebas/PA

Telefones: (94)3346-1020 / 3346-1310 / 3346-8533 – Ramal 219

E-mail: gabinete@semed.parauapebas.pa.gov.br



3.1.1.33	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	UN	70	22,00	R\$ 265,14	R\$ 234,02	R\$ 5.833,08
3.1.1.34	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	UN	200	64,00	R\$ 116,96	R\$ 103,23	R\$ 7.485,44
3.1.1.35	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	UN	20	6,00	R\$ 721,19	R\$ 819,75	R\$ 4.327,14
3.1.1.36	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC, AF. 01/2021	m²	500	160,00	R\$ 31,69	R\$ 28,54	R\$ 5.070,40
3.1.1.37	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	m³	100	32,00	R\$ 239,59	R\$ 191,98	R\$ 7.666,88
							R\$ 97.252,80
3.1.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	m³	1500	480,00	R\$ 32,53	R\$ 31,80	R\$ 15.614,40
3.1.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	m³	2000	640,00	R\$ 114,65	R\$ 105,52	R\$ 73.376,00
3.1.2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF. 11/2019	m³	10000	3.200,00	R\$ 1,65	R\$ 1,78	R\$ 5.280,00
3.1.2.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF. 09/2021	m²	2000	640,00	R\$ 4,66	R\$ 4,11	R\$ 2.982,40
							R\$ 668.821,44
3.1.3.1	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF. 02/2016	m²	450	144,00	R\$ 1.085,97	R\$ 886,87	R\$ 156.379,68
3.1.3.2	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 04/2016	m²	200	64,00	R\$ 558,45	R\$ 961,87	R\$ 35.740,80
3.1.3.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2016	m²	450	144,00	R\$ 1.382,49	R\$ 1.314,32	R\$ 199.078,56
3.1.3.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF. 02/2016	m²	450	144,00	R\$ 1.215,84	R\$ 1.173,87	R\$ 175.052,16
3.1.3.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 10/2018	M	1500	480,00	R\$ 77,05	R\$ 77,89	R\$ 36.984,00
3.1.3.6	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 10/2018	UN	100	32,00	R\$ 139,55	R\$ 139,54	R\$ 4.465,80
3.1.3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 03/2022 PS	m²	100	32,00	R\$ 363,39	R\$ 597,68	R\$ 11.828,48
3.1.3.8	ANDAIME METÁLICO TORRE (ALUGUEL/MES)	m	1000	320,00	R\$ 30,20	R\$ 38,72	R\$ 9.664,00
3.1.3.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA), AF. 11/2017	M	1000	320,00	R\$ 25,33	R\$ 29,56	R\$ 8.105,60
3.1.3.10	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF. 05/2018	m²	300	96,00	R\$ 172,36	R\$ 122,13	R\$ 16.546,56
3.1.3.11	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF. 05/2018	m²	300	96,00	R\$ 137,25	R\$ 113,37	R\$ 13.176,00
							R\$ 630.716,00
							R\$ 630.716,00
3.2.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM, AF. 07/2018	m²	2000	640,00	R\$ 24,25	R\$ 31,23	R\$ 15.520,00
3.2.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2021	m²	250	80,00	R\$ 176,46	R\$ 155,41	R\$ 14.116,80
3.2.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2017	m²	250	80,00	R\$ 268,88	R\$ 217,19	R\$ 21.350,40
3.2.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2017	m²	250	80,00	R\$ 128,23	R\$ 117,10	R\$ 10.258,40
3.2.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	m³	500	160,00	R\$ 417,07	R\$ 361,69	R\$ 66.731,20
3.2.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM, AF. 09/2022	KG	5000	1.600,00	R\$ 10,61	R\$ 14,97	R\$ 16.976,00
3.2.1.7	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF. 01/2020 PA	M	1000	320,00	R\$ 75,81	R\$ 91,70	R\$ 24.259,20
3.2.1.8	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4,3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	m³	1000	320,00	R\$ 527,70	R\$ 820,64	R\$ 168.864,00
3.2.1.9	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	m³	1000	320,00	R\$ 601,99	R\$ 990,09	R\$ 192.636,80
3.2.1.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 08/2017	KG	2000	640,00	R\$ 12,53	R\$ 14,34	R\$ 8.019,20
3.2.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	m³	5000	1.600,00	R\$ 57,49	R\$ 50,86	R\$ 91.984,00
							R\$ 232.034,00
							R\$ 232.034,00
3.3.1.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF. 09/2020	m²	500	160,00	R\$ 165,15	R\$ 186,18	R\$ 26.424,00
3.3.1.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF. 09/2020	m²	500	160,00	R\$ 125,92	R\$ 124,31	R\$ 20.147,20
3.3.1.3	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF. 09/2020	m²	1000	320,00	R\$ 208,85	R\$ 203,70	R\$ 66.832,00
3.3.1.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016	M	1000	320,00	R\$ 123,73	R\$ 83,32	R\$ 39.593,60
3.3.1.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	1000	320,00	R\$ 129,06	R\$ 106,42	R\$ 41.299,20
3.3.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 08/2022	KG	2000	640,00	R\$ 10,30	R\$ 13,54	R\$ 6.592,00
3.3.1.7	ESCORAMENTO METÁLICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES)	m²	1000	320,00	R\$ 23,51	R\$ 26,27	R\$ 7.523,20

Horário de atendimento ao público: Das 8h00 às 14h00

Endereço: Rua D, 468 – Cidade Nova – Parauapebas/PA

Telefones: (94)3346-1020 / 3346-1310 / 3346-8533 – Ramal 219

E-mail: gabinete@semed.parauapebas.pa.gov.br



3.3.1.8	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	M	1000	320,00	R\$ 73,79	R\$ 108,63	R\$ 23.612,80
							R\$ 1.121.894,40
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	10000	3.200,00	R\$ 115,01	R\$ 104,22	R\$ 368.032,00
3.4.2	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF 07/2023 PS	m²	4000	1.280,00	R\$ 188,29	R\$ 258,70	R\$ 241.011,20
3.4.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	7000	2.240,00	R\$ 9,50	R\$ 15,07	R\$ 21.280,00
3.4.4	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	200	64,00	R\$ 886,00	R\$ 1.247,44	R\$ 56.704,00
3.4.5	FECHAMENTO FIXO COM TELA ANTIVIRUS 50 MESH	m²	4000	1.280,00	R\$ 169,87	R\$ 189,07	R\$ 217.433,60
3.4.6	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FILME DIFUSOR DE LUZ 150 MICRA COM ESTRUTURA	m²	4000	1.280,00	R\$ 169,87	R\$ 178,82	R\$ 217.433,60
							R\$ 926.470,01
							R\$ 620.653,05
3.5.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
3.5.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	11500	3.680,00	R\$ 32,43	R\$ 28,59	R\$ 119.342,40
3.5.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	4500	1.440,00	R\$ 36,47	R\$ 33,79	R\$ 52.516,80
3.5.1.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	7500	2.400,00	R\$ 21,08	R\$ 19,72	R\$ 50.592,00
3.5.1.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2500	800,00	R\$ 15,96	R\$ 14,52	R\$ 12.768,00
3.5.1.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2000	640,00	R\$ 33,82	R\$ 31,69	R\$ 21.644,80
3.5.1.6	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2500	800,00	R\$ 14,04	R\$ 12,88	R\$ 11.232,00
3.5.1.7	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2500	800,00	R\$ 22,97	R\$ 21,35	R\$ 18.376,00
3.5.1.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2500	800,00	R\$ 14,80	R\$ 13,62	R\$ 11.840,00
3.5.1.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1500	480,00	R\$ 32,40	R\$ 30,57	R\$ 15.552,00
3.5.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2500	800,00	R\$ 12,69	R\$ 11,54	R\$ 10.152,00
3.5.1.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3000	960,00	R\$ 23,73	R\$ 22,10	R\$ 22.780,80
3.5.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2500	800,00	R\$ 11,58	R\$ 10,47	R\$ 9.264,00
3.5.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1500	480,00	R\$ 23,66	R\$ 22,02	R\$ 11.356,80
3.5.1.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3000	960,00	R\$ 8,61	R\$ 7,94	R\$ 8.265,60
3.5.1.15	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1000	320,00	R\$ 16,93	R\$ 15,96	R\$ 5.417,60
3.5.1.16	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	500	160,00	R\$ 223,60	R\$ 340,90	R\$ 35.776,00
3.5.1.17	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	520	166,00	R\$ 133,09	R\$ 203,26	R\$ 22.092,94
3.5.1.18	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	110	35,00	R\$ 184,25	R\$ 151,01	R\$ 6.448,75
3.5.1.19	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	350	112,00	R\$ 102,76	R\$ 84,21	R\$ 11.509,12
3.5.1.20	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	150	48,00	R\$ 403,67	R\$ 391,67	R\$ 19.376,16
3.5.1.21	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1000	320,00	R\$ 55,75	R\$ 50,42	R\$ 17.840,00
3.5.1.22	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1000	320,00	R\$ 13,18	R\$ 14,02	R\$ 4.217,60
3.5.1.23	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1500	480,00	R\$ 13,54	R\$ 16,37	R\$ 6.499,20
3.5.1.24	SIFÃO PARA LAVATÓRIO METÁLICO DIAM. 1" X 1 1/2"	Un	200	64,00	R\$ 235,02	R\$ 301,71	R\$ 15.041,28
3.5.1.25	SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2"	un	200	64,00	R\$ 235,09	R\$ 249,58	R\$ 15.045,76
3.5.1.26	SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO	Un	200	64,00	R\$ 235,01	R\$ 307,70	R\$ 15.040,64
3.5.1.27	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	50	16,00	R\$ 1.170,43	R\$ 1.418,31	R\$ 18.726,88
3.5.1.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2021	UN	300	96,00	R\$ 207,08	R\$ 169,96	R\$ 19.879,68
3.5.1.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2021	UN	300	96,00	R\$ 142,55	R\$ 116,97	R\$ 13.884,80
3.5.1.30	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	300	96,00	R\$ 191,39	R\$ 149,87	R\$ 18.373,44
							R\$ 233.960,12
3.5.2.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM	UN	400	128,00	R\$ 573,55	R\$ 667,00	R\$ 73.414,40

Horário de atendimento ao público: Das 8h00 às 14h00

Endereço: Rua D, 468 – Cidade Nova – Parauapebas/PA

Telefones: (94)3346-1020 / 3346-1310 / 3346-8533 – Ramal 219

E-mail: gabinete@semed.parauapebas.pa.gov.br



	PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020							
3.5.2.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	400	128,00	R\$ 49,11	R\$ 53,04	R\$ 6.286,08	
3.5.2.3	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	50	16,00	R\$ 106,76	R\$ 137,24	R\$ 1.708,16	
3.5.2.4	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	400	128,00	R\$ 82,93	R\$ 49,54	R\$ 10.815,04	
3.5.2.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	400	128,00	R\$ 113,14	R\$ 66,21	R\$ 14.481,92	
3.5.2.6	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	100	32,00	R\$ 132,41	R\$ 77,52	R\$ 4.237,12	
3.5.2.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÓVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	100	32,00	R\$ 193,42	R\$ 112,59	R\$ 6.189,44	
3.5.2.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÓVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	100	32,00	R\$ 411,18	R\$ 469,03	R\$ 13.157,76	
3.5.2.9	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÓVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	200	64,00	R\$ 803,69	R\$ 874,35	R\$ 51.436,16	
3.5.2.10	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	50	16,00	R\$ 715,69	R\$ 827,63	R\$ 11.451,04	
3.5.2.11	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	100	32,00	R\$ 369,20	R\$ 426,30	R\$ 11.814,40	
3.5.2.12	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	100	32,00	R\$ 216,90	R\$ 298,37	R\$ 6.940,80	
3.5.2.13	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	200	64,00	R\$ 180,83	R\$ 192,86	R\$ 11.573,12	
3.5.2.14	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF. 01/2020	UN	300	96,00	R\$ 111,08	R\$ 92,57	R\$ 10.663,68	
							R\$ 71.847,84	
3.5.3.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021	UN	300	96,00	R\$ 429,35	R\$ 648,81	R\$ 41.217,80	
3.5.3.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021	UN	50	16,00	R\$ 1.914,39	R\$ 2.908,41	R\$ 30.630,24	
							R\$ 466.404,80	
3.6.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	M	10000	3.200,00	R\$ 27,02	R\$ 27,23	R\$ 86.464,00	
3.6.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 08/2022	M	10000	3.200,00	R\$ 14,35	R\$ 19,04	R\$ 45.920,00	
3.6.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	M	8000	2.560,00	R\$ 46,34	R\$ 49,08	R\$ 118.630,40	
3.6.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1000	320,00	R\$ 31,27	R\$ 38,63	R\$ 10.006,40	
3.6.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	750	240,00	R\$ 58,48	R\$ 75,37	R\$ 14.035,20	
3.6.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1000	320,00	R\$ 15,72	R\$ 17,16	R\$ 5.030,40	
3.6.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1000	320,00	R\$ 26,86	R\$ 33,85	R\$ 8.595,20	
3.6.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	750	240,00	R\$ 47,82	R\$ 62,17	R\$ 11.476,80	
3.6.9	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	850	272,00	R\$ 17,63	R\$ 19,93	R\$ 4.795,36	
3.6.10	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	750	240,00	R\$ 29,06	R\$ 37,02	R\$ 6.974,40	
3.6.11	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	300	96,00	R\$ 83,12	R\$ 113,26	R\$ 7.979,52	
3.6.12	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1500	480,00	R\$ 18,23	R\$ 18,84	R\$ 8.750,40	
3.6.13	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	850	272,00	R\$ 28,88	R\$ 35,20	R\$ 7.855,36	
3.6.14	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	500	160,00	R\$ 50,36	R\$ 63,65	R\$ 8.057,80	
3.6.15	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	500	160,00	R\$ 47,09	R\$ 59,77	R\$ 7.534,40	
3.6.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1500	480,00	R\$ 13,00	R\$ 13,24	R\$ 6.240,00	
3.6.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	1500	480,00	R\$ 19,07	R\$ 22,58	R\$ 9.153,60	

Horário de atendimento ao público: Das 8h00 às 14h00

Endereço: Rua D, 468 – Cidade Nova – Parauapebas/PA

Telefones: (94)3346-1020 / 3346-1310 / 3346-8533 – Ramal 219

E-mail: gabinete@semed.parauapebas.pa.gov.br



	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022						
3.6.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1000	320,00	R\$ 33,50	R\$ 41,46	R\$ 10.720,00
3.6.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1000	320,00	R\$ 12,79	R\$ 12,90	R\$ 4.092,80
3.6.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	850	272,00	R\$ 18,33	R\$ 21,51	R\$ 4.985,76
3.6.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	750	240,00	R\$ 32,67	R\$ 40,24	R\$ 7.840,80
3.6.22	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	800	256,00	R\$ 21,85	R\$ 24,96	R\$ 5.593,60
3.6.23	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	800	256,00	R\$ 24,45	R\$ 28,79	R\$ 6.259,20
3.6.24	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, AF. 12/2020	UN	100	32,00	R\$ 404,24	R\$ 582,22	R\$ 12.935,68
3.6.25	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1500	480,00	R\$ 21,63	R\$ 27,92	R\$ 10.382,40
3.6.26	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 08/2022	UN	400	128,00	R\$ 11,44	R\$ 15,73	R\$ 1.464,32
3.6.27	LUIVA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1000	320,00	R\$ 23,45	R\$ 30,77	R\$ 7.504,00
3.6.28	LUIVA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	750	240,00	R\$ 38,51	R\$ 51,30	R\$ 9.242,40
3.6.29	LUIVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	2000	640,00	R\$ 9,36	R\$ 9,65	R\$ 5.990,40
3.6.30	LUIVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1500	480,00	R\$ 11,14	R\$ 12,03	R\$ 5.347,20
3.6.31	LUIVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1000	320,00	R\$ 20,46	R\$ 23,23	R\$ 6.547,20
							R\$ 1.339.208,64
							R\$ 322.560,00
3.7.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	60000	19.200,00	R\$ 4,90	R\$ 5,95	R\$ 94.080,00
3.7.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	40000	12.800,00	R\$ 7,48	R\$ 9,26	R\$ 95.744,00
3.7.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	40000	12.800,00	R\$ 10,37	R\$ 12,98	R\$ 132.736,00
							R\$ 64.128,64
3.7.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	250	80,00	R\$ 429,59	R\$ 447,89	R\$ 34.367,20
3.7.2.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	50	16,00	R\$ 712,23	R\$ 744,83	R\$ 11.365,68
3.7.2.3	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	300	96,00	R\$ 191,31	R\$ 202,75	R\$ 18.365,76
							R\$ 101.260,48
3.7.3.1	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	200	64,00	R\$ 93,97	R\$ 94,65	R\$ 6.014,08
3.7.3.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	200	64,00	R\$ 111,07	R\$ 157,34	R\$ 7.108,48
3.7.3.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	650	208,00	R\$ 237,70	R\$ 257,69	R\$ 49.441,60
3.7.3.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2022	UN	1000	320,00	R\$ 42,05	R\$ 43,92	R\$ 13.456,00
3.7.3.5	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	2000	640,00	R\$ 18,07	R\$ 20,97	R\$ 11.564,80
3.7.3.6	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020 PS	UN	1200	384,00	R\$ 31,09	R\$ 44,25	R\$ 11.938,56
3.7.3.7	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020 PS	UN	200	64,00	R\$ 27,14	R\$ 38,31	R\$ 1.736,96
							R\$ 452.336,00
3.7.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	1000	320,00	R\$ 36,91	R\$ 36,39	R\$ 11.811,20
3.7.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	1000	320,00	R\$ 55,85	R\$ 55,53	R\$ 17.872,00
3.7.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	3000	960,00	R\$ 62,81	R\$ 61,88	R\$ 60.297,60

Horário de atendimento ao público: Das 8h00 às 14h00

Endereço: Rua D, 468 – Cidade Nova – Paraúapebas/PA

Telefones: (94)3346-1020 / 3346-1310 / 3346-8533 – Ramal 219

E-mail: gabinete@semed.paraúapebas.pa.gov.br



3.7.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3000	960,00	R\$ 88,77	R\$ 87,44	R\$ 85.219,20
3.7.4.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2000	640,00	R\$ 81,74	R\$ 81,04	R\$ 52.313,80
3.7.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3000	960,00	R\$ 43,94	R\$ 42,81	R\$ 42.182,40
3.7.4.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3000	960,00	R\$ 46,10	R\$ 45,58	R\$ 44.256,00
3.7.4.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3000	960,00	R\$ 69,91	R\$ 68,37	R\$ 67.113,80
3.7.4.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3000	960,00	R\$ 74,24	R\$ 73,92	R\$ 71.270,40
							R\$ 315.856,00
3.7.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	20000	6.400,00	R\$ 21,88	R\$ 23,06	R\$ 140.032,00
3.7.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	15000	4.800,00	R\$ 13,43	R\$ 14,38	R\$ 64.464,00
3.7.5.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	15000	4.800,00	R\$ 23,20	R\$ 22,59	R\$ 111.360,00
							R\$ 83.067,52
3.7.6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5000	1.600,00	R\$ 15,43	R\$ 16,94	R\$ 24.688,00
3.7.6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3000	960,00	R\$ 25,24	R\$ 27,12	R\$ 24.230,40
3.7.6.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	800	256,00	R\$ 83,59	R\$ 97,17	R\$ 21.399,04
3.7.6.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	400	128,00	R\$ 99,61	R\$ 111,04	R\$ 12.750,08
							R\$ 3.844,00
3.8.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	250	80,00	R\$ 48,05	R\$ 49,72	R\$ 3.844,00
							R\$ 149.674,16
3.9.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	3000	960,00	R\$ 50,00	R\$ 58,03	R\$ 48.000,00
3.9.2	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	15000	4.800,00	R\$ 11,96	R\$ 14,37	R\$ 57.408,00
3.9.3	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	30	10,00	R\$ 788,60	R\$ 799,84	R\$ 7.886,00
3.9.4	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	300	96,00	R\$ 48,96	R\$ 46,65	R\$ 4.700,16
3.9.5	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	15000	4.800,00	R\$ 6,80	R\$ 6,39	R\$ 31.680,00
							R\$ 1.669.596,00
3.10.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	m²	3000	960,00	R\$ 54,94	R\$ 70,38	R\$ 52.742,40
3.10.2	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 8CM. AF. 07/2021	m²	1000	320,00	R\$ 102,58	R\$ 132,30	R\$ 32.825,60
3.10.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022	m²	20000	6.400,00	R\$ 119,08	R\$ 155,15	R\$ 762.112,00
3.10.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	1000	320,00	R\$ 182,25	R\$ 230,07	R\$ 58.320,00
3.10.5	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	m³	1000	320,00	R\$ 992,30	R\$ 1.373,41	R\$ 317.536,00
3.10.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	m²	3000	960,00	R\$ 108,04	R\$ 155,01	R\$ 103.718,40
3.10.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023. PE	m²	3000	960,00	R\$ 155,54	R\$ 166,00	R\$ 149.318,40
3.10.8	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF. 09/2020	M	3000	960,00	R\$ 33,99	R\$ 29,75	R\$ 32.630,40
3.10.9	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	1500	480,00	R\$ 121,78	R\$ 161,65	R\$ 58.444,80
3.10.10	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2018	M	2000	640,00	R\$ 47,04	R\$ 49,93	R\$ 30.105,60
3.10.11	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	950	304,00	R\$ 124,85	R\$ 275,16	R\$ 37.954,40
3.10.12	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF. 07/2021	M	2000	640,00	R\$ 52,95	R\$ 94,50	R\$ 33.888,00
							R\$ 541.707,20
3.11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m²	15000	4.800,00	R\$ 6,55	R\$ 6,96	R\$ 31.440,00
3.11.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	m³	1500	480,00	R\$ 917,44	R\$ 1.204,62	R\$ 440.371,20

Horário de atendimento ao público: Das 8h00 às 14h00

Endereço: Rua D, 468 – Cidade Nova – Parauapebas/PA

Telefones: (94)3346-1020 / 3346-1310 / 3346-8533 – Ramal 219

E-mail: gabinete@semed.parauapebas.pa.gov.br



3.11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	m²	2500	800,00	R\$ 87,37	R\$	132,78	R\$ 69.896,00
3.12	FORRO							R\$ 85.203,20
3.12.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 08/2023 PS	m²	2000	640,00	R\$ 58,98	R\$	60,29	R\$ 37.747,20
3.12.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023 PS	m²	2000	640,00	R\$ 66,77	R\$	90,23	R\$ 42.732,80
3.12.3	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	800	256,00	R\$ 18,45	R\$	24,64	R\$ 4.723,20
3.13	PINTURA							R\$ 2.627.561,60
3.13.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 04/2023	m²	150000	48.000,00	R\$ 16,08	R\$	16,69	R\$ 771.840,00
3.13.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF. 04/2023	m²	50000	16.000,00	R\$ 19,48	R\$	19,50	R\$ 311.680,00
3.13.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF. 01/2021	m²	30000	9.600,00	R\$ 22,17	R\$	21,07	R\$ 212.832,00
3.13.4	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO. AF. 01/2021	m²	5000	1.600,00	R\$ 31,93	R\$	31,19	R\$ 51.088,00
3.13.5	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	m²	35000	11.200,00	R\$ 26,69	R\$	28,83	R\$ 298.928,00
3.13.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	m²	500	160,00	R\$ 13,84	R\$	11,57	R\$ 2.214,40
3.13.7	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021	m²	35000	11.200,00	R\$ 2,73	R\$	2,37	R\$ 30.576,00
3.13.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 08/2014	m²	150000	48.000,00	R\$ 4,86	R\$	5,80	R\$ 233.280,00
3.13.9	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	60000	19.200,00	R\$ 22,97	R\$	20,81	R\$ 441.024,00
3.13.10	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	500	160,00	R\$ 43,24	R\$	37,58	R\$ 6.918,40
3.13.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF. 01/2020	m²	500	160,00	R\$ 69,88	R\$	62,54	R\$ 11.180,80
3.13.12	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF. 05/2021	M	50000	16.000,00	R\$ 16,00	R\$	18,03	R\$ 256.000,00
3.14	DOBRADIÇAS							R\$ 1.627.202,27
3.14.1	DOBRADIÇAS							R\$ 457.054,40
3.14.1.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1000	320,00	R\$ 752,77	R\$	558,08	R\$ 240.886,40
3.14.1.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1500	480,00	R\$ 450,35	R\$	322,09	R\$ 216.168,00
3.14.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	60	19,00	R\$ 1.577,09	R\$	1.764,78	R\$ 29.964,71
3.14.2.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1500	480,00	R\$ 1.251,32	R\$	1.296,40	R\$ 600.633,60
3.14.2.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	250	80,00	R\$ 929,72	R\$	777,76	R\$ 74.377,60
3.14.2.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	80	26,00	R\$ 725,42	R\$	608,24	R\$ 18.860,92
3.14.3	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS	m²	300	96,00	R\$ 687,43	R\$	695,03	R\$ 65.993,28
3.14.3.2	GRADE DE PROTEÇÃO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4	m²	1500	480,00	R\$ 362,76	R\$	338,65	R\$ 174.124,80
3.14.3.3	GRADE PROTEÇÃO TIPO TIOJOLHO GP-1/GP-2	m²	1500	480,00	R\$ 311,76	R\$	289,46	R\$ 149.644,80
3.14.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	250	80,00	R\$ 253,51	R\$	224,22	R\$ 20.280,80
3.14.4.2	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF. 12/2019	UN	750	240,00	R\$ 67,93	R\$	65,59	R\$ 16.303,20
3.14.4.3	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF. 12/2019	UN	600	192,00	R\$ 103,98	R\$	104,06	R\$ 19.964,16
3.15	TELHAMENTO							R\$ 1.810.810,24
3.15.1	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019 PS	m²	5000	1.600,00	R\$ 143,31	R\$	287,40	R\$ 229.296,00
3.15.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E= 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	m²	1500	480,00	R\$ 224,77	R\$	247,65	R\$ 107.889,60
3.15.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	7500	2.400,00	R\$ 77,35	R\$	70,38	R\$ 186.840,00
3.15.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	3000	960,00	R\$ 53,44	R\$	48,41	R\$ 51.302,40
3.15.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	10500	3.360,00	R\$ 127,25	R\$	119,99	R\$ 427.560,00
3.15.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	6500	2.080,00	R\$ 28,84	R\$	27,47	R\$ 59.987,20
3.15.7	CUMEIIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,	M	5000	1.600,00	R\$ 45,04	R\$	44,08	R\$ 72.064,00

Horário de atendimento ao público: Das 8h00 às 14h00

Endereço: Rua D, 468 – Cidade Nova – Paraúpebas/PA

Telefones: (94)3346-1020 / 3346-1310 / 3346-8533 – Ramal 219

E-mail: gabinete@semed.paraúpebas.pa.gov.br



	CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019							
3.15.8	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF 07/2019	M	1000	320,00	R\$ 101,34	R\$ 175,47	R\$ 32.428,80	
3.15.9	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	20000	6.400,00	R\$ 70,10	R\$ 81,10	R\$ 448.840,00	
3.15.10	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	m²	700	224,00	R\$ 318,41	R\$ 311,87	R\$ 71.323,84	
3.15.11	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	2000	640,00	R\$ 63,96	R\$ 77,32	R\$ 40.934,40	
3.15.12	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	10000	3.200,00	R\$ 26,17	R\$ 31,33	R\$ 83.744,00	
							R\$ 351.739,32	
3.16.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018	m²	2500	800,00	R\$ 66,60	R\$ 67,97	R\$ 53.280,00	
3.16.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	12000	3.840,00	R\$ 41,98	R\$ 38,77	R\$ 161.203,20	
3.16.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	m²	5000	1.600,00	R\$ 74,56	R\$ 72,39	R\$ 119.296,00	
3.16.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	m²	950	304,00	R\$ 59,08	R\$ 63,70	R\$ 17.960,32	
							R\$ 17.784,89	
							R\$ 7.344,35	
3.17.1.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO	UN	200	64,00	R\$ 69,76	R\$ 115,23	R\$ 4.464,64	
3.17.1.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO	UN	30	10,00	R\$ 69,76	R\$ 115,23	R\$ 697,80	
3.17.1.3	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO	UN	30	10,00	R\$ 89,97	R\$ 141,81	R\$ 899,70	
3.17.1.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO	UN	10	3,00	R\$ 427,47	R\$ 627,69	R\$ 1.282,41	
							R\$ 10.410,24	
3.17.2.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	800	256,00	R\$ 28,91	R\$ 38,99	R\$ 7.400,96	
3.17.2.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200	64,00	R\$ 47,02	R\$ 67,86	R\$ 3.009,28	
							R\$ 55.414,32	
3.18.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1000	320,00	R\$ 26,73	R\$ 33,16	R\$ 8.553,60	
3.18.2	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF 05/2021	m²	50	16,00	R\$ 113,68	R\$ 101,72	R\$ 1.818,88	
3.18.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	un	50	16,00	R\$ 57,62	R\$ 65,35	R\$ 921,92	
3.18.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	500	160,00	R\$ 263,00	R\$ 349,59	R\$ 42.080,00	
3.18.5	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF 05/2021	m²	20	7,00	R\$ 113,68	R\$ 101,72	R\$ 795,76	
3.18.6	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	m²	50	16,00	R\$ 64,87	R\$ 59,00	R\$ 1.037,92	
3.18.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	UN	50	16,00	R\$ 12,89	R\$ 14,81	R\$ 206,24	
							R\$ 257.135,97	
3.19.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS	M	450	144,00	R\$ 136,11	R\$ 137,03	R\$ 19.599,84	
3.19.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4 ESPÁÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	300	96,00	R\$ 726,92	R\$ 736,18	R\$ 69.784,32	
3.19.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	200	64,00	R\$ 405,68	R\$ 519,33	R\$ 25.963,52	
3.19.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	300	96,00	R\$ 385,58	R\$ 429,73	R\$ 37.015,68	
3.19.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	760	243,00	R\$ 157,43	R\$ 181,10	R\$ 38.255,49	
3.19.6	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	m²	500	160,00	R\$ 212,74	R\$ 241,41	R\$ 34.038,40	
3.19.7	FABRICAÇÃO DE LETRA CAIXA EM AÇO GALVANIZADO Nº 26	m²	300	96,00	R\$ 167,07	R\$ 233,83	R\$ 16.038,72	
3.19.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF 02/2023	m²	100	32,00	R\$ 231,35	R\$ 494,47	R\$ 7.403,20	
3.19.9	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	100	32,00	R\$ 282,40	R\$ 518,72	R\$ 9.036,80	
							R\$ 243.930,84	
3.20.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	m²	10000	3.200,00	R\$ 20,93	R\$ 22,62	R\$ 66.976,00	
3.20.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,	m²	400	128,00	R\$ 105,62	R\$ 113,53	R\$ 13.519,36	

Horário de atendimento ao público: Das 8h00 às 14h00

Endereço: Rua D, 468 – Cidade Nova – Parauapebas/PA

Telefones: (94)3346-1020 / 3346-1310 / 3346-8533 – Ramal 219

E-mail: gabinete@semed.parauapebas.pa.gov.br



	ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022						
3.20.3	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	400	128,00	R\$ 44,12	R\$ 62,49	R\$ 5.647,36
3.20.4	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	600	192,00	R\$ 75,74	R\$ 106,66	R\$ 14.542,08
3.20.5	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	400	128,00	R\$ 1.119,18	R\$ 411,54	R\$ 143.255,04
							R\$ 106.296,00
3.21.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	10000	3.200,00	R\$ 2,61	R\$ 2,46	R\$ 8.352,00
3.21.2	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	m²	1500	480,00	R\$ 22,75	R\$ 21,00	R\$ 10.920,00
3.21.3	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	15000	4.800,00	R\$ 4,78	R\$ 4,40	R\$ 22.944,00
3.21.4	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	5000	1.600,00	R\$ 2,09	R\$ 1,92	R\$ 3.344,00
3.21.5	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CADILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	5000	1.600,00	R\$ 3,94	R\$ 3,97	R\$ 6.304,00
3.21.6	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	m²	5000	1.600,00	R\$ 2,56	R\$ 2,54	R\$ 4.096,00
3.21.7	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	5000	1.600,00	R\$ 1,30	R\$ 1,22	R\$ 2.080,00
3.21.8	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	10000	3.200,00	R\$ 15,08	R\$ 14,10	R\$ 48.256,00
	TOTAL						R\$ 24.380.717,93

Horário de atendimento ao público: Das 8h00 às 14h00

Endereço: Rua D, 468 – Cidade Nova – Parauapebas/PA

Telefones: (94)3346-1020 / 3346-1310 / 3346-8533 – Ramal 219

E-mail: gabinete@semed.parauapebas.pa.gov.br



Solicitação de Autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2024 – EMATER/GOIÁS

LICITAÇÃO E CONTRATOS SEMED <licitacao@semed.parauapebas.pa.gov.br>
Para: licitacao@portoconstrucao.com.br

31 de janeiro de 2025 às 14:17

Prezado, conforme ofício em anexo a solicitação de anuência para a Adesão a ARP nº 002/2024 - EMATER/GOIÁS.



Ofício - CONSTRUTORA PORTO S.A.ASS.pdf
623K



Ofício nº 027/2025

Palmas/TO, 31 de janeiro de 2025.

A

Secretaria Municipal de Educação de Parauapebas/PA

A/c. da Srª. MAURA REGINA PAULINO

Secretaria Municipal de Educação

REFERÊNCIA: OFÍCIO Nº 102/2025 SEMED

ASSUNTO: Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 002/2024 – EMATER/GO

Senhor Secretário,

A **CONSTRUTORA PORTO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.243.599/0001-02, vem por seus representantes *in fine* assinados, com vistas ao vosso ofício referenciado acima, informamos que **concordamos** com a **Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2024 da EMATER/GO** que tem como objeto a **eventual contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas, de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e sistema de gerenciamento de serviços**, ficando nossa concordância condicionada a autorização do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços.

Tendo em vista o percentual de adesão pretendido, em virtude dos arredondamentos de quantitativos dos itens da Planilha Orçamentária, esse percentual deve ser de **31,999892%**, que importa em **R\$ 24.380.717,93** (vinte e quatro milhões, trezentos e oitenta mil, cento e dezessete reais e noventa e três centavos).

Segue anexo a este:

1 – Planilha Orçamentária dos itens no percentual aderido;

CONFERE COM ORIGINAL

(63) 3028-8032 / (22) 99973-6919

licitacao@portoconstrucao.com.br

Quadra 101 - Norte - Avenida Joaquim Teotônio Segurado,
S/N - Lote 06 - Andar 01 - Plano Diretor - Palmas - TO
CEP: 77001-004 - CNPJ nº 37.243.599/0001-02



- 2 – Ata de Registro de Preços;
- 3 – Edital de Licitação e Anexos;
- 4 – Publicações;
- 5 – Documentos e Certidões Atualizadas da Licitante.

Atenciosamente,

CONSTRUTORA PORTO S.A.

CNPJ: 37.243.599/0001-02

Assinado eletronicamente por PEDRO AREAS VILLACA, CPF nº 071.005.567-67, em 21/05/2018 às 14:05:12, no sistema de assinatura eletrônica da Construtora Porto S.A.
PEDRO AREAS VILLACA
CPF Nº 071.005.567-67

PEDRO AREAS VILLACA

CPF Nº 071.005.567-67

Assinado eletronicamente por MARCELO ALEXANDRE TEIXEIRA MONSANTO, CPF nº 008.812.417-76, em 21/05/2018 às 14:05:12, no sistema de assinatura eletrônica da Construtora Porto S.A.
MARCELO ALEXANDRE TEIXEIRA MONSANTO
CPF Nº 008.812.417-76

MARCELO A. T. MONSANTO

CPF Nº 008.812.417-76

CONFERE COM ORIGINAL

(63) 3028-8032 / (22) 99973-6919

licitacao@portoconstrucao.com.br

Quadra 101 - Norte - Avenida Joaquim Teotônio Segurado,
S/N - Lote 06 - Andar 01 - Plano Diretor - Palmas - TO
CEP: 77001-004 - CNPJ nº 37.243.599/0001-02