

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 05.054.937/0001-63



Obra

Cópia de: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - (1,5%)

Ban Encargos Sociais

SINA Desonerado:
PI - Horista: 88,37%
08/20 Mensalista: 48,18%
23 -
Pará
SED

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	533.075,52	7,88 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	504.111,10	7,45 %
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	108.474,48	1,60 %
4	FUNDAÇÕES	230.392,52	3,40 %
5	SUPERESTRUTURA	715.867,00	10,58 %
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	490.528,15	7,25 %
7	ESQUADRIAS	309.577,44	4,58 %
8	SISTEMAS DE COBERTURA	812.900,61	12,01 %
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	283.542,83	4,19 %
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	628.492,79	9,29 %
11	SISTEMAS DE PISOS	331.322,33	4,90 %
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	200.088,31	2,96 %
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	63.110,41	0,93 %
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	63.820,64	0,94 %
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	133.228,56	1,97 %
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	130.592,95	1,93 %
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	6.312,62	0,09 %
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	55.380,12	0,82 %
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	579.661,55	8,57 %
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	182.182,45	2,69 %
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	46.780,34	0,69 %
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	7.952,11	0,12 %
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	94.952,15	1,40 %
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	160.862,45	2,38 %
25	PEQUENAS OBRAS	40.263,53	0,60 %
26	ACESSIBILIDADE	26.942,73	0,40 %
27	SERVIÇOS FINAIS	26.119,40	0,39 %

5.253.120,91
1.513.414,18
6.766.535,09

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 05.054.937/0001-63

Mauro Antonio de Melo Vieira
Setor de Engenharia