
 

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ-PA / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Adm: CELSO LOPES CARDOSO
Objeto: REGISTRO DE PREÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO COM GALERIAS CELULARES, NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA. 
Endereço: ZONA RURAL E ZONA URBANA DE TUCUMÃ - PA
Data: 06 DE JULHO DE 2026

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000012 Próprio MOBILIZAÇÃO DE OBRA UND 1,0000000 3.745,12 3.745,12
Composição 
Auxiliar

 5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,0000000 253,10 2.024,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,0000000 26,88 1.720,32

MO sem LS 
=>

1.251,84 LS => 0,00 MO com LS => 1.251,84

Valor do 
BDI =>

923,92 4.669,04

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000013 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UND 1,0000000 3.745,12 3.745,12
Composição 
Auxiliar

 5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,0000000 253,10 2.024,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,0000000 26,88 1.720,32

MO sem LS 
=>

1.251,84 LS => 0,00 MO com LS => 1.251,84

Valor do 
BDI =>

923,92 4.669,04

 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 

Tipo

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ-PA

CNPJ 22.981.088/0001-02
ADM. 2025/2028

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

24,67%
Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 06/2026 - Pará
SICRO3 - 01/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos 
Equipamentos

Composições Principais

 



 

Composição  00000033 Próprio Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New 
Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm - Referencia SICRO (3713823)

m 1,0000000 336,38 336,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9052 SICRO3 Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW 1,0000000 0,47 0,53 230,3634 109,0939 166,0906
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 45,3423 8,3129 45,3423
Insumo E9144 SICRO3 Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 5,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,0343 50,1600 59,0343

270,4672

B Código Banco Mão de Obra Quantida
de

Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,7715 47,5430

47,5430
318,0102

0,0000
0,0000

32,4800
9,7910

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantida
de

Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 13,2679300 kg 167,4413

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3107967 Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas 
em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e 
retirada

1,6790000 m² 17,3441

Atividade 
Auxiliar

SINAPI 94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,1864500 m³ 141,8027

326,5881
MO sem LS 

=>
90,37 LS => 0,00 MO com LS => 90,36

Valor do 
BDI =>

82,98 419,36

1.202.595,27
6.080.095,62

4.877.500,35

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

URBA - URBANIZAÇÃO

A Código Banco Equipamentos Quantida
de

Utilização Custo Operacional

Total do BDI

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

12,6200

10,3300

760,5400

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

JOÃO CALANDRINI DE SÁ AZEVEDO NETO
ESP. EM PROJETOS, EXECUÇÃO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA/PA: 1515893081

Composições Auxiliares

Total sem BDI

Total Geral

Custo do FIC =>
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