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MEMORIAL DESCRITIVO 

01 – APRESENTAÇÃO 

Este memorial descritivo tem como objetivo primordial apresentar de forma clara e 

detalhada o escopo, as características gerais e os benefícios intrínsecos do Registro de 

Preços. O foco é a Contratação de Empresa Especializada na Execução de Obras e 

Serviços de Manutenções e Reformas Prediais nas diversas edificações públicas do 

Município de Tucumã-PA. Isso engloba uma vasta gama de estruturas essenciais para a 

comunidade, como escolas, postos de saúde, secretarias, centros culturais, entre outras 

instalações. Este documento servirá como uma referência técnica fundamental para a 

análise criteriosa, aprovação e acompanhamento contínuo por parte dos órgãos públicos 

envolvidos, dos contratantes e de todas as demais partes interessadas que acompanharão 

a execução destes serviços cruciais. 

02 – DESCRIÇÃO 

O Município de Tucumã-PA, assim como a grande maioria das cidades, possui um 

vasto e valioso patrimônio imobiliário público que exige constante atenção e intervenção 

estratégica para assegurar sua plena funcionalidade, a segurança de seus usuários e sua 

longevidade. Edificações que, com o passar do tempo, naturalmente envelhecem, sofrem 

com o desgaste natural dos materiais, a obsolescência de sistemas e a imperativa 

necessidade de adequação a novas normas de segurança e acessibilidade. Todos esses são 

desafios contínuos e inerentes à gestão de qualquer acervo predial. 

Este Registro de Preços emerge, portanto, como uma ferramenta de gestão de 

extrema importância e de caráter estratégico. Sua finalidade é atender de maneira ágil e 

sobremaneira eficiente às demandas por melhorias contínuas e manutenção preventiva e 

corretiva do patrimônio predial público. Essa abordagem alinha-se perfeitamente às 

políticas de gestão eficiente dos bens municipais, visando otimizar a infraestrutura 

existente. A melhoria e a expansão da infraestrutura predial em Tucumã-PA, por meio 

desta iniciativa, contribuirão diretamente para diversos e significativos avanços: 

 



 

 
 

• A Preservação e Valorização do Patrimônio Predial: Garantir-se-á a integridade 

estrutural e a vida útil prolongada de edifícios vitais como escolas, postos de 

saúde, prédios administrativos e diversos outros espaços que servem à população. 

Este é um investimento na durabilidade dos ativos públicos. 

• A Promoção Inequívoca da Segurança, Acessibilidade e Conforto: O objetivo é 

elevar os padrões de segurança, garantir a acessibilidade plena e proporcionar um 

conforto aprimorado para todos os usuários e ocupantes das edificações públicas. 

• A Melhoria Substancial da Imagem da Administração Municipal: Ao investir na 

manutenção e reforma de seus edifícios, a administração demonstra compromisso 

e cuidado, impactando positivamente a percepção da comunidade sobre a gestão. 

• A Otimização e Racionalização dos Recursos Públicos: Esta modalidade de 

contratação resultará em uma significativa economia de tempo para os 

departamentos de engenharia e de licitações, uma vez que centraliza e agiliza a 

contratação de uma ampla variedade de serviços em uma única licitação, 

eliminando a necessidade de múltiplas e onerosas licitações individualizadas. 

Para ilustrar a relevância e o impacto direto destas ações, estudos e experiências em 

outros municípios com gestão eficiente de patrimônio indicam que a manutenção predial 

preventiva pode reduzir os custos de reparos emergenciais em até 30% e, de forma 

notável, prolongar a vida útil de uma edificação em até 20%. Isso ressalta a eficiência e a 

economicidade que se buscam com esta abordagem. 

Os serviços a serem executados compreendem uma vasta gama de intervenções, 

organizadas conforme as etapas do "Orçamento Sintético" de manutenção predial e 

urbanística, onde cada etapa é fundamental para a execução completa e integrada das 

reformas e melhorias. As principais execuções previstas são: 

 

• 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA: Engloba a gestão, coordenação e 

supervisão técnica e administrativa de todas as atividades, incluindo pessoal 



 

 
 

(engenheiros, encarregados, técnicos de segurança, vigias), planejamento e 

controle da execução. 

• 2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO: Refere-se ao transporte, instalação 

e remoção de equipamentos, materiais e equipes de/para os diversos locais de 

intervenção. 

• 3. AS BUILT E COMPLEMENTARES: Abrange a elaboração de projetos "As 

Built" (como construído), que registram as modificações efetuadas, e projetos 

técnicos complementares (ex: sondagens, segurança contra incêndio). 

• 4. CANTEIRO DE OBRAS: Instalação e manutenção das estruturas provisórias 

de apoio à obra, como almoxarifados, escritórios e instalações de suporte. 

• 5. SERVIÇOS PRELIMINARES: Atividades iniciais de preparação do local, 

como sinalização da obra, locação de eixos e níveis, e instalação de tapumes de 

proteção. 

• 6. DEMOLIÇÕES, LIMPEZAS E RETIRADAS: Remoção de estruturas 

existentes, limpeza de terrenos e descarte de entulhos para preparar o local para 

novas intervenções. 

• 7. INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA: Execução de fundações, 

alvenaria de embasamento e estruturas de concreto armado (vigas, pilares, lajes) 

para edificações e elementos urbanos. 

• 8. PAREDES E PAINÉIS: Construção, reforma ou reparo de paredes internas e 

externas, divisórias e elementos vazados. 

• 9. ESQUADRIAS: Instalação e manutenção de portas, janelas, portões, grades, 

fechaduras e peitoris, em diversos materiais. 

• 10. COBERTURAS: Execução e reparos de telhados (estruturas e telhas), rufos, 

calhas e forros. 

• 11. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS: Aplicação de chapisco, emboço, 



 

 
 

reboco, revestimentos cerâmicos, emassamento e pintura em paredes e tetos. 

• 12. PISOS: Instalação e manutenção de pisos internos (granilite, cerâmica, 

porcelanato) e externos (calçadas, pisos intertravados), incluindo rodapés e 

soleiras. 

• 13. REVISÃO DE PONTOS: Manutenção e reposição de pontos elétricos e 

hidráulicos existentes nas edificações. 

• 14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Implementação e reparo de sistemas de 

iluminação, pontos de energia, quadros, disjuntores, aterramento e cabeamento. 

• 15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: Execução e manutenção de redes de água 

potável, pontos de água, registros e caixas d'água. 

• 16. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: Implementação e manutenção de redes de 

esgoto sanitário, caixas de passagem, sumidouros, fossas sépticas e filtros 

anaeróbios. 

• 17. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS: Instalação de vasos 

sanitários, lavatórios, torneiras, chuveiros, pias, bancadas e demais acessórios 

para banheiros e cozinhas. 

• 18. INSTALAÇÕES DE LÓGICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS: Instalação de 

infraestrutura de rede, cabeamento estruturado, racks e equipamentos para dados 

e comunicação. 

• 19. PAISAGISMO: Projetos e execução de áreas verdes, plantio de vegetação, 

instalação de mobiliário e iluminação decorativa em espaços urbanos. 

• 20. ENTREGA DA OBRA: Serviços finais de limpeza, instalação de placas de 

inauguração e mobiliário urbano (bancos, lixeiras) pós-execução. 

 

 



 

 
 

03 - JUSTIFICATIVA DO PLEITO 

O Município de Tucumã, localizado no estado do Pará, caracteriza-se por uma 

expansão urbana contínua e, inevitavelmente, pela deterioração natural de suas 

edificações públicas ao longo do tempo. Este cenário, somado à necessidade constante de 

adaptar e modernizar as instalações para atender às crescentes demandas da população e 

às normas técnicas vigentes (como as de acessibilidade, que são imperativas), tem gerado 

um volume substancial e contínuo de solicitações por manutenção, reforma e melhorias. 

A abordagem tradicional de realizar processos licitatórios individualizados para 

cada obra de pequeno ou médio porte, ou para cada intervenção específica em um edifício, 

tem se mostrado ineficiente e, por vezes, excessivamente onerosa para a gestão municipal. 

Essa prática invariavelmente causa uma morosidade excessiva, sobrecarregando os 

departamentos de engenharia e de licitações com trâmites burocráticos repetitivos. Isso 

não apenas atrasa a execução de serviços essenciais, mas também compromete 

significativamente a capacidade de resposta da administração pública diante de 

necessidades urgentes ou de demandas pulverizadas em diversos pontos da cidade. 

Diante deste panorama complexo, a gestão municipal assume a responsabilidade 

indelegável de garantir a segurança, a saúde, a funcionalidade e a qualidade estética de 

seu patrimônio predial. Isso se faz por meio da implementação de soluções de engenharia 

que promovam uma gestão adequada e proativa das edificações. A execução de obras e 

serviços de manutenção, reforma e melhorias é, portanto, uma medida imperativa e 

tecnicamente justificável para mitigar os problemas supracitados. Estas intervenções, que 

variam desde pequenos reparos até reformas mais abrangentes, são essenciais para: 

• Garantia da Qualidade e Segurança: Assegurar de forma categórica que escolas, 

postos de saúde, repartições públicas e demais edifícios estejam em perfeitas 

condições de uso, prevenindo riscos a todos os usuários e servidores que ali atuam 

ou transitam. 

• Preservação do Patrimônio: Prolongar substancialmente a vida útil das 

edificações, evitando a sua depreciação acelerada e a necessidade de 



 

 
 

reconstruções de alto custo no futuro, o que representa um grande benefício fiscal 

para o município. 

• Modernização e Adaptação: Adequar as instalações às novas tecnologias, às novas 

demandas da sociedade e às normas técnicas e legais mais recentes, como a 

acessibilidade para pessoas com deficiência, um aspecto fundamental da inclusão 

social. 

• Eficiência e Economia de Recursos: Aprimorar o uso dos espaços, otimizar o 

consumo de energia e água nas edificações, e reduzir custos operacionais a longo 

prazo, gerando uma gestão mais sustentável e econômica. 

 

Justificativa para a Modalidade de Registro de Preços: 

 

A adoção da modalidade de Registro de Preços, em estrita conformidade com os 

termos da Lei nº 14.133/2021 (a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 

configura-se como a solução mais adequada e comprovadamente eficiente para a 

contratação das obras e serviços de manutenção, reforma e melhorias prediais em 

Tucumã-PA. Esta escolha é justificada por robustos motivos técnicos e administrativos, 

que incluem: 

• Agilidade Notável na Contratação e Execução: O Registro de Preços confere ao 

município a capacidade de executar as obras de forma célere. A partir da simples 

emissão de uma Ordem de Serviço, elimina-se a necessidade de um novo processo 

licitatório para cada pequena intervenção. Essa agilidade é decisiva para ações 

emergenciais, para a realização de reparos pontuais ou para aproveitar janelas de 

tempo ideais para a execução de obras que não podem esperar. 

• Economia Significativa de Tempo para a Equipe Técnica: Esta modalidade 

elimina a necessidade de elaborar múltiplos Editais, Termos de Referência e 

Orçamentos detalhados para cada obra de manutenção ou reforma. As equipes de 



 

 
 

engenharia e de licitações, que atualmente despendem uma parcela considerável 

de seu tempo com esses processos repetitivos, terão seus recursos humanos e 

intelectuais liberados para atividades de maior valor estratégico, como o 

planejamento e desenvolvimento de grandes projetos, a fiscalização rigorosa e o 

acompanhamento de obras mais complexas, ou o desenvolvimento de novos 

projetos inovadores para o município. 

• Competitividade Aumentada e Economicidade: A padronização dos serviços e 

materiais em itens orçamentários claramente definidos (por exemplo, pintura por 

m², instalações elétricas por ponto, etc.) fomenta a participação de diversas 

empresas na licitação. Isso estimula um ambiente de forte competitividade, 

resultando, invariavelmente, na obtenção de melhores preços unitários para a 

administração pública. A expectativa é que as aquisições futuras, realizadas por 

meio das Atas de Registro de Preços, sejam muito mais vantajosas 

economicamente para o erário. 

• Padronização e Garantia de Qualidade: A Ata de Registro de Preços estabelece, 

de forma clara e vinculante, as especificações técnicas e os padrões de qualidade 

exigidos para cada item de serviço e material. Isso assegura que todas as 

intervenções realizadas, independentemente do momento em que forem acionadas 

ou do local específico da execução, seguirão rigorosamente os mesmos critérios 

de engenharia, garantindo assim a uniformidade, a consistência e a durabilidade 

das obras executadas. 

• Flexibilidade e Capacidade de Resposta à Volatilidade da Demanda: As 

necessidades de manutenção e reforma em um município não são homogêneas 

nem totalmente previsíveis em termos de localização e volume ao longo do tempo. 

Elas surgem em função do desgaste natural, de eventos inesperados, ou de 

prioridades administrativas que podem mudar. Um contrato tradicional, com 

escopo e valores fixos, seria inviável para atender a essa dinâmica, pois não 

permitiria a flexibilidade necessária para responder a essas demandas eventuais e 

dispersas. O Registro de Preços, ao contrário, oferece essa adaptabilidade 



 

 
 

essencial. 

Diante de todo o exposto, a elaboração deste Registro de Preços para a contratação 

de empresa especializada na execução de obras e serviços de manutenção, reforma e 

melhorias em edificações públicas do Município de Tucumã-PA não é meramente uma 

necessidade técnica para mitigar problemas crônicos de infraestrutura e gestão. É, de fato, 

a modalidade de licitação mais adequada, eficiente e economicamente vantajosa para a 

administração municipal. Esta medida visa reforçar a capacidade de resposta do poder 

público às demandas da população, promovendo um ambiente edificado mais seguro, 

saudável e resiliente. 

04 - COMPONENTES DO PROJETO BÁSICO 

O Projeto Básico de Engenharia referente às intervenções tratadas por este 

Memorial Descritivo é composto pelos seguintes itens essenciais, a serem aplicados 

conforme a complexidade e a necessidade específica de cada Ordem de Serviço: 

• Memorial Descritivo; 

• Especificações Técnicas; 

• Planilha Orçamentária; 

• Memória de Cálculo; 

• Composição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas); 

• Composição dos encargos sociais; 

• Cronograma Físico-Financeiro; 

• Projeto; 

• Matriz de Riscos; 

• ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); 

• Itens de maior relevância. 



 

 
 

05 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

GENERALIDADES 

O presente tem por finalidade, estabelecer métodos e critérios para a execução das 

etapas de serviços e classificar os materiais a serem empregados no REGISTRO DE 

PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E 

MELHORIAS PREDIAIS E URBANÍSTICAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução dos serviços obedecerá às especificações e seus anexos, ao projeto 

básico (quando aplicável) e demais detalhes técnicos e instruções fornecidas pela 

Contratante no curso das obras. 

Caso haja indicações conflitantes entre o projeto e as especificações, fica definido 

que as normas e especificações prevalecerão sobre o projeto, exceto quando houver 

recomendação expressa em contrário. 

Quando ocorrer dúvidas ou omissão nos projetos/desenhos e/ou especificações, a 

Fiscalização/Gerência, deverá ser consultada para os devidos esclarecimentos, a qual, em 

seguida, comunicará por escrito à contratada, sobre a solução a ser adotada de maneira a 

atender a viabilidade técnica do projeto. 

Onde forem aplicáveis e não estiverem conflitantes com as Normas e 

Especificações, deverão ser obedecidos os requisitos das normas específicas da ABNT. 

Toda documentação técnica fornecida à Contratada, tem como premissa a reserva 

de quaisquer lapsos que porventura contiverem e, não servirão de argumento à mesma 

para que se exclua da responsabilidade completa a perfeita execução dos serviços. 

Não é permitida à execução dos serviços, objeto desta especificação sem a 

implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de Segurança para 

Trabalhos em vias urbanas; 



 

 
 

Após finalização dos trabalhos, a Fiscalização/Gerência, efetuará a Vistoria Final 

dos serviços executados. 

É obrigatória a visita do representante da Contratada, ao local onde serão realizados 

os serviços, antes do início deles. Todas as condições locais deverão ser adequadamente 

observadas, devendo ser pesquisados todos os dados e elementos que possam ter 

influência no desenvolvimento dos trabalhos, de modo que não serão atendidas 

solicitações durante os serviços sob o argumento de falta de conhecimento das condições 

de trabalho. 

Caberá ainda à Contratada fazer um levantamento no local, antes do início da obra, 

para melhor avaliar os serviços que serão executados. 

A Contratada para a execução de serviços de engenharia estará obrigada a: 

• Executar com perfeição e segurança todos os trabalhos descritos, indicados ou 

mencionados nas normas e especificações e nos desenhos que compõem o projeto 

básico, fornecendo todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, 

sendo responsável pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou 

simples defeito de execução, mesmo após o recebimento da obra, obrigando-se a 

repará-lo de imediato; 

• Quando qualquer material, não obedecendo às exigências das especificações ou 

projetos, for entregue no local das obras ou incorporados ao serviço, ou quando 

qualquer serviço for considerado de qualidade inferior, tais materiais ou serviços 

devem ser considerados insatisfatórios, devendo ser removidos, refeitos, de 

maneira a torná-los satisfatórios; 

• Responsabilizar-se por quaisquer serviços ou materiais necessários à execução ou 

funcionamento adequados das instalações, mesmo quando não expressamente 

indicados em projeto, especificações técnicas ou planilha de preços; 

• Comunicar por escrito a Contratante, quaisquer erros ou incoerências verificadas 

no projeto básico, não sendo a eventual existência de falhas neste, a razão para a 



 

 
 

execução incorreta de serviços de qualquer natureza; 

• A Contratada poderá propor as modificações no projeto básico que julgar úteis à 

execução da obra, devendo para esse fim apresentar todos os elementos de caráter 

técnico e administrativo, necessários à sua apreciação e aprovação por escrito da 

Fiscalização; 

• Apresentar profissionais devidamente habilitados para a execução dos serviços, 

sendo vetada a total subcontratação dos serviços, admitindo-se, porém, 

subempreitadas relativas a serviços especializados, uma vez comprovada a 

idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalização; 

• Submeter à aprovação da Contratante o nome do profissional responsável pela 

execução da obra, que deverá dar assistência permanente à mesma; 

• Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a 

Fiscalização/Gerência, no interesse da obra, julgue inadequado à consecução dos 

serviços, sem que justifique, nestas situações, atraso no cumprimento dos prazos 

contratuais; 

• Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e de 

Seguro de Acidentes do Trabalho; 

• Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que 

incidam ou venham incidir sobre a execução dos serviços; 

• Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, provenientes da execução da 

obra; 

• Encaminhar a Contratante, cronogramas, quadros demonstrativos de produção, 

análises realizadas e outros elementos informativos relativos aos serviços 

contratados; 

• De comum acordo com a Contratante, planejar, construir e manter em boas 

condições de higiene e segurança, a critério da Fiscalização, as instalações do 



 

 
 

canteiro de obra; 

• Transportar, manusear, e armazenar, com o maior cuidado possível, evitando-se 

choques, pancadas ou quebras, os vários materiais a empregar na obra, sendo que 

àqueles sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva deverão ser 

guardados em ambientes adequados à sua proteção, até o momento de sua 

utilização; 

• Sempre que a utilização da obra depender de aprovação de outras entidades 

(concessionárias locais), esta aprovação deverá ser obtida em tempo hábil, para 

não atrasar o início da utilização da mesma, que coincidirá com a entrega desta, 

cabendo a Contratada ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovações de 

materiais, equipamentos e instalações exigidos por aquelas entidades, quando for 

o caso, arcando com o pagamento das taxas e emolumentos correspondentes. 

• Na proposta para a execução das obras, a Contratada deverá apresentar as 

composições de Custos Unitários para todos os serviços, bem como a composição 

da parcela referente aos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI. 

• Como se trata de obra em área urbana os preços unitários finais, baseados nos 

preços unitários das planilhas de referência SINAPI, deverão incluir todas as 

despesas diretas e indiretas que incidirem sobre os serviços, tais como: aquisição 

de materiais, emprego de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, BDI, etc. 

MATERIAIS 

A não ser quando especificado em contrário, todo o material a ser empregado na 

obra, estará sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado ou seus prepostos, nas 

dependências de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, 

também, deverão estar de acordo com as exigências das Normas e Especificações, sendo 

expressamente vetado o uso de material improvisado em substituição ao especificado. 

A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de 

sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados 



 

 
 

inadequados. 

Quando houver motivos para a substituição de um material especificado por outro, 

a Contratada, em tempo hábil, apresentará, por escrito à Fiscalização, a proposta de 

substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido e orçamento 

comparativo, sendo que sua aprovação só poderá se efetivar quando a Contratada firmar 

declaração de que a substituição se fará sem ônus para a Contratante. 

SEGURANÇA 

A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas 

à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da Contratada e observadas 

as leis em vigor. 

Deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, 

máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda 

de ferramentas e aproximação de pedestre. 

Se for necessário durante a execução dos serviços o emprego de materiais tóxicos, 

inflamáveis ou explosivos, a Fiscalização deverá ser antecipadamente notificada, e deverá 

opinar por escrito sobre as medidas de segurança propostas pela Contratada, quanto 

aguarda e emprego do referido material. 

A Contratante não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos 

locais da obra e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem. 

A Contratada manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus 

empregados que exerçam atividades no canteiro da obra e responderá, nos termos da 

legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações e 

equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos 

serviços. 

A Contratada se submeterá as medidas de segurança exigidas pelo local onde se 

realizarem os serviços. 



 

 
 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

A Obra será fiscalizada / Gerenciada por intermédio de engenheiro credenciado pela 

Prefeitura Municipal de Tucumã, respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso. 

Não poderá, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por 

qualquer elemento da Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou 

esquecimento das cláusulas e condições destas especificações e do contrato, das 

recomendações dos fabricantes quanto à correta aplicação dos materiais, bem como de 

tudo o contido no projeto e nas normas e especificações aqui mencionadas. 

A Contratada deverá acatar de modo imediato a ordem de serviço advinda da 

Prefeitura Municipal de Tucumã para execução das obras e serviços, dentro destas 

especificações e do contrato. 

Ficam reservados a Prefeitura Municipal de Tucumã-PA o direito e a autoridade 

para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso e omisso não previsto no contrato, 

nestas especificações, no projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou 

venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a Obra em questão e seus 

complementos. 

A Contratada deverá, permanentemente, ter e colocar à disposição da Prefeitura 

Municipal de Tucumã-PA os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços 

executados, bem como a inspeção das instalações da Obra, dos materiais e dos 

equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de faturamento 

e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro de trabalho. 

A atuação do Prefeitura Municipal de Tucumã-PA em nada diminui a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne às Obras e/ou 

fornecimentos e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o 

contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentações vigentes. 

A Prefeitura Municipal de Tucumã-PA poderá exigir, a qualquer momento, de 

pleno direito, que sejam adotadas pela Contratada, providências suplementares 



 

 
 

necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da Obra. 

Pela contratada, a condução geral da Obra ficará a cargo de pelo menos um 

engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA e um mestre de obras. 

A indicação do referido engenheiro a Prefeitura Municipal de Tucumã-PA se fará 

acompanhar do número de registro no CREA, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a 

assinatura do contrato e/ou da emissão da ordem de serviço inicial, ou, em quaisquer 

outras circunstâncias e a qualquer época, em atendimento e solicitações da Prefeitura 

Municipal de Tucumã-PA. 

Deverá, o engenheiro residente, ser auxiliado por, no mínimo, uma equipe 

especializada, no canteiro da obra. 

Todas as ordens dadas pela contratante ao engenheiro condutor da Obra serão 

consideradas como se fossem dirigidas diretamente à Contratada; por outro lado, todo e 

qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissões 

de responsabilidade do mesmo, serão considerados para todo e qualquer efeito como 

tendo sido tomadas pela Contratada. 

A Contratada deverá manter na Obra, livro de ocorrências com todas as páginas 

numeradas e rubricadas pela contratante onde serão anotados fatos cujos registros sejam 

considerados necessários. 

A Prefeitura Municipal de Tucumã-PA terá direito de exigir pessoal e equipamentos 

adequados e em quantidades suficientes, de modo a dar atendimento ao nível de qualidade 

desta especificação técnica, bem como para obedecer ao cronograma do contrato. 

A Contratada só poderá iniciar qualquer serviço, devidamente autorizada em 

documento próprio onde deve constar a descrição dos mesmos. 

A Contratada deverá manter no local das Obras: 

• Diário de Obra 

• Livro de ocorrências; 



 

 
 

• Cópia do contrato e de seus anexos; 

• Os projetos, bem como os desenhos e detalhes da execução dos serviços e/ou 

fornecimentos; 

• O registro das alterações regularmente autorizadas; 

• As cadernetas de campo, os quadros-resumo, os gráficos de ensaios e controle e 

os demais documentos técnicos relativos às obras; 

• Arquivo ordenado das notas de serviço, relatórios, pareceres e demais documentos 

administrativos da obra; 

• Cronograma de execução, com representatividade atualização permanente; 

• Cópias das folhas de testes, avaliações e medições realizadas. 

 

ENTREGA DOS SERVIÇOS E GARANTIA 

 

Os serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de acabamento e 

funcionamento, para verificação final da Contratante. 

Todo o entulho e restos de materiais deverão ser retirados de local da obra a 

expensas da Contratada. 

Quanto à garantia, a Contratada deverá garantir, irrestrita e ilimitadamente, o 

perfeito funcionamento da obra em um período, conforme lei das licitações, a contar da 

data do Termo de Recebimento, emitido pela contratante. 

Os períodos de garantia serão suspensos, a partir da constatação de defeito, pela 

contratante, até a efetiva correção do mesmo, pela Contratada. Na hipótese de reparos em 

serviços, um novo período de garantia será iniciado somente para o item substituído, 

contando-se o prazo a partir da aceitação pela fiscalização. 

A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros 



 

 
 

ou omissões da contratada, em especial, de matéria-prima, de fabricação, de montagem, 

de coordenação técnica e administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos 

resultantes do desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de 

influência de ação química ou eletroquímica; de fundações e/ou serviços de obras civis 

inadequados e de outras razões fora do controle da contratada. 

Caso a Contratada deixe de tomar providências necessárias à reposição ou correção 

dos materiais / serviços e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a 

fiscalização, após recebimento de aviso, por escrito, a Contratante poderá, a seu exclusivo 

critério, substituir equipamentos e materiais, assim como ou corrigir serviços conforme o 

caso, debitando à Contratada, permanecendo a mesma, para todos os fins, como 

responsável pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, não se alterando 

a garantia geral neste fornecimento. 

A garantia aqui definida, em nenhuma hipótese será alterada, sendo as fiscalizações 

ou inspeções, exercidas pela contratante, não ilidirão a total e exclusiva responsabilidade 

da Contratada pela perfeita qualidade de fabricação, dos materiais e serviços por ela 

fornecidos ou prestados. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

Os serviços, executados e recebidos, são medidos de acordos com a memória de 

campo expedida pela Fiscalização / Gerência da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SERVIÇOS ORÇAMENTO SINTÉTICO 

 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

A administração local de obra refere-se à estrutura de gestão e supervisão direta das 

atividades no canteiro, fundamental para o planejamento, execução e controle das 

intervenções. 

 

• 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES: Este profissional deve ser um Engenheiro Civil 

devidamente registrado e com anuidade em dia no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), com no mínimo um ano de experiência 

comprovada em obras de edificações ou infraestrutura. Suas responsabilidades 

técnicas incluem a supervisão direta da equipe, garantia de aplicação das técnicas 

construtivas conforme projetos e normas ABNT, controle de qualidade dos 

materiais e serviços, elaboração de diários de obra, planejamento físico-financeiro 

e interface técnica com a fiscalização municipal, assegurando a aderência aos 

padrões de desempenho e segurança. 

• 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 

O encarregado geral é o líder operacional da equipe de campo, com experiência 

mínima de cinco anos em gestão de equipes de construção civil. Sua atuação 

técnica envolve a coordenação das frentes de serviço, distribuição de tarefas, 

gerenciamento diário de mão de obra e equipamentos, aplicação das medidas de 

segurança (NR-18), controle de produtividade e execução, e reporte direto ao 

engenheiro de obra. Deve possuir habilidades de liderança e comunicação para 

garantir a eficiência e a disciplina no canteiro. 

 

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Esta etapa envolve toda a logística para o estabelecimento e posterior remoção da 

infraestrutura necessária à execução das obras em diferentes pontos do município. 

 



 

 
 

• 2.1 MOBILIZAÇÃO DE OBRAS (MANUTENÇÃO E PEQUENAS 

AMPLIAÇÕES): Compreende o planejamento e a execução do transporte de 

equipamentos (máquinas leves e pesadas, ferramentas, andaimes), materiais 

(cimento, agregados, ferragens), e a equipe de trabalho para o local da 

intervenção. A mobilização deve ser realizada de forma segura, com veículos 

adequados ao transporte de cargas, e incluindo o licenciamento de transporte de 

cargas especiais, quando necessário. Todos os custos operacionais, mão de obra e 

equipamentos envolvidos no processo de instalação inicial das estruturas do 

canteiro, mesmo que mínimas, estão inclusos. 

• 2.2 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (MANUTENÇÃO E PEQUENAS 

AMPLIAÇÕES): Refere-se à remoção completa de todo o canteiro de obras, 

equipamentos, materiais excedentes e resíduos ao final das intervenções. A 

desmobilização deve incluir a limpeza total do local, restauração de áreas 

eventualmente impactadas pela instalação temporária (ex: compactação de solo, 

plantio de grama), e o transporte dos recursos para a base da contratada ou para o 

destino adequado, garantindo que o local seja devolvido em condições originais 

ou melhoradas. 

 

3. AS BUILT E COMPLEMENTARES 

Esta categoria engloba serviços técnicos de levantamento e documentação da obra, 

bem como investigações preliminares do subsolo. 

 

• 3.1 PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA: Consiste na elaboração de 

desenhos técnicos que representam fielmente a edificação ou espaço urbano 

"como construído", incluindo todas as modificações realizadas durante a obra. 

Deve ser produzido em software CAD (Computer-Aided Design), em formato 

DWG e PDF, contendo plantas, cortes, fachadas, detalhes e especificações de 

materiais, com todas as dimensões e informações atualizadas. A precisão 

dimensional mínima exigida é de 1:100 ou maior detalhe conforme a 

complexidade da área intervencionada. 



 

 
 

• 3.2 PROJETO DE SEGURANÇA - INCÊNDIO: Refere-se à elaboração de 

projeto técnico de segurança contra incêndio e pânico, conforme as normas do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e a NBR 9077 (Saídas de 

emergência em edifícios). O projeto deve detalhar sistemas de detecção, alarme, 

combate a incêndio (extintores, hidrantes), saídas de emergência, sinalização e 

iluminação de emergência, contemplando as especificidades da edificação após a 

reforma ou ampliação. 

 

4. CANTEIRO DE OBRAS 

A estrutura física de apoio às operações da obra, essencial para a organização, 

segurança e bem-estar da equipe. 

 

• 4.1 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 

6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022: Fornecimento e instalação de contêiner 

metálico tipo almoxarifado, com dimensões internas de 6,00m de comprimento 

por 2,40m de largura. O contêiner deve ser seguro, impermeável, ventilado, com 

porta dotada de sistema de travamento robusto e resistente a intempéries, 

destinado ao armazenamento seguro de materiais, ferramentas e equipamentos, 

protegendo-os contra furto e deterioração. 

• 4.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 

X 2,40M - REV 02_02/2022: Fornecimento e instalação de contêiner metálico 

tipo escritório, com dimensões internas de 6,20m de comprimento por 2,40m de 

largura, equipado com mesa, cadeiras, ar-condicionado e instalações sanitárias 

(vaso sanitário, pia, chuveiro, conforme NR-18). O contêiner deve oferecer um 

ambiente de trabalho adequado para a equipe de engenharia e administrativa da 

obra, com iluminação e ventilação, e as instalações sanitárias devem atender aos 

padrões de higiene e funcionalidade. 

 

5. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Ações iniciais e preparatórias para o início efetivo das intervenções construtivas. 



 

 
 

 

• 5.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA: 

Confecção e instalação de placa de obra confeccionada em lona de alta resistência, 

com impressão digital (plotagem) de informações obrigatórias como nome da 

obra, contratante, contratada, responsáveis técnicos (CREA/CAU), prazos e valor, 

conforme modelo padrão do município. A estrutura de suporte deve ser em 

madeira ou metal, garantindo estabilidade e visibilidade na área de trabalho. 

• 5.2 LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA: Demarcação complementar de pontos 

específicos, alinhamentos e níveis utilizando trena topográfica ou de fibra, para a 

execução de elementos construtivos menos complexos ou para verificação. 

Requer mão de obra qualificada e atenção à precisão das medidas para garantir a 

conformidade dimensional da obra. 

 

6. DEMOLIÇÕES, LIMPEZAS E RETIRADAS 

Serviços de remoção e preparação do terreno ou edificação para novas construções ou 

reformas. 

 

• 6.1 SERVIÇOS DIVERSOS DE DEMOLIÇÃO MANUAL: Demolição de 

elementos não estruturais ou de baixa resistência (ex: paredes de alvenaria 

simples, pisos finos, revestimentos) realizada manualmente com marretas, 

talhadeiras, picaretas e outras ferramentas manuais. Inclui a remoção controlada 

de detritos e a limpeza inicial da área após a demolição. 

• 6.2 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO 

E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 

M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024: Limpeza de terrenos de 

maior porte ou com vegetação mais densa, incluindo a remoção de camada vegetal 

superficial e pequenas árvores (com diâmetro de tronco inferior a 0,20m), 

utilizando trator de esteiras. O serviço inclui o destocamento e a remoção da 

biomassa para local de descarte adequado. 

 



 

 
 

• 6.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020: Operação de carregamento de entulho e materiais demolidos em 

caminhões basculantes de 10 m³ de capacidade, utilizando escavadeira hidráulica 

com caçamba de 0,80 m³ e potência de 111 HP. Inclui a manobra do caminhão e 

descarga livre em aterro sanitário ou bota-fora licenciado, em conformidade com 

as normas ambientais para resíduos da construção civil. 

• 6.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020: Transporte de entulho, solo ou outros materiais granulares 

utilizando caminhão basculante de 14 m³ de capacidade, em vias urbanas 

pavimentadas. O serviço é orçado por m³xKM, considerando a distância média de 

transporte (DMT) de até 30 km. Inclui os custos de combustível, manutenção do 

veículo e operador, seguindo as regulamentações de trânsito e carga. 

• 6.5 RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA 

COLETORA): Remoção de entulho gerado em áreas de difícil acesso para 

máquinas, ou em pequenos volumes, realizada manualmente. Inclui o uso de 

caixas coletoras tipo caçamba para armazenamento temporário do entulho no local 

e seu posterior transporte para descarte adequado, garantindo a limpeza da área de 

trabalho. 

 

7. INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA 

Elementos que compõem a base e o esqueleto estrutural da edificação. 

 

 

• 7.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020: Execução de alvenaria de 

embasamento com blocos estruturais de cerâmica de dimensões 14x19x29cm, 



 

 
 

assentados com argamassa preparada em betoneira, com traço especificado em 

projeto. Inclui a amarração dos blocos, prumo, nível e alinhamento, garantindo a 

resistência e estanqueidade da base da edificação, conforme NBR 15270 

(Componentes Cerâmicos). 

• 7.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021: Produção de concreto com resistência 

característica à compressão (FCK) de 25 MPa, utilizando traço em massa seca de 

cimento, areia média e brita 1, nas proporções 1:2,3:2,7, respectivamente. O 

preparo deve ser mecânico, em betoneira com capacidade mínima de 400 litros, 

seguindo as normas da NBR 7212 (Execução de concreto dosado em central) e 

NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto). 

• 7.3 ARMAÇÃO P/ CONCRETO: Fornecimento e montagem de armadura de 

aço (vergalhões CA-50, CA-60, conforme projeto estrutural) para elementos de 

concreto armado (sapatas, blocos, vigas, pilares, lajes). Inclui o corte, 

dobramento, posicionamento e amarração dos vergalhões, garantindo o 

cobrimento mínimo e o espaçamento adequado para a concretagem, em 

conformidade com as NBRs de estruturas de concreto. 

• 7.4 FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA E=15MM(REAP 2X) - INCL. DESFORMA: 

Execução de formas para concretagem de elementos estruturais (vigas, pilares, 

lajes, sapatas) utilizando chapas de madeira compensada resinada de 15mm de 

espessura, com capacidade para 2 reutilizações. Inclui o corte, montagem, 

escoramento, contraventamento, desforma e limpeza das chapas. A montagem 

deve garantir o prumo, nível e alinhamento do elemento a ser concretado, 

conforme NBR 15696 (Formas e escoramentos para estruturas de concreto). 

• 7.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024: Execução de camada de 

concreto magro (com baixo teor de cimento, FCK geralmente entre 10 e 15 MPa) 

com espessura de 5 a 10 cm, aplicada diretamente sobre o solo nivelado em áreas 



 

 
 

de blocos de coroamento ou sapatas. Sua função é regularizar a superfície, 

proteger o solo de contaminação e permitir o correto posicionamento da armadura 

e formas. 

• 7.6 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 

ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 

AF_11/2020: Fornecimento e montagem de laje pré-moldada unidirecional, 

biapoiada, com enchimento em blocos cerâmicos (lajotas) e vigotas 

convencionais. A altura total da laje, incluindo o enchimento e a capa de concreto, 

deve ser de 8cm + 4cm (total 12cm). Inclui o escoramento, posicionamento das 

vigotas e enchimentos, e posterior concretagem da capa de compressão. 

• 7.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2022: Montagem e desmontagem de fôrmas para lajes maciças com pé-

direito simples, utilizando chapas de madeira compensada resinada (com previsão 

de 8 reutilizações) e cimbramento (escoramento) em madeira. Inclui todo o 

processo de montagem, nivelamento, escoramento seguro e desforma cuidadosa, 

garantindo a integridade da laje concretada e a segurança dos trabalhadores. 

• 7.8 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10 

CM. AF_03/2024: Execução de verga de concreto moldada diretamente na obra, 

com espessura de 10 cm, posicionada sobre vãos de portas e janelas. Inclui a 

armação, formas, concretagem e cura, sendo essencial para distribuir as cargas da 

alvenaria e evitar fissuras nas aberturas. 

• 7.9 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

ESPESSURA DE 10 CM. AF_03/2024: Execução de contraverga de concreto 

moldada in loco, com espessura de 10 cm, posicionada abaixo de vãos de janelas. 

Similar à verga, sua função é resistir às tensões e distribuir as cargas da alvenaria, 

prevenindo fissuras na parte inferior das janelas. 

 



 

 
 

• 7.10 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA 

CONCRETO (2 DEMÃOS): Aplicação de impermeabilização em superfícies de 

concreto (pisos, baldrames, lajes), utilizando massa asfáltica. O processo envolve 

a limpeza e preparo da superfície, aplicação de primer (se necessário) e duas 

demãos de massa asfáltica, garantindo a estanqueidade e proteção contra a 

umidade, conforme NBR 9575 (Impermeabilização – Seleção e projeto). 

 

8. PAREDES E PAINÉIS 

Elementos que definem os ambientes e a estrutura vertical de vedação da edificação. 

 

• 8.1 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO: Execução de alvenaria 

com tijolos de barro assentados na vertical (a cutelo), com a espessura da parede 

correspondendo à largura do tijolo. Inclui o assentamento com argamassa de 

cimento e areia no traço especificado, com prumo, nível, alinhamento e amarração 

correta das fiadas. 

• 8.2 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO: Execução de alvenaria 

com tijolos de barro assentados na horizontal (a singelo), com a espessura da 

parede correspondendo à altura do tijolo. Similar ao item anterior, exige prumo, 

nível, alinhamento e argamassa de assentamento adequada. 

• 8.3 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 

III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021: Fornecimento e instalação de 

divisórias sanitárias tipo cabine, confeccionadas em granito cinza polido, com 

3cm de espessura. As peças devem ser assentadas com argamassa colante AC III-

E, garantindo alta aderência e resistência à umidade. Este item não inclui as 

ferragens (dobradiças, trincos, puxadores), que devem ser especificadas 

separadamente. 

• 8.4 COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 

30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA: 

Fornecimento e instalação de cobogós (elementos vazados) de cimento de formato 



 

 
 

circular, com dimensões de 30x30x5cm. O assentamento deve ser realizado com 

argamassa de cimento e areia, garantindo alinhamento e espaçamento uniforme 

entre as peças. Cobogós promovem ventilação e iluminação naturais, além de um 

efeito estético. 

• 8.5 DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICA E=9CM: 

Fornecimento e instalação de divisória em gesso acartonado (drywall) com 

características acústicas, possuindo espessura total de 9cm. A montagem deve 

seguir as normas técnicas, incluindo perfis metálicos, chapas de gesso acartonado 

e material isolante termoacústico (ex: lã de rocha ou lã de vidro) no interior, para 

proporcionar isolamento sonoro eficaz entre ambientes. 

 

9. ESQUADRIAS 

Portas, janelas, portões e elementos de vedação e acesso. 

 

• 9.1 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM: 

Fornecimento e instalação de janela tipo basculante, confeccionada em vidro 

temperado de 6mm de espessura, com ferragens cromadas de alta resistência e 

sistema de abertura e fechamento suave. A instalação deve garantir a 

estanqueidade, segurança e funcionamento adequado. 

• 9.2 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM: 

Fornecimento e instalação de janela ou porta-balcão de correr, em vidro 

temperado de 8mm de espessura. Inclui perfis de alumínio ou PVC de alta 

qualidade, roldanas deslizantes, sistemas de vedação e travamento seguro. A 

instalação deve assegurar o deslizamento suave das folhas e a vedação contra 

intempéries. 

• 9.3 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM: 

Fornecimento e instalação de janela ou porta-balcão de correr, em vidro 

temperado de 10mm de espessura, para vãos maiores ou onde se exige maior 

resistência. Demais especificações similares ao item 10.2, garantindo perfis e 

ferragens dimensionados para o peso e espessura do vidro. 



 

 
 

• 9.4 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019: Fornecimento e instalação de porta de alumínio 

de abrir, composta por estrutura em perfis de alumínio e preenchimento em lambri 

de alumínio. Inclui guarnição, dobradiças, fechadura e maçaneta de qualidade, e 

fixação segura com parafusos e chumbadores apropriados. A instalação deve 

garantir o prumo, nível, alinhamento e o funcionamento suave da porta. 

• 9.5 PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS -(SEM MOLA): 

Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado (espessura a definir 

conforme projeto), com dobradiças, pivôs e puxadores em aço inox ou material 

cromado de alta resistência. Este item não inclui mola de piso ou aérea, exigindo 

fechamento manual. A instalação deve ser precisa para o perfeito alinhamento e 

funcionamento da porta. 

• 9.6 PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR: 

Fornecimento e instalação de porta de madeira trabalhada (ex: sólida, semissólida, 

madeira maciça ou compensada com detalhe), incluindo caixilho (batente), aduela 

e alizar (guarnições). A porta deve ser de madeira de lei ou de alta qualidade, com 

acabamento adequado (verniz, pintura), e as ferragens (dobradiças, fechadura) 

devem ser de padrão médio a alto, garantindo durabilidade e estética. 

• 9.7 PORTA MAD. DE LEI MIOLO LENÇOL DE CHUMBO: Fornecimento 

e instalação de porta de madeira de lei, com miolo preenchido por lençol de 

chumbo para blindagem radiológica (ex: em hospitais ou clínicas). A 

especificação técnica do chumbo (espessura, pureza) deve seguir as normas de 

proteção radiológica. A porta deve ser robusta, com dobradiças reforçadas e 

sistema de vedação que garanta a integridade da blindagem. 

• 9.8 PORTÃO DE FERRO 5/8" C/ FERRAGENS (INCL. PINT. ANTI-

CORROSIVA): Fabricação e instalação de portão de ferro com perfil de 5/8" de 

diâmetro ou espessura equivalente, incluindo todas as ferragens (dobradiças, 

trincos, roldanas, sistemas de travamento) e pintura anticorrosiva de fundo 

(zarcão) e acabamento (esmalte sintético ou similar) para proteção contra 



 

 
 

oxidação. 

• 9.9 FECHADURA PARA PORTAS INTERNA/EXTERNAS, IMAB, LINHA 

DUNA, REF.8866-CR, OU SIMILAR: Fornecimento e instalação de fechadura 

para portas internas ou externas, modelo IMAB Linha Duna, referência 8866-CR, 

ou similar de mesma qualidade e funcionalidade. A fechadura deve ser em latão 

cromado ou aço inox, com cilindro de alta segurança, maçaneta ergonômica e 

mecanismo robusto para garantir a durabilidade e a segurança do ambiente. 

• 9.10 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020: 

Fornecimento e instalação de peitoril linear (soleira de janela) em granito ou 

mármore polido, com largura de 15cm e espessura mínima de 2cm. O 

assentamento deve ser realizado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, 

com adição de aditivo impermeabilizante, garantindo a fixação segura, 

nivelamento e proteção contra a umidade. 

• 9.11 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS 

SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 

FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. 

AF_01/2021: Fornecimento e instalação de conjunto completo de ferragens 

cromadas para porta de vidro temperado de uma folha, composto por dobradiças 

superior e inferior (tipo pivotante ou com pino), trinco, fechadura com cilindro, 

contra fechadura com capuchinho (sem mola de retorno) e puxador tubular ou 

reto. Todos os componentes devem ser em latão cromado ou aço inox, resistentes 

à corrosão e ao uso frequente. 

• 9.12 GRADE DE FERRO 5/8" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA): 

Fabricação e instalação de grades de proteção em ferro com perfil de 5/8" de 

diâmetro ou espessura equivalente. Inclui o projeto e fabricação das peças, 

soldagem, preparação da superfície, aplicação de fundo anticorrosivo (zarcão) e 

pintura de acabamento (esmalte sintético ou similar), para garantir durabilidade, 

segurança e estética. 



 

 
 

 

10. COBERTURAS 

Sistemas de proteção superior das edificações, incluindo telhados, calhas e forros. 

 

• 10.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019: 

Fabricação e instalação de estrutura de madeira de telhado tipo meia tesoura 

(treliçada), com vão de 5 metros, utilizando madeira não aparelhada (bruta) de 

bitolas adequadas para suportar o peso de telhas cerâmicas ou de concreto. Inclui 

corte, montagem, ligações (cavilhamento, parafusos), e içamento seguro para 

posicionamento no local, com os devidos cálculos estruturais para cargas e ventos. 

• 10.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019: Similar ao item 

11.1, porém dimensionada para telhas mais leves como as de fibrocimento, 

alumínio, plásticas ou termoacústicas, com vão de 5 metros e madeira não 

aparelhada. A estrutura deve ser projetada para fixação adequada desses tipos de 

telha. 

• 10.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU 

IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019: Fabricação e 

instalação de tesouras metálicas (inteiras ou meias tesouras) em perfis de aço, para 

vãos entre 3,0m e 6,0m. Inclui o corte, solda, tratamento anticorrosivo 

(galvanização ou pintura primer e acabamento), montagem e içamento seguro. A 

estrutura deve ser calculada conforme NBR 8800 (Projeto de estruturas de aço e 

de estruturas mistas de aço e concreto). 

• 10.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 



 

 
 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019: Execução da estrutura secundária de telhado em madeira (ripas, 

caibros e terças), que suporta diretamente as telhas cerâmicas tipo capa-canal. A 

trama deve ser dimensionada para telhados de até 2 águas, com inclinação e 

espaçamento adequados para o tipo de telha. Inclui o transporte vertical da 

madeira até o local de instalação. 

• 10.5 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019: Execução da estrutura secundária 

de telhado em perfis de aço (terças), dimensionada para suportar telhas leves 

onduladas de fibrocimento, metálicas, plásticas ou termoacústicas. Destina-se a 

telhados de até 2 águas. Inclui o corte, solda, tratamento e instalação dos perfis de 

aço, bem como o transporte vertical. 

• 10.6 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 

30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019: 

Fornecimento e instalação de telha metálica termoacústica (tipo sanduíche), com 

espessura de 30mm, composta por duas chapas metálicas com núcleo isolante 

(poliuretano, poliestireno ou similar). Inclui a fixação da telha nas terças, vedação 

das junções, e içamento para posicionamento em telhados de até 2 águas. 

Proporciona isolamento térmico e acústico. 

• 10.7 COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM: Fornecimento 

e instalação de telha de fibrocimento ondulada, com espessura de 6mm. Inclui o 

posicionamento e fixação da telha na estrutura de suporte (trama), sobreposições 

e arremates, garantindo a estanqueidade do telhado. 

• 10.8 IMPERMEABILIZACAO TELHA FIBROCIMENTO COM 

PINTURA EM SILICONE: Aplicação de produto impermeabilizante à base de 

silicone sobre telhas de fibrocimento existentes. O serviço inclui a limpeza prévia 

da superfície e a aplicação de duas demãos de silicone, formando uma camada 

protetora que impede a absorção de água, prolonga a vida útil da telha e reduz a 



 

 
 

incidência de mofo e fungos. 

• 10.9 COBERTURA - TELHA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM: 

Fornecimento e instalação de telha em aço galvanizado, com espessura de 0,5mm. 

Inclui o posicionamento, sobreposição e fixação da telha na estrutura, com 

parafusos auto-atarraxantes e calotas de vedação. 

• 10.10 COBERTURA - TELHA PLAN: Fornecimento e instalação de telha plana 

(tipo colonial, portuguesa ou americana) em cerâmica ou concreto. O serviço 

inclui o assentamento das telhas na trama de madeira, com encaixes perfeitos e 

alinhamento, garantindo a estanqueidade e o acabamento estético do telhado. 

• 10.11 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019: 

Fabricação e instalação de rufo em chapa de aço galvanizado, bitola nº 24 (0,62 

mm de espessura), com desenvolvimento de 25 cm. O rufo deve ser conformado 

conforme a necessidade (parede-telhado, muro-telhado) e fixado mecanicamente, 

com vedação adequada, para impedir a infiltração de água em encontros de planos. 

Inclui o transporte vertical da chapa. 

• 10.12 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 

AF_11/2020: Fabricação e instalação de chapim (também conhecido como rufo 

capa) em chapa de aço galvanizado, com desenvolvimento de 33 cm. O chapim é 

utilizado para cobrir e proteger a parte superior de muros e platibandas, impedindo 

a penetração de água na alvenaria, sendo fixado de forma segura e vedado nas 

extremidades. 

• 10.13 CUMEEIRA DE BARRO: Fornecimento e instalação de cumeeira em 

barro (mesmo padrão da telha), elemento de acabamento e vedação da linha de 

cumeeira (encontro de duas águas do telhado). O assentamento deve ser feito com 

argamassa e garantir a estanqueidade e alinhamento com as telhas. 

• 10.14 CUMEEIRA ALUMINIO E = 0,8 MM: Fornecimento e instalação de 

cumeeira em chapa de alumínio com 0,8mm de espessura, para telhados metálicos 

ou onde se busca maior leveza e durabilidade. Inclui o corte, conformação e 

fixação da peça na linha de cumeeira, com parafusos e vedação. 



 

 
 

• 10.15 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA: Fabricação e instalação de calha 

para coleta de águas pluviais, confeccionada em chapa de aço galvanizado (bitola 

a definir). Inclui o dimensionamento da calha, corte, dobra, soldagem (quando 

necessário), fixação por meio de suportes metálicos, caimentos adequados e 

vedação das emendas, para direcionar a água para os tubos de queda. 

• 10.16 TUBO EM PVC - 100MM (LS): Fornecimento e instalação de tubo de 

PVC (policloreto de vinila) de 100mm de diâmetro (linha soldável), para uso em 

tubos de queda de águas pluviais ou esgoto. A instalação deve seguir as normas 

NBR 5688 (Tubos e Conexões de PVC para Águas Pluviais, Esgoto Sanitário e 

Ventilação) e NBR 8160 (Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e 

execução). 

• 10.17 TUBO EM PVC - 75MM (LS): Fornecimento e instalação de tubo de PVC 

(policloreto de vinila) de 75mm de diâmetro (linha soldável), para uso em tubos 

de queda de águas pluviais ou ramais de esgoto e ventilação. A instalação deve 

seguir as normas técnicas pertinentes. 

• 10.18 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS: Fornecimento e instalação de forro em réguas de 

PVC frisadas, adequadas para ambientes comerciais. Inclui a montagem da 

estrutura bidirecional de fixação (perfis metálicos ou madeira), nivelamento, corte 

e encaixe das réguas. Proporciona um acabamento lavável, durável e de fácil 

manutenção. 

• 10.19 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_08/2023_PS: Fornecimento e instalação de forro em placas 

de gesso (acartonado ou removível), para ambientes comerciais. Inclui a 

montagem da estrutura de suporte (perfis metálicos), nivelamento, fixação das 

placas, tratamento de juntas com massa e fita telada, e lixamento para acabamento 

final, pronto para pintura. 

 

 



 

 
 

11. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 

Camadas finais aplicadas em paredes e tetos para proteção, higiene e estética. 

 

• 11.1 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3: Aplicação de 

camada de chapisco em paredes e tetos de alvenaria ou concreto, utilizando 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (cimento:areia), lançada com colher ou 

máquina. Sua função é criar uma superfície rugosa para garantir a aderência das 

camadas posteriores de argamassa (emboço ou reboco). 

• 11.2 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.: Aplicação de 

camada de emboço em paredes e tetos, com argamassa de cimento, cal e areia no 

traço 1:6 (cimento:areia), com adição de aditivo plastificante para melhorar a 

trabalhabilidade e reduzir fissuras. O emboço deve ser aplicado em camada 

uniforme, com mestras e taliscas, e desempenado, para regularizar a superfície e 

prepará-la para o reboco. 

• 11.3 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.: Aplicação de 

camada final de reboco sobre o emboço, com argamassa de cimento, cal e areia 

no traço 1:6 (cimento:areia) e adição de aditivo plastificante. O reboco deve ser 

desempenado, esquadrejado e aprumado, com acabamento liso e uniforme, pronto 

para receber pintura ou revestimento final. 

• 11.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO - INCL. 

REJUNTAMENTO: Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de 

padrão médio (dimensões variadas, PEI a definir conforme uso), em paredes ou 

pisos, utilizando argamassa colante ACII ou ACIII. Inclui o corte, assentamento 

das peças com espaçadores, e posterior aplicação de rejunte de cor compatível, 

com limpeza final da superfície. 

• 11.5 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023: Aplicação de uma demão de fundo 

selador acrílico em paredes, utilizando rolo ou trincha. O selador tem a função de 

uniformizar a absorção da superfície, selar porosidade e melhorar a aderência da 

tinta de acabamento, reduzindo o consumo de tinta e garantindo um acabamento 



 

 
 

mais homogêneo. 

• 11.6 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023: Similar ao item 12.5, porém a aplicação de uma 

demão de fundo selador acrílico é em tetos, com os mesmos objetivos de 

uniformização, selagem e otimização da pintura. 

• 11.7 EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA CORRIDA: Aplicação de 

massa corrida em paredes (uma a duas demãos, conforme necessidade), utilizando 

desempenadeira ou espátula. O emassamento tem como objetivo corrigir 

pequenas imperfeições da superfície, nivelar e proporcionar um acabamento liso 

e uniforme, pronto para lixamento e pintura. 

• 11.8 EMASSAMENTO DE TETO C/ MASSA CORRIDA: Similar ao item 

12.7, porém a aplicação de massa corrida é em tetos, visando corrigir imperfeições 

e proporcionar um acabamento liso antes da pintura final. 

• 11.9 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023: Aplicação de duas demãos de 

tinta látex acrílica de qualidade premium em paredes, utilizando rolo e trincha. A 

superfície deve estar preparada (limpa, seca, emassada e selada). A tinta deve ter 

alta cobertura, boa lavabilidade e resistência a fungos, proporcionando um 

acabamento uniforme e duradouro. 

• 11.10 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023: Similar ao item 12.9, porém a 

aplicação de duas demãos de tinta látex acrílica premium é em tetos, com os 

mesmos requisitos de preparo da superfície e qualidade do acabamento. 

• 11.11 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE: 

Aplicação de duas demãos de tinta acrílica de acabamento por pulverização 

(pistola) sobre superfícies metálicas (exceto perfis estruturais), após o devido 

preparo da superfície (lixamento, limpeza, aplicação de fundo anticorrosivo). A 

pintura deve proporcionar alta aderência, resistência à corrosão e acabamento 



 

 
 

uniforme. 

• 11.12 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021: Aplicação de duas 

demãos de verniz incolor alquídico em superfícies de madeira, tanto para uso 

interno quanto externo. Inclui o preparo da madeira (lixamento, limpeza), 

garantindo a proteção contra umidade, raios UV e o realce da beleza natural da 

madeira. 

• 11.13 ACRÍLICA PARA PISO: Aplicação de tinta acrílica específica para pisos, 

com alta resistência à abrasão, tráfego e intempéries. O preparo do piso deve 

incluir limpeza, desengorduramento e aplicação de fundo adequado, seguido por 

duas demãos da tinta, garantindo durabilidade e um acabamento antiderrapante se 

necessário. 

• 11.14 LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA): Aplicação de tinta 

látex acrílica diretamente sobre pintura antiga existente, após o preparo da 

superfície (limpeza, lixamento leve, correção de falhas). A tinta deve ter boa 

cobertura para uniformizar a cor e resistir ao tempo, proporcionando um 

acabamento renovado. 

• 11.15 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023: Aplicação manual de textura acrílica em paredes, 

em uma única demão, utilizando desempenadeira, rolo ou espátula para criar o 

efeito desejado (rústico, riscado, grafiato). O produto deve ter boa aderência e 

resistência, e a superfície deve estar limpa e preparada para receber a textura. 

• 11.16 ESMALTE SOBRE PAREDE C/ SELADOR SEM MASSA: Aplicação 

de tinta esmalte (brilhante ou acetinado) sobre parede previamente preparada com 

selador, sem uso de massa corrida. O selador deve garantir a uniformização da 

superfície e a aderência da tinta esmalte, que proporciona acabamento resistente 

e lavável. 

• 11.17 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021: Aplicação de duas 

demãos de tinta epóxi em pisos, após a aplicação de primer epóxi. O serviço inclui 



 

 
 

o preparo rigoroso do piso (limpeza, lixamento, desengorduramento, reparo de 

fissuras), para garantir a aderência e a durabilidade da pintura. A tinta epóxi 

oferece alta resistência química, mecânica e à abrasão, sendo ideal para áreas de 

alto tráfego ou com exigências sanitárias. 

• 11.18 RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO): Serviço de 

remoção de camadas de tinta antigas ou em mau estado, utilizando escova de aço 

(manual ou mecânica), lixadeira e espátulas. O processo deve garantir a remoção 

completa da pintura solta e a preparação da superfície para um novo tratamento. 

 

12. PISOS 

Revestimentos de superfícies horizontais para tráfego e estética. 

 

• 12.1 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4: Execução de camada 

de argamassa regularizadora (contrapiso) em pisos, com traço 1:4 (cimento:areia), 

utilizando concreto de nivelamento ou argamassa auto nivelante. A camada deve 

ser aplicada sobre base preparada, nivelada, com caimentos adequados para áreas 

molhadas, e acabamento desempenado, pronto para receber o revestimento final. 

• 12.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 

AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO 

MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 

ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022: Fornecimento e 

execução de piso em granilite, marmorite ou granitina, com 8mm de espessura, 

para ambientes internos. Inclui a mistura dos componentes (cimento, agregados 

de mármore/granito) em betoneira, colocação de juntas de dilatação, aplicação e 

adensamento do piso, 4 polimentos sucessivos com politriz, estucamento de 

poros, aplicação de selador e cera protetora. 

• 12.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO - INCL. 

REJUNTAMENTO: Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de 

alto padrão (ex: porcelanato, cerâmica retificada), em paredes ou pisos, utilizando 



 

 
 

argamassa colante ACIII. Inclui o corte preciso das peças, assentamento com 

nivelamento, espaçadores, e rejuntamento com material de alta performance, 

seguido de limpeza final. 

• 12.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO - INCL. 

REJUNTAMENTO: Repetição do item 12.4, referente ao fornecimento e 

assentamento de revestimento cerâmico de padrão médio, incluindo rejuntamento. 

• 12.5 RODAPE CERAMICO H=8CM: Fornecimento e assentamento de rodapé 

cerâmico com 8cm de altura, utilizando argamassa colante. O rodapé deve 

acompanhar o padrão do piso ou parede, com cortes em esquadria perfeitos e 

alinhamento preciso. 

• 12.6 PORCELANATO (POLIDO) - INCLUINDO REJUNTAMENTO 

(PADRÃO MÉDIO): Fornecimento e assentamento de porcelanato polido de 

padrão médio, utilizando argamassa colante específica para porcelanato. Inclui o 

corte, assentamento com juntas mínimas ou retificadas, e rejuntamento de cor 

compatível, com limpeza final para garantir o brilho. 

• 12.7 RODAPE EM PORCELANATO H= 9CM: Fornecimento e assentamento 

de rodapé em porcelanato com 9cm de altura, acompanhando o padrão do piso de 

porcelanato. O assentamento deve ser feito com argamassa colante, com cortes e 

acabamentos precisos. 

• 12.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020: Fornecimento e instalação de soleira de porta ou passagem em 

granito polido, com largura de 15 cm e espessura de 2,0 cm. Inclui o corte, 

polimento das bordas e assentamento com argamassa de cimento e areia, 

garantindo nivelamento e acabamento preciso. 

• 12.9 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 

3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024: Execução de 

rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, com resistência FCK de 25 

MPa, em calçada nova com largura mínima de 3,00 m. A rampa deve seguir as 

inclinações e dimensões da NBR 9050 e incluir a instalação de piso podotátil 



 

 
 

direcional e de alerta para orientação de deficientes visuais. 

• 12.10 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022: 

Execução de calçada ou piso de concreto moldado in loco, com acabamento 

sarrafeado e desempenado (convencional), sem armadura. Inclui o preparo da 

base, confecção e lançamento do concreto (traço a definir), nivelamento, 

sarrafeamento, desempenamento e corte de juntas de dilatação, seguindo as 

normas urbanísticas do município. 

• 12.11 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020: 

Fornecimento e assentamento de piso podotátil (de alerta ou direcional) 

confeccionado em borracha, com textura e dimensões conforme NBR 9050. O 

assentamento deve ser feito sobre argamassa colante específica, garantindo alta 

aderência e resistência ao tráfego. 

• 12.12 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024: 

Fornecimento e assentamento de piso podotátil (de alerta ou direcional) 

confeccionado em peças de concreto, com textura e dimensões conforme NBR 

9050. O assentamento deve ser feito sobre argamassa de cimento e areia ou 

argamassa colante, garantindo nivelamento e fixação adequada. 

• 12.13 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 

CM. AF_10/2022: Execução de pavimento com blocos de concreto intertravados 

(pavers) retangulares de cor natural, com dimensões de 20x10cm e 6cm de 

espessura. Inclui o preparo da sub-base (brita), camada de areia de assentamento, 

assentamento dos blocos com amarração, vibração com placa vibratória e 

rejuntamento com areia. 

• 12.14 POLIMENTO DE PISO DE MÁRMORE/GRANITOS: Execução do 

polimento com maquina especifica para granitina. 



 

 
 

• 12.15 PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA): Preparo do solo com 

adição de terra preta adubada, nivelamento da área e plantio de grama (em placas, 

rolos ou sementes). Inclui o adensamento e irrigação inicial para pegamento da 

grama, garantindo um tapete verde uniforme e saudável. 

 

13. REVISÃO DE PONTOS 

Manutenção e reparo de pontos específicos de instalações elétricas e hidráulicas. 

 

• 13.1 REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA: Verificação, reparo ou substituição de 

componentes em pontos de água (registros, válvulas, torneiras, flexíveis), 

incluindo a detecção e correção de vazamentos. O serviço visa restabelecer o 

funcionamento adequado do ponto. 

• 13.2 REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO: Verificação, reparo ou 

desobstrução de pontos de esgoto (sifões, ralos, tubulações de pequeno diâmetro), 

incluindo a correção de entupimentos ou vazamentos. 

• 13.3 REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO 

INTERRUPTOR: Verificação do funcionamento de pontos de interruptor, 

incluindo a remoção da caixa de passagem, inspeção das conexões elétricas e, se 

necessário, reposição por um novo interruptor de padrão similar, garantindo a 

segurança e o funcionamento. 

• 13.4 REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO 

DA TOMADA: Verificação do funcionamento de pontos de tomada simples, 

incluindo a remoção da caixa de passagem, inspeção das conexões elétricas e, se 

necessário, reposição por uma nova tomada de padrão similar e de acordo com a 

NBR 5410. 

• 13.5 REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE: 

Verificação do funcionamento de pontos de luz em teto ou parede, incluindo a 

inspeção da fiação, bocal e suporte. O serviço pode incluir a substituição de 

componentes danificados ou a correção de mau contato, assegurando a 

funcionalidade do ponto de iluminação. 



 

 
 

• 13.6 REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1: Verificação 

do funcionamento de pontos de tomada de força (para equipamentos de maior 

potência), incluindo a inspeção das conexões, fiação e sistema de aterramento. O 

serviço visa garantir a capacidade do ponto para fornecer energia de forma segura 

e eficiente. 

 

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Sistemas de distribuição de energia, iluminação e proteção elétrica. 

 

• 14.1 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 200W: 

Instalação completa de ponto de luz ou força, incluindo a infraestrutura 

(eletrodutos, caixas de passagem), fiação elétrica dimensionada para carga de até 

200W, interruptor simples e bocal (para ponto de luz) ou tomada (para ponto de 

força). A instalação deve seguir a NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa 

Tensão). 

• 14.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 24 

DISJUNTORES (C/BARRAMENTO): Fornecimento e instalação de quadro de 

distribuição metálico de embutir, com capacidade para 24 disjuntores, incluindo 

barramento de cobre para fases, neutro e terra. O quadro deve ser instalado em 

nicho na alvenaria, com porta e fecho, garantindo a organização e segurança dos 

circuitos. 

• 14.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 70 

DISJUNTORES (C/BARRAMENTO): Similar ao item 15.2, porém para um 

quadro de maior capacidade, com espaço para 70 disjuntores, incluindo 

barramentos completos. Ideal para instalações com maior número de circuitos. 

• 14.4 QUADRO DE MEDIÇAO BIFASICO (C/ DISJUNTOR): Fornecimento 

e instalação de quadro de medição bifásico, utilizado para entrada de energia 

elétrica em edificações. Inclui o invólucro (caixa), suporte para o medidor de 

energia, e um disjuntor principal para proteção da instalação, conforme as normas 

da concessionária de energia local. 



 

 
 

• 14.5 QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR): Similar ao 

item 15.4, porém para um quadro de medição trifásico, adequado para instalações 

que demandam maior potência elétrica, incluindo o invólucro, suporte para o 

medidor e disjuntor principal trifásico. 

• 14.6 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020: 

Fornecimento e instalação de caixa de inspeção circular em polietileno, com 

diâmetro interno de 0,3m, para sistema de aterramento. A caixa deve permitir o 

acesso fácil ao ponto de conexão do aterramento para inspeção e medição da 

resistência de terra. 

• 14.7 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, 

PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023: Fornecimento e 

instalação de conector grampo metálico tipo olhal, específico para Sistema de 

Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Utilizado para conectar cabos 

condutores (10 a 50 mm²) à haste de aterramento de 3/4'', garantindo uma conexão 

elétrica segura e de baixa resistência. 

• 14.8 TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇAO): Fornecimento e instalação apenas da 

tomada 2P+T (2 polos + terra) de 10A, sem a fiação. Inclui a placa, módulo e 

bornes para conexão, para ser instalada em caixas 4x2 ou 4x4 existentes, com 

fiação já passada. 

• 14.9 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023: Fornecimento e cravação 

de haste de aterramento em cobre ou aço cobreado, com diâmetro de 3/4" e 

comprimento de 3 metros, para compor o sistema de aterramento da edificação. A 

cravação deve ser realizada até a profundidade indicada, buscando camada de solo 

de baixa resistividade. 

• 14.10 INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIAÇÃO): 

Fornecimento e instalação de conjunto de interruptor com 2 teclas (para 

acionamento de dois pontos de luz) e uma tomada 2P+T, sem a fiação. O conjunto 



 

 
 

deve ser montado em caixa 4x4, com a placa de acabamento. 

• 14.11 PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E 

FIAÇÃO): Instalação completa de ponto elétrico e de infraestrutura para ar-

condicionado. Inclui tubulação (eletroduto e dreno), caixa de passagem tipo 

Airstop (para evitar passagem de ar), e fiação elétrica dimensionada para a carga 

do equipamento, com disjuntor exclusivo no quadro de distribuição, conforme 

NBR 5410. 

• 14.12 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN: Fornecimento e instalação 

de disjuntor monopolar (1P) com capacidade de corrente entre 6A e 32A, padrão 

DIN. Utilizado para proteção de circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-

circuitos em quadros de distribuição, conforme NBR NM 60898. 

• 14.13 DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN: Fornecimento e instalação 

de disjuntor bipolar (2P) com capacidade de corrente entre 6A e 32A, padrão DIN. 

Utilizado para proteção de circuitos bifásicos. 

• 14.14 DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN: Fornecimento e instalação 

de disjuntor tripolar (3P) com capacidade de corrente entre 10A e 50A, padrão 

DIN. Utilizado para proteção de circuitos trifásicos. 

• 14.15 PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II,1P,20KA,175V: 

Fornecimento e instalação de Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) Classe 

II, monopolar (1P), com capacidade de descarga de 20kA e tensão nominal de 

175V. O DPS é instalado no quadro de distribuição para proteger equipamentos 

eletrônicos contra surtos de tensão causados por descargas atmosféricas ou 

manobras na rede. 

• 14.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020: Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, com 

isolamento de PVC antichama, seção de 10mm², classe de tensão 0,6/1,0 kV. 

Utilizado em circuitos de distribuição de energia, conforme NBR 5410 e NBR 

NM 247-3. 

• 14.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 



 

 
 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020: Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, com 

isolamento de PVC antichama, seção de 16mm², classe de tensão 0,6/1,0 kV. 

Utilizado em circuitos de distribuição de energia de maior demanda. 

• 14.18 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024: 

Fornecimento e instalação de luminária de emergência autônoma, equipada com 

30 lâmpadas LED de 2W cada (total de 60W), sem reator externo. A luminária 

deve possuir bateria interna recarregável e acendimento automático em caso de 

falta de energia, garantindo a iluminação de rotas de fuga. 

• 14.19 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM 

LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024: 

Fornecimento e instalação de luminária tipo plafon circular, de sobrepor no teto, 

com fonte de luz LED integrada de 12 a 13W de potência. Inclui o corpo da 

luminária e o difusor, proporcionando iluminação geral e uniforme em ambientes 

internos. 

• 14.20 LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 

4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR: Fornecimento e instalação de 

luminária tipo plafon quadrada, de embutir em forro (gesso ou modular), com 

dimensões de 29.5x29.5 cm. Possui fonte de luz LED integrada de 24W, 

temperatura de cor de 4000K (luz branca neutra) e tensão bivolt. O modelo deve 

ser da marca Avant ou similar, garantindo alta eficiência luminosa e durabilidade. 

• 14.21 LAMPADA LED BULBO DIMERIZVEL 10W, BASE E27, BIVOLT, 

BRANCO: Fornecimento e instalação de lâmpada LED tipo bulbo, dimerizável, 

com potência de 10W, base E27 (soquete comum) e tensão bivolt. Emite luz 

branca e pode ter sua intensidade luminosa ajustada por meio de um dimmer 

compatível, ideal para ambientes que exigem controle de iluminação. 

• 14.22 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020: Construção de caixa 



 

 
 

elétrica subterrânea retangular, em alvenaria de blocos de concreto, com fundo 

em camada de brita para drenagem. As dimensões internas devem ser 

0,4x0,4x0,4m. A caixa deve possuir tampa removível e resistente, para acesso e 

proteção de emendas de cabos ou equipamentos elétricos enterrados. 

 

15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Sistemas de abastecimento de água potável e água fria. 

 

• 15.1 PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXÕES): Instalação completa 

de ponto de água, incluindo o ramal de tubulação (PVC, CPVC ou PPR, diâmetro 

a definir) e conexões (joelhos, tês, luvas) desde a coluna ou sub-ramal até o ponto 

de consumo (torneira, chuveiro, vaso sanitário). Inclui o registro de pressão ou de 

gaveta do ponto, garantindo o funcionamento e estanqueidade. 

• 15.2 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M): Instalação de ponto de dreno para 

ar condicionado tipo split, com tubulação de PVC flexível ou rígida de diâmetro 

adequado (mínimo 25mm), com comprimento de até 10 metros, com caimento 

adequado para escoamento da água de condensação até um ralo ou sistema de 

drenagem. 

• 15.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021: Fornecimento e 

instalação de registro de gaveta bruto (sem acabamento cromado), em latão, 

roscável, com diâmetro de 1/2". Utilizado em ramais de água para interrupção 

geral ou setorial do fluxo, para manutenção ou isolamento de trechos da rede. 

• 15.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021: Fornecimento e instalação de registro de gaveta 

bruto em latão, roscável, com diâmetro de 3/4", acompanhado de acabamento e 

canopla cromados. Utilizado em pontos de interrupção com maior demanda de 

água ou onde se exige acabamento estético. 

• 15.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 



 

 
 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021: Similar ao item 16.4, porém para registro de 

gaveta de 1" de diâmetro, com acabamento e canopla cromados, para ramais 

principais ou de maior vazão. 

• 15.6 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021: Fornecimento e 

instalação de registro de pressão bruto (sem acabamento), em latão, roscável, com 

diâmetro de 1/2". Utilizado em pontos de ducha ou torneiras para controle da 

vazão de água, permitindo o ajuste do fluxo. 

• 15.7 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021: Fornecimento e 

instalação de registro de pressão em PVC, roscável, com volante simples e 

diâmetro de 3/4". Utilizado em ramais de água de menor exigência ou para 

controle de vazão em áreas externas. 

• 15.8 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS 

TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021: Fornecimento e instalação de caixa d'água em 

polietileno, com capacidade de 1000 litros. Inclui todos os tubos, conexões 

(entrada, saída, extravasor, limpeza), e torneira de boia para controle do nível da 

água. A instalação deve seguir as normas da ABNT para reservatórios e 

instalações prediais de água fria. 

• 15.9 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 

VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021: 

Fornecimento e instalação de caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de 

vidro, com capacidade de 5000 litros. Adequada para maior volume de 

armazenamento, incluindo tubulações e conexões necessárias. 

• 15.10 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 

VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021: 

Similar ao item 16.9, porém para caixa d'água em poliéster reforçado com fibra 

de vidro, com capacidade de 2000 litros. 



 

 
 

• 15.11 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA: Fornecimento e 

instalação de torneira de boia para controle automático do nível da água em caixas 

d'água e reservatórios, evitando transbordamentos. Deve ser de material resistente 

e durável. 

• 15.12 TUBO EM PVC - 50MM (LS): Fornecimento e instalação de tubo de PVC 

(policloreto de vinila) de 50mm de diâmetro (linha soldável), para uso em ramais 

de água fria ou esgoto, conforme NBR 5626 (Instalação Predial de Água Fria). 

 

16. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Sistemas de coleta e descarte de esgoto sanitário. 

 

• 16.1 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES,CX. E RALOS): 

Instalação completa de ponto de esgoto, incluindo a tubulação (PVC esgoto), 

conexões (joelhos, tês, caixas de inspeção, ralos) desde o aparelho sanitário (vaso, 

pia, chuveiro) até o ramal de esgoto ou coluna. A instalação deve garantir 

caimento adequado, vedação e prevenção de odores, conforme NBR 8160 

(Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário). 

• 16.2 TUBO EM PVC - 100MM (LS): Repetição do item 11.19, referente ao 

fornecimento e instalação de tubo de PVC de 100mm de diâmetro (linha soldável), 

para uso em ramais de esgoto ou ventilação. 

• 16.3 CAIXA EM ALVENARIA DE 60X60X60CM C/ TPO. CONCRETO: 

Construção de caixa de inspeção ou passagem em alvenaria de blocos de concreto 

ou tijolos, com dimensões internas de 60x60x60cm, e tampa removível em 

concreto. Utilizada em redes de esgoto para facilitar a inspeção, limpeza e 

desobstrução das tubulações. 

• 16.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022: Fornecimento e 

instalação de caixa sifonada em PVC, com diâmetro nominal de 100mm na 

entrada e 50mm na saída, e dimensões de 100x100mm. Possui sistema de sifão 



 

 
 

(guarda-hídrica) para impedir o retorno de gases e odores da rede de esgoto. A 

junta elástica facilita a conexão. 

• 16.5 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022: Fornecimento e 

instalação de ralo sifonado redondo em PVC, com diâmetro nominal de 100mm e 

saída de 40mm, com junta soldável. Utilizado em áreas como banheiros e áreas 

de serviço para captação de água no piso e prevenção de odores. 

• 16.6 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 

M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020: 

Fornecimento e instalação de tanque séptico circular em concreto pré-moldado, 

com diâmetro interno de 1,88m e altura interna de 2,50m, totalizando um volume 

útil de 6245,8 litros, dimensionado para atender a 32 contribuintes. O tanque 

séptico realiza o tratamento primário do esgoto, separando sólidos e líquidos. 

• 16.7 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 

M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020: 

Fornecimento e instalação de filtro anaeróbio circular em concreto pré-moldado, 

com diâmetro interno de 2,38m e altura interna de 1,50m, volume útil de 5338,6 

litros, dimensionado para 34 contribuintes. O filtro anaeróbio realiza o tratamento 

secundário do esgoto, removendo matéria orgânica por meio de processos 

biológicos. 

• 16.8 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA 

DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020: 

Fornecimento e instalação de sumidouro circular em concreto pré-moldado, com 

diâmetro interno de 1,88m e altura interna de 2,00m, e área de infiltração de 13,1 

m², dimensionado para 5 contribuintes. O sumidouro permite a infiltração do 

efluente tratado no solo, após passar pelo tanque séptico e filtro anaeróbio. 



 

 
 

• 16.9 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_12/2020: Construção e instalação de caixa de gordura simples, retangular, 

com capacidade de 36 litros, em alvenaria de blocos de concreto. As dimensões 

internas devem ser 0,2x0,4m de base e 0,8m de altura. A caixa de gordura retém 

a gordura e o óleo provenientes de pias de cozinha, evitando entupimentos na rede 

de esgoto. 

• 16.10 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 

0,4 M. AF_12/2020: Fornecimento e instalação de caixa de gordura simples, 

circular, em concreto pré-moldado, com diâmetro interno de 0,4m e altura interna 

de 0,4m. Similar à retangular, mas em formato circular. 

 

17. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS 

Elementos que compõem os ambientes sanitários e de serviço. 

 

• 17.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020: Fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado (com sistema 

de descarga por sifonagem), louça branca, padrão médio, com caixa acoplada de 

volume reduzido (3/6 litros). Inclui o engate flexível em metal cromado de 1/2" x 

40cm para conexão com o ponto de água. 

• 17.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 

FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: Fornecimento e 

instalação de vaso sanitário sifonado convencional (sem caixa acoplada), louça 

branca, sem furo frontal (para uso com duchas higiênicas acopladas), e sem 

assento, projetado para Pessoas com Deficiência (PCD), com altura e dimensões 



 

 
 

conforme NBR 9050. 

• 17.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020: Fornecimento e instalação de assento sanitário 

convencional, em material resistente (ex: polipropileno, termofixo), compatível 

com o modelo de vaso sanitário, com dobradiças para fixação. 

• 17.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 

CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020: Fornecimento e instalação de lavatório de louça branca com coluna, 

dimensões de 44x35,5cm, padrão popular. Inclui sifão flexível em PVC, válvula 

cromada para cuba, engate flexível de 30cm em plástico e torneira cromada padrão 

popular, garantindo a funcionalidade completa do conjunto. 

• 17.5 LAVATORIO DE LOUÇA S/COL.C/TORN.,SIFAO E VALV.: 

Fornecimento e instalação de lavatório de louça branca sem coluna (para 

instalação de sobrepor ou de apoio em bancada), incluindo torneira, sifão (tipo 

garrafa ou flexível) e válvula para cuba. 

• 17.6 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: Fornecimento e 

instalação de sifão tipo garrafa em metal cromado, com conexões de 1" na entrada 

e 1 1/2" na saída. O sifão tipo garrafa proporciona melhor estética e facilidade de 

limpeza em relação aos sifões flexíveis. 

• 17.7 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", 

ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021: Fornecimento e instalação de válvula de descarga 

metálica para vaso sanitário, com base de 1 1/2", e acabamento metálico cromado. 

A válvula deve garantir um fluxo de água eficiente para a descarga. 

• 17.8 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: Fornecimento 

e instalação de torneira cromada de 1/2" ou 3/4" de diâmetro, padrão médio, 



 

 
 

específica para tanque. Inclui o arejador e o sistema de vedação. 

• 17.9 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: Fornecimento e 

instalação de mictório sifonado (com sistema de sifão embutido) de louça branca, 

padrão médio. Inclui válvula de descarga (manual ou automática) e sistema de 

fixação. 

• 17.10 TORNEIRA CROMADA DE 1/2" P/ JARDIM: Fornecimento e 

instalação de torneira cromada de 1/2" de diâmetro, específica para uso em jardins 

ou áreas externas, com bico para mangueira. 

• 17.11 TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ 

LAVATÓRIO: Fornecimento e instalação de torneira de metal cromada de 1/2" 

ou 3/4" de diâmetro, para uso em lavatórios. Pode ser de mesa ou de parede, com 

arejador. 

• 17.12 TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ PIA: 

Fornecimento e instalação de torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" de 

diâmetro, para uso em pias de cozinha, com bica alta ou baixa conforme o modelo. 

• 17.13 TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA: Fornecimento 

e instalação de tanque de lavar roupas em aço inox (dimensões a definir), 

incluindo torneira, sifão e válvula de escoamento. O conjunto deve ser resistente 

e funcional para áreas de serviço. 

• 17.14 PIA 01 CUBA AÇO INOX C/TORNEIRA,SIFAO E VALV.-2.0M: 

Fornecimento e instalação de pia de cozinha com uma cuba em aço inox, com 

comprimento de 2,0 metros, incluindo torneira, sifão e válvula de escoamento. A 

bancada pode ser de granito, mármore ou similar, com acabamento adequado. 

• 17.15 CUBA EM AÇO INOX 40 X30 X15CM: Fornecimento e instalação de 

cuba avulsa em aço inox, com dimensões de 40x30x15cm, para ser embutida ou 

de sobrepor em bancadas de cozinha ou lavatórios. 

• 17.16 GRANITO PRETO E=2CM: Fornecimento e instalação de chapas de 

granito preto, com 2cm de espessura, para bancadas, tampos, peitoris, soleiras ou 

revestimentos. Inclui o corte, polimento, boleamento de bordas (se necessário) e 



 

 
 

assentamento com argamassa ou argamassa colante, garantindo nivelamento e 

acabamento. 

• 17.17 MARMORE BRANCO E=3CM: Fornecimento e instalação de chapas de 

mármore branco, com 3cm de espessura, para bancadas ou revestimentos de alto 

padrão. Similar ao granito, inclui corte, polimento e assentamento. 

• 17.18 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020: Fornecimento e instalação de barra de apoio reta 

em aço inox polido, com 60cm de comprimento, fixada firmemente na parede. 

Essencial para garantir a acessibilidade e segurança em banheiros para PCD, 

conforme NBR 9050. 

• 17.19 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 

ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, 

TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS 

CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_PS: Fornecimento e instalação de guarda-corpo em 

aço galvanizado, com altura de 1,10m. A estrutura deve ser composta por 

montantes tubulares de 1.1/2" espaçados a cada 1,20m, travessa superior de 2" e 

gradil em barras chatas de ferro de 32x4,8mm. A fixação deve ser realizada com 

chumbadores mecânicos, garantindo a segurança e estabilidade. 

• 17.20 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 

DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: Fornecimento 

e instalação de chuveiro elétrico comum, com corpo plástico e tipo ducha, 

incluindo resistência. A instalação deve ser em ponto elétrico e hidráulico 

adequados, com aterramento, seguindo as normas de segurança elétrica. 

• 17.21 Extintor de incêndio ABC - 6Kg: Fornecimento e instalação de extintor 

de incêndio ABC em local designado pela fiscalização dos serviços. 

• 17.22 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm: 

Instalação da placa indicativa conforme normas do CBMPA acima dos próximo 

dos extintores. 



 

 
 

• 17.23 SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO: Colocação 

de suporte de pé ou parede para os extintores. 

• 17.24 PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-

EXTINTORES: Pintura de piso para sinalização dos extintores. 

 

18. INSTALAÇÕES DE LÓGICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS 

Sistemas de comunicação e rede de dados. 

 

• 18.1 PONTO DE LÓGICA - UTP (INCL. ELETR.,CABO E CONECTOR): 

Instalação completa de ponto de rede de lógica (dados) com cabo UTP Categoria 

6, incluindo a infraestrutura embutida (eletrodutos), o cabo, a caixa de tomada de 

rede RJ45 e o conector. 

• 18.2 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019: Fornecimento e instalação de cabo de rede UTP Categoria 6, para 

uso em cabeamento estruturado de redes de computadores e telefonia, em 

edificações institucionais. O cabo deve ser certificado, com baixa flamabilidade 

(LSZH ou CM), e instalado conforme as normas TIA/EIA-568. 

• 18.3 TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM CAIXA SOBREPOR, 

APARENTE: Fornecimento e instalação de tomada de rede RJ45 com caixa de 

sobrepor, para instalação aparente de pontos de lógica. Inclui o conector RJ45, 

garantindo a conexão dos equipamentos à rede. 

• 18.4 ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS FECHADO P/ CB 19" 

1 U/A: Fornecimento e instalação de organizador horizontal de cabos, tipo 

fechado, para uso em racks de 19 polegadas. Possui altura de 1U (Unidade de 

Rack) ou "U/A", e é utilizado para gerenciar e organizar os cabos de patch panel 

e switches, melhorando o fluxo de ar e a estética do rack. 

• 18.5 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019: Fornecimento e instalação de rack fechado para 

servidores e equipamentos de rede, com dimensões padrão de 19 polegadas 



 

 
 

(largura). O rack deve ser de metal, com porta frontal de vidro ou metal perfurado, 

laterais removíveis, sistema de ventilação (ventiladores), e rodízios ou pés 

niveladores. A instalação inclui o posicionamento e fixação. 

• 18.6 REGUA 19"" COM 12 TOMADAS 2P+T: Fornecimento e instalação de 

régua elétrica de 19 polegadas, com 12 tomadas padrão 2P+T (2 polos + terra), 

para montagem em rack. A régua deve possuir disjuntor de proteção e ser de alta 

qualidade para alimentar os equipamentos eletrônicos do rack. 

• 18.7 CABO DE FIBRA ÓPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO: 

Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica de 2 fibras, padrão monomodo. 

Utilizado para conexões de rede de alta velocidade e longas distâncias, com baixa 

perda de sinal. A instalação inclui o lançamento do cabo, conectorização (fusão 

ou polimento) e testes de atenuação. 

• 18.8 Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento: Fornecimento e instalação 

de switch de rede com 24 portas RJ45, gerenciável, com suporte a velocidades 

10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) e tecnologia Power over Ethernet (PoE) 

para alimentação de dispositivos como câmeras IP ou telefones VoIP. Inclui 4 

portas SFP (Small Form-Factor Pluggable) para módulos de fibra óptica. O switch 

deve ser configurado e testado para a rede local. 

 

19. PAISAGISMO 

Criação e manutenção de áreas verdes e elementos decorativos urbanos. 

 

• 19.1 PROJETO DE ARQUITETURA: Elaboração de projeto arquitetônico 

detalhado para espaços verdes ou urbanísticos, incluindo plantas baixas, cortes, 

elevações, detalhamento de elementos (mobiliário, iluminação, pisos), seleção de 

espécies vegetais (árvores, arbustos, gramíneas) e sistema de irrigação. 

• 19.2 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024: Plantio de 

mudas de arbustos ou de espécies adequadas para formação de cerca viva, com 

espaçamento e técnica adequados para o desenvolvimento da planta e formação 

do conjunto desejado. Inclui o preparo da cova, adubação e irrigação inicial. 



 

 
 

• 19.3 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024: Fornecimento e plantio de mudas de palmeiras 

com altura de até 2,00 metros. Inclui o preparo da cova, adubação, escoramento 

(se necessário) e irrigação inicial. 

• 19.4 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024: 

Fornecimento e plantio de mudas de árvores ornamentais com altura entre 2,00 e 

4,00 metros. Inclui o preparo da cova, adubação, tutoramento (escoramento 

temporário) e irrigação inicial. 

• 19.5 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024: Fornecimento e plantio de mudas 

de árvores ornamentais com altura de até 2,00 metros. Similar ao item 20.5, mas 

para mudas de menor porte. 

• 19.6 LASTRO PARA PISOS PEDRA BRITADA No.1: Preparo da base para 

pisos ou calçadas com camada de pedra britada nº 1, com espessura e compactação 

adequadas. A camada de brita serve como base de apoio e drenagem para o 

pavimento. 

• 19.7 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5 

M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025: 

Fornecimento e instalação de poste decorativo para jardim em aço tubular, com 

altura de 2,5 metros, sem luminária. Inclui a base de fixação (chumbadores ou 

concretagem), tratamento anticorrosivo e pintura. Destinado a compor a 

iluminação paisagística. 

• 19.8 LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 

3W: Fornecimento e instalação de luminária tipo espeto para jardim, com lâmpada 

LED de 3W. A luminária é cravada no solo e direcionável, ideal para iluminação 

de destaque em plantas, caminhos ou elementos paisagísticos. 

• 19.9 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024: Fornecimento e instalação de luminária arandela 



 

 
 

tipo meia lua, de sobrepor em paredes externas, com 1 lâmpada LED de 6W 

integrada, sem reator externo. Ideal para iluminação de fachada e ambientes 

externos. 

• 19.10 LUMINARIA SOBREPOR GLOBO DROPS DE VIDRO BOCAL 10 

COM BASE: Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, com formato 

de globo "drops" em vidro, com bocal de 10cm de diâmetro e base para fixação 

em teto ou parede. Proporciona iluminação difusa e decorativa. 

• 19.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 

42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV 

E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, 

BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA: Fornecimento e 

instalação de grama sintética com 42mm de altura de filamento, de alta 

durabilidade, na cor verde. O produto deve possuir proteção contra raios UV e luz 

solar. A instalação inclui a preparação da base, aplicação de cola, fitas de união 

(type), preenchimento com areia tratada e grânulos de borracha, e mão de obra 

especializada para o assentamento e acabamento. 

• 19.12 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021: Caiação do meio fio a base de cal. 

• 19.13 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. 

AF_01/2024: Execução de meio fio para complementação de áreas externa e para 

canteiros de jardim. 

 

20. ENTREGA DA OBRA 

Etapa final que inclui sinalização da conclusão, mobiliário urbano e limpeza. 

 

• 20.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA: Execução de limpeza final 

e completa de toda a área de intervenção, incluindo remoção de resíduos da 

construção (pó, manchas, restos de materiais), lavagem de pisos e superfícies, 

polimento de metais e vidros. O serviço deve deixar o local em perfeitas condições 



 

 
 

de uso, livre de qualquer vestígio da obra, para a entrega formal ao contratante. 

 

 

04 de março de 2026, TUCUMÃ-PA 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO 
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