ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

SEMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP (CVS) - CONVÊNIO 951210/2023

LOCAL: SANTANA/AP

DATA: MAIO/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ROBERTO MÁRCIO SILVEIRA JÚNIOR

ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITARISTA/SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA-AP: 1414777574

REFERÊNCIA:

(SINAPI 01/2025) / (SBC 03/2025) / (ORSE 12/2024) - DESONERADO

BDI: 29,79%

LS: 99,23% (HORA) 57,46% (MÊS)

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVICOS	VALOR TOTAL (R$)
1			**CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP (CVS) - CONVÊNIO 951210/2023**	**R$ 2.631.372,01**
	1		**CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP (CVS) - CONVÊNIO 951210/2023**	
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 100.534,17
		2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 150.509,04
		3	ESTRUTURA (FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA) E COBERTURA	R$ 550.659,65
		4	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R$ 518.603,72
		5	PISOS	R$ 312.342,08
		6	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO	R$ 205.986,24
		7	COBERTURA/FORRO	R$ 360.290,20
		8	PINTURA	R$ 137.385,01
		9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 149.938,61
		10	HIDROSSANITÁRIO	R$ 95.164,42
		11	COMBATE A INCÊNDIO	R$ 4.157,72
		12	DIVERSOS/ENCERRAMENTO	R$ 45.801,15
			TOTAL GERAL SEM BDI	**R$ 2.027.407,36**
			PARCELA REFERENTE AO BDI 29,79%	**R$ 603.964,65**
			TOTAL GERAL DESONERADO E COM BDI	**R$ 2.631.372,01**

ROBERTO MARCIO SILVEIRA JUNIOR:11741866609

Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO SILVEIRA JUNIOR:11741866609
Dados: 2026.05.14 10:09:51 -03'00'