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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

SERVIGOS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA PARA MANUTENGAO, CONSERVAGAO, LIMPEZA,
AMPLIAGAO E CONSTRUGAO DE VIAS, PASSAGENS MOLHADAS, LOGRADOUROS E PREDIOS
PUBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, COM BASE NA
TABELA DE CUSTOS E INSUMOS SINAPI E SICRO VIGENTE.

2. INTERVENGOES NO OBJETO

2.1  Manutengdo preventiva, corretiva, construgdo e ampliacao das instalaces fisicas prediais nos
sistemas de estrutura, alvenaria, divisorias,esquadrias metalicas, esquadrias demadeira, revestimentos
de parede, revestimentosde piso, forros em geral, coberturas,estruturas de cobertura, drenagens,
ferragens, pavimentagao externa, paisagismo e pinturas;

2.2 Manutengao preventiva, corretiva e preditiva em obras civis, serralheria, soldagem, esquadrias,
vidragarias, gesso, marcenaria, persianas, pintura, alvenaria edivisoria naval/especial;

2.3 Manutengdo preventiva, corretiva, construgdo e ampliagdo de vias: ruas, ramais, estradas,
vielas, rodovias e demais correlatas, inclusive servigos pavimentagao de aterro, reaterro, CBUQ, blocos
de concreto e efc;

2.4  Limpeza e higienizagao, em conformidade com as legislagOes pertinentes e asnormas técnicas,
das caixas d'agua e dos reservatorios inferiores e superiores, inclusive dos reservatorios de esgoto,
existentes ou que venham a ser instalados;

2.5  Limpeza urbana e servicos e limpeza correlatos;

2.6 Realizagdo de servigos eventuais diversos, com fornecimento de material, relacionados aos
sistemas manutenidos, tais quais: estrutura, alvenaria, divisérias, esquadrias metalicas, esquadrias de
madeira, revestimentos de parede, revestimentos de piso, forros em geral, coberturas, estruturas de
cobertura, drenagens, ferragens, pavimentacdo externa, paisagismo, pinturas, instalacdo e
remanejamento de circuitos elétricos, logicos e telefénicos; instalagao e remanejamento de equipamentos
de ar condicionado e rede frigorigena, instalagdo deluminarias, substituicdo de lampadas e equipamentos
hidrossanitarios, instalagdes hidraulicas, servigos de reparo nos prédios administrativos e pequenas
reformas paraconservagéo das edificagdes publicas.

3. OBJETIVO

3.1 Possibilitar a manutengéo continua e ininterrupta dos diversos sistemas prediais das instalagdes
da Contratante, garantindo todas as condigbes de conforto ambiental, qualidade do ar, higiene e
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seguranga para a continuidade das atividades do 6rgdo, buscando a maior economicidade e 0 menor
impacto ambiental possivel.

4 DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

4.1 Justificativa referente a solicitagdo de abertura de processo administrativo licitatorio para
contratacdo de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestagédo de SERVICOS DE
ENGENHARIA, SOB DEMANDA, SERVICOS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA PARA
MANUTENCAO, CONSERVACAO, LIMPEZA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE VIAS, PASSAGENS
MOLHADAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL
DE LARANJAL DO JARI, COM BASE NA TABELA DE CUSTOS E INSUMOS SINAPI E SICRO
VIGENTE, com fornecimento de materiais de consumo, insumos € méao de obra, para a realizagao de
servigos de acordo com o objeto deste Projeto Bésico.

4.2 A presente solicitagéo € justificada pela necessidade frequente na prestagédo de SERVICOS DE
ENGENHARIA SOB DEMANDA PARA MANUTENCAO, CONSERVACAQ, LIMPEZA, AMPLIACAO E
CONSTRUGAO DE VIAS, PASSAGENS MOLHADAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS
VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, COM BASE NA TABELA DE
CUSTOS E INSUMOS SINAPI E SICRO VIGENTE, bem como o fornecimento de materiais gerais de
construcdo e manutengdo como: materiais hidraulicos, elétricos, pintura, materiais estruturais, artefatos
de cimento, acabamento interno e externo, ferragem, cobertura, areia, tijolos, os quais s&o utilizados nos
servicos de manutengéo, conservagado, ampliagdes e construgdes prediais e obras publicas de dominio
da Prefeitura de Laranjal do Jari. Portanto, a licitagdo objetiva atender de modo geral a todas as
secretarias do governo executivo.

4.3 Os valores para execuc¢do, terdo como base os precos constantes na Tabela do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgao Civil-SINAPI e a tabela SICRO, vigente & época
da elaboragéo/execugédo dos servigos, devendo os valores a serem pagos considerando o desconto
percentual da proposta vencedora da licitagao.

44 Este formato de processo licitatdrio busca garantir a administragdo umacontratagéo versatil e
robusta, em vias de otimizar o processo de contratagdo e execugdo dos servigos contidos no
planejamento anual, haja vista a extensa gama de materiaise servigos utilizados e principalmente a
economicidade dos materiais que desta formaserao adquiridos com pregos pertinentes ao mercado de
referéncia e ideal para os érgaos da Administracao.

5 DA FORMAGAO DE PREGOS

5.1  Os valores de referéncia foram definidos com base na tabela estimativa descritiva abaixo.

TABELA ESTIMATIVA DE VALOR
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Item Especificagao Valor Médio Estimado

SERVICOS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA PARA
MANUTENGAO, CONSERVAGAO, LIMPEZA, AMPLIAGAO E
CONSTRUGAO DE VIAS, PASSAGENS MOLHADAS,
LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, COM BASE
NA TABELA DE CUSTOS E INSUMOS SINAPI E SICRO VIGENTE

01 R$ 20.000.000,00

5.2 A tabela acima consubstancia-se em uma estimativa, e foram estimadoscom base em uma
expectativa de utilizagao, considerando a imprevisibilidade da demanda de tais servigos, tendo em vista
que a contratagdo ocorrera com adjudicagdo pelo maior percentual de desconto sobre as tabelas
referenciais da SINAPI-AP e SICRO-AP.

53 O critério de julgamento, para os grupos de itens sera definido posteriormentepela comisséo ou
agente de contratagdo, como base a tabela de pregos praticados pelaSINAPI/AP e SICRO-AP, no més

vigente, quando da elaboragéo do orgamento dos servigos objeto deste certame.

54 Devido a diversidade dos prédios e logradouros, onde € inviavel planilhar todasas intercorréncias
que existirdo, de forma que, por meio da estimativa foi definido valor especificoeestimadoparainvestimento

nocontrato, para que todas as intercorréncias sejam atendidas durante a validade do instrumento.

55 A licitagdo desse objeto em Lote Unico mostra ser mais satisfatéria do ponto de vista da eficiéncia
técnica, da qualidade do empreendimento e quando unificados o seu fornecimento por servigos de
mesma natureza, traz mais vantagens na padronizag¢do dos servigos a serem executados, bem como o

gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador;

56 Maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observancia dos prazos,

concentracdo da responsabilidade pela execugéo do objeto pela empresa;

5.7 Economia de escala para a Administragdo, implicando em aumento de quantitativos e,

consequentemente, na redugao de precos a serem pagos;
58 Redugéo na quantidade de contratos administrativos.

59 Para a definicéo dos valores dos servigos a serem executados sera considerada atabela de pregos de
materiais e servigos da tabela SINAPI/AP, vigente na data da licitagéo, acrescidodocusto de despesas
diretas e indiretas, observados o percentual de desconto apresentado na proposta.

510  Os materiais a serem usados no contrato serdo de “PRIMEIRA LINHA", podendo a fiscalizagao
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verificar a sua qualidade a qualquer tempo e aceitar, ou ndo, a marca / modelo fornecido / instalado caso
a qualidade do material ou insumo n&do seja compativel com o preco especificado na tabela referencial
Ou na pesquisa de pregos.

6 ESPECIFICAGAO TECNICA DO OBJETO E/OU DESCRIGAO DO SERVIGO
6.1. - ADMINISTRACAO PUBLICA CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari
6.2. - CONTRATADA: Empresa proponente, vencedora da licitagdo, com a qual secelebra o contrato.

6.3 — PROJETO BASICO: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivelde preciséo
adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou 0 complexode obras ou de servigos objeto
da licitagao, elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a
viabilidade técnica e o0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite
a avaliagao docusto da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e anélises
laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessarios para execucao da
solucdo escolhida;

b) solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasido
da elaboragdo do projeto executivo e da realizagdo das obras e montagem, a necessidade de
reformulagbes ou variantes quanto a qualidade, ao prego e ao prazo inicialmente definidos;

c) identificagdo dos tipos de servicos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como das suas especificacbes, de modo a assegurar os melhores resultados para o
empreendimento e a seguranga executiva na utilizagdo doobjeto, para os fins a que se destina,
considerados os riscos e os perigos identificaveis, sem frustrar o carater competitivo para a sua
eXecucao;

d) informagdes que possibilitem o estudo e a definicdo de métodos construtivos, de instalagdes
provisorias e de condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
€Xecucgao;

e) subsidios para montagem do plano de licitagéo e gesté@o da obra, compreendidos a sua programagao,
a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessérios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e
fornecimentos propriamente avaliados, obrigatdrio exclusivamente para osregimes de execugao previstos
nos incisos |, II, lll, IV e VIl do caput do art. 46 da Lei 14.133/2021. Pega que descreve a prestagdo dos
servicos que contém os elementos técnicoscapazes de propiciar a avaliagdo do custo pela Administragéo
com a contratag@o e os elementos necessarios e suficientes com nivel de precisdo adequado para
caracterizar o servigo a ser contratado, além de estabelecer direitos e obrigagdes, frequéncias,
periodicidade, ferramentas eequipamentos, insumos, quadro de pessoal,controle e monitoramentos, etc.,
a serem adotados pela Contratada.
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6.3. - MANUTENCAO: conjunto de atividades que visam a assegurar capacidade plena e condigdes de
funcionamento continuo, seguro e confidvel das edificagbes, equipamentos, sistemas e instalagoes,
preservando-lhes as caracteristicas e o desempenho.

64. - MANUTENCAO PREDITIVA: conjunto de medidas operacionais técnicas de vistoria que indicam
as condigdes reais de funcionamento das maquinas com base em dados que informam o seu desgaste
ou processo de degradagéo. Trata-se da manutengéo que prediz o tempo de vida util dos componentes
das méaquinas e equipamentos e as condigdes para que esse tempo de vida seja mais bem aproveitado.

6.5. — AMPLIACAO PREDIAL: toda obra realizada em uma edificagéo existente, emque haja aumento
(vertical ou horizontal) por acréscimo de sua area total construida.

6.6. — CONSTRUCOES: a realizagéo de algo novo, que resulta da intervencéo construtiva.

6.7. - ROTINA DE EXECUCAOQ DE SERVICOS: é o detalhamento das tarefas quedeveréo ser
executadas em determinados intervalos de tempo, sua ordem de execucao, especificagdes, duragéo e
frequéncia.

6.8. - RESPONSAVEL TECNICO (RT): profissional pertencente ao quadro técnicoda Empresa, com as
qualificacdes e formagdo exigidas, que responde por todas as obras elou servicos de sua area, a
executar-se ou em execucao na vigéncia de seu contrato com essa Empresa.

6.9. - FISCAL OU GESTOR DO CONTRATO: é o representante da Administrag@o, especialmente
designado, na forma do artigo 117 da Lei n°® 14.133/2021, para acompanhar e fiscalizar a execugéao
contratual.

6.10. - UNIDADE DE SERVICO OU UNIDADE DE SERVICO DE MANUTENGAO: éo parametro de
medicao adotado pela Administracdo para possibilitar a quantificagdodos servigos e a aferi¢do dos
resultados.

6.11. - ORDEM DE SERVICO: é o documento utilizado pela Contratante para a solicitagao,
acompanhamento e controle de tarefas relativas a execugao dos contratosde prestagao de servigos que
devera estabelecer quantidades estimadas, prazos e custos da atividade a ser executada e possibilitar
a verificacdo da conformidade do servigo executado com o solicitado.

6.12. - INSTALACOES ELETRICAS: compreendem sistemas de redes elétricas, grupos geradores,
sistemas de protegéo contra descargas atmosféricas e redes de aterramento.

6.13. - INSTALAGOES CIVIS: compreendem elementos estruturais, alvenarias, divisorias,
impermeabilizacdo, esquadrias metalicas, esquadrias de madeira, vidros, espelhos, revestimentos de
parede, revestimentos de piso, forros em geral, gesso, coberturas, estruturas de cobertura, drenagens,
marcenaria, serralheria, soldagem, ferragens, pavimentagao externa, paisagismo.

6.14. - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS: compreendem sistemas de redes de agua fria, quente
e pluvial, redes de esgoto, lougas e metais das chamadas areas molhadas (sanitarios, copas e cozinhas),
bombas de agua e esgoto e reservatérios deagua.

6.15. - MATERIAL BASICO: s&o os materiais de consumo, pecas de reposicao e insumos relacionados
as manutencdes nas edificacdes e ferramental basicos, necessarios ou complementares a sua utilizagao,
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a serem utilizados na execugao dosservigos continuos e/ou eventuais, cujos custos ja estéo incluidos na
composicao damao de obra continua, na parcela referente a equipamentos e ferramental.

6.16. - SISTEMA DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO: compreende o sistema de prote¢o
contra descargas atmosféricas, o sistema de rede de hidrantes eextintores portateis, o sistema de
pressurizacdo de escada de emergéncia, o sistemade iluminagdo de emergéncia, o sistema de
sinalizacdo de seguranga e emergéncia, o sistema eletronico de detecgéo de fumaca e alarme contra
incéndios e demais itenscorrelatos.

6.17. - EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS: s&o os utilizadosna manutengao
preventiva e corretiva, tais como: amperimetro, voltimetro, multi-testeanaldgico e mala de ferramentas
para os profissionais contendo ferramentas basicase especificas de cada categoria.

6.18. - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S): s&o os exigidos pelos 6rg&os
governamentais de Seguranca e Medicina do Trabalho, para execu¢do dos servigos tais como:
uniformes, capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de seguranga, dculos, mascaras, protetores
auriculares e capas plasticas.

6.19. - MATERIAIS DE CONSUMO OU REPOSICAQ: sdo os materiais que por defeito, quebra, fadiga
ou por fim da vida Util necessitem ser substituidos nosequipamentos e sistemas.

6.20.  PAVIMENTACAO: tipo de construgao feita para tornar uma superficie adequada para uso. Ele
pode ser usado para cobrir ou reparar superficies existentesou criar novas superficies, como estradas
ou estacionamentos.

6.21. PASSAGENS MOLHADAS: é uma obra que visa resolver o problema de escoamento de agua
pluvial na via, principalmente durante a quadra chuvosa, evitando que a pavimentagao seja danificada o
que prejudica o trafego de veiculos.

6.22.  MANUTENGAO E REVITALIZAGAO DE RAMAIS: s3o servigos que visam adequar as estradas
rurais através de um conjunto de praticas que visam a recuperagdo, manutengéo e conservagao dos leitos
vicinais, evitando a erosao do soloe a consequiente degradacdo do ambiente; garantindo o trafego normal
de veiculos eo escoamento da produgéo agricola durante todo ano, além de qualificar e instruir os
servidores municipais, mais especificamente os encarregados de estradas, operadores de maquinas e
outros, bem como conscientizar os usuarios sobre a importancia de cada um na ajuda e manutencao das
estradas rurais

1. SOLICITAGAO DOS SERVIGOS

7.1. - A prestacédo de servigos, objeto deste Projeto Basico, refere-se as atividadesnecessarias para 0s
SERVICOS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA PARA MANUTENCAO, CONSERVACAO, LIMPEZA,
AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE VIAS, PASSAGENS MOLHADAS, LOGRADOUROS E PREDIOS
PUBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, COM BASE NA
TABELA DE CUSTOS E INSUMOS SINAPI E SICRO VIGENTE.

7.2. - A Contratada devera conservar as caracteristicas originais dos imoveis e equipamentos quando
executar manutengao, reformas e ampliagdo. Qualquer alteragéo nas caracteristicas originais somente
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podera ser realizada mediante préviae expressa autorizagdo da Contratante.

7.3. - As unidades listadas neste Projeto Basico poderdo solicitar atendimento de ocorréncias de
manutengé@o predial por meio de memorando direcionado para a SEINF. Esse canal sera utilizado
também para comunicagéo e observagdes pertinentes as demandas solicitadas.

74. - Os servigos solicitados via memorando serdo avaliados pela Equipe Técnicada SEINF que
encaminhara a solicitagdo para a Empresa Contratada. Apos o recebimento deverdoser aprovados pelo
Gestor do contrato, para posterior emisséo de Nota de Empenho e Ordem de Servigo (O.S.).

75. - Os valores referentes a8 méo de obra, ja estdo acrescidos dos encargos sociais. Esclarecemos
que conforme o art. 58 da CLT os trabalhadores deveréo ter uma jornada semanal de 44 horas, sendo
que para os trabalhadores da construgao civil ficou convencionado uma jornada de trabalho mensal de
220 horas. Esseresultado € obtido pela diviséo de 44 pelo nimero 6, que sdo os dias de trabalho normal
pela legislagéo e depois multiplicando por 30 dias.

76. - Por se tratar de servigos de manutengao, conservagao, ampliagao e construgao a Contratada
devera dar atendimento as unidades sem que exceda a jornada de 220 horas de trabalho no més, sem
prejuizo da execucao dos servigos nasunidades.

1.1. - Em alguns casos especiais, as unidades administrativas podem necessitar que a execugao
de servigos seja em horarios excepcionais. Neste caso a Contratadaaplicara os adicionais
correspondentes ao que determina a Convencéao Coletiva, via acordo coletivo com o sindicato da
categoria, permitido a cobranga de horas extras nos casos excepcionalissimos.

738. - Para os materiais e insumos deverdo ser utilizados os valores tabela de pregos de materiais do
SINAPI/AP e SICRO-AP vigentes na data da licitagdo, e sobreeles aplicado opercentual de BDI apresentado
no certame licitatorio para os materiais.

7.9. Foi definido, valor unico de BDI para as parcelas de méo de obra e material doobjeto da licitagao,
o percentualde BDI de 28,82%, mensurado conforme o “TCU”;

8 EXECUGAO DE SERVIGOS

8.1. - A cada solicitagdo da Contratante para prestagéo de servigos, sera encaminhado o Projeto
Executivo devidamente aprovado pelo responsavel técnico e pela autoridade competente; Pegas
Técnicas (estudos preliminares, memorial descritivo, projetos técnicos); Orcamento Detalhado (resumo,
sintético, analitico,memoria de calculo, cronograma de execugédo); ARTs; Nota de Empenho; e a Ordem
de Servigo com os servigos que foram liberados para serem executados € a EmpresaCONTRATADA tera
um prazo de até 10 (dez) dias Uteis para inicio dessas atividades.

8.2. - Seréa de inteira responsabilidade da Contratada assegurar a prestagéo dos servigos durante os
horarios definidos pela Contratante.

8.3. - A CONTRATADA realizara todas as rotinas de execucdo de servigos de manutencg&o predial
preventiva estabelecidas pela CONTRATANTE, conforme demanda, bemcomo outros servicos que se
fizerem necessarios para a conservagao, operagdo e manutencéo predial ndo listados como rotinas de
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manutengao.

84. Quando necessario, mediante acordo entre as partes, a manutengé@o preventiva podera ser
antecipada ou realizada concomitantemente a manuteng&o corretiva.

8.5. Os servigos especificados no contrato ndo excluem outros, de natureza similar,que porventura se
facam necessarios para a boa execucdo da tarefa estabelecida pela Contratante, obrigando-se a
Contratada a executa-los prontamente como parte integrante de suas obrigacoes.

8.6. Os servigos solicitados deverdo ser autorizados pelo Gestor do contrato, mediante Ordem
de Servigo, devendo a mesma, quando solicitada, disponibilizar, para a execugdo dos servigos,
profissionais capacitados e especializados, bem comofornecer o material € insumos necessarios para sua
execucao.

8.7. Deverao ser elaborados, previamente a emissdo da Ordem de Servigos, para fins de avaliagéo
dos custos e prazo de execugdo dos servigos pela Contratada, os seguintes documentos:

8.7.1. Planilhas de orcamento com fonte de custos baseada nas tabelas de pregos dado
SINAPI-AP vigentes na data da licitag&o;

8.7.2. Cronograma fisico-financeiro quando o tempo de execugéo do servigo se estender por
periodo superior a 30 dias;

8.8. O prazo para a apresentagdo dos documentos do subitem anterior sera de 48 (quarenta e oito)
horas, podendo ser prorrogado a pedido da Contratada e mediante autorizagdo da Contratante, cujo termo
inicial se inicia a partir da solicitacdo de orcamento por parte da CONTRATANTE. As solicitagcbes de
orgamento ocorrerdo preferencialmente via correio eletronico;

8.9. Os servigos objeto deverdo ser executados com a utilizagao de técnicas e rotinas adequadas, em
estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes,em especial as Normas da ABNT, legislagéo
de acessibilidade e outras que porventura sejam pertinentes ao fim a que se destina a manutengéo,
conservagao, ampliagéo e construgdo, em vigor dos respectivos locais de intervencao, e Regulamentos do
Corpo de Bombeiros do Estado.

8.10. - A critério da Contratante, poderdo ser fornecidos, eventualmente, pela Contratante,
especificagbes técnicas, desenhos e projetos adicionais a serem seguidos rigorosamente durante a
execucao dos servigos objeto deste Projeto Basico.

8.11. - As planilhas de orgamento a serem apresentadas pela Contratada deverao possuir, no minimo,
0 codigo do item de custo das tabelas SINAPI-AP, o quantitativo,especificagéo simplificada com marca e
modelo do material (quando possivel), valor unitario de cada item conforme a tabela de referéncia, valor
unitario de cada item como percentual de desconto contratado, valor total por item, percentual do BDI e o
respectivo valor total do BDI, desconto do ISS caso a aliquota do municipio seja menor que a prevista no BDI
de referéncia, além de observagdes que porventura se fagam necessérias conforme o caso. Os itens de
custo referentes a mao de obra deverdo ser apresentados em planilha separada dos itens de
materiais/insumos. As planilhas deverao ser assinadas por profissional habilitado da Contratada.
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9. ORDEM DE SERVICO -0.S.

9.1. - Nos servigos de maior complexidade onde existir necessidade de emisséo derecolhimento no CREA
e/ou CAU das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART)pela Empresa Contratada (segundo § unico do
art. 8° da Lei N° 5.194/66) e pelos Profissionais que atuardo diretamente na execucao e fiscalizagdo dos
servicos as Ordens de Servigos somente poderdo ser emitidas ap6s sua comprovagédo, a custa da
Contratada.

9.2. - Cada O.S. - Ordem de Servigo deve conter todas as informagdes necessariaspara obter o melhor
controle na execugao dos servigos e no controle das faturas da Contratada.

95 -0 Atesto da O.S. - Ordem de Servigo - s6 podera ser realizado pelo: Responsavelda Unidade ou por
pessoa por ele oficialmente indicada.

96 -AO.S.-0rdem de Servico - e o relatorio emitido pelo Gestor do Contrato seréo os unicos documentos
que provam a execucao do servico e serdo utilizados como comprovante para que o Gestor do contrato
ateste a respectiva nota fiscal.

9.7 - Apo6s a conclusdo dessas Ordens de Servicos pela Contratada, a equipe técnica da SEINF
providenciara a verificacdo dos servigos concluidos, sendo responsavel por solicitar corre¢des por falta
dequalidade ou confirmagéo da execugdoconforme as normas técnicas aplicaveis.

98 - A Contratada devera apresentar o Relatorio Financeiro com as mesmas informagdes das O.S.
atestadas, sob pena de glosas dos documentos que ndo apresentarem tais informagoes.

10. DAS NORMAS DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

10.1. - Os materiais, equipamentos e ferramentas necessarias para a execugdo dosservigos serdo
disponibilizados pela Contratada, sem énus adicional para a Contratante, face ao fato dos respectivos
custos j& comporem uma parcela dos valores referentes @ méo de obra para a execugao dos servigos.

10.2. - Os servigos serdo realizados de acordo com as descrigdes contidas neste Projeto Bésico, apds
prévia autorizagdo do Gestor do Contrato de acordo com a planilha referencial e da emissédoda Ordem de
Servigo.

10.3 - As composicOes de servico utilizadas seréo os constantes da tabela do SINAPI/AP.

10.4 - Os orgamentos serdo elaborados pela Contratada em nivel analitico, e contemplardo as
composigdes de todos os servigos e profissionais envolvidos, bem como respectivos cddigos, custos
unitarios e totais, e demais informagdes complementares.

10.5 - Os valores decorrentes das Ordens de Servigos finalizadas e aprovadas pelaFiscalizagdo serdo
faturados mensalmente, mediante apresentagéo de Nota Fiscal especifica, conforme pré-definidos no edital.

10.6 - Os servigos somente seréo considerados executados mediante a aprovagéo pela Fiscalizagao, de
todas as etapas, incluidas a retirada dos entulhos, a reconstituicdo das partes danificadas, se for este o
caso, bem como a completa limpeza das areas afetadas.

10.7 - A execugao dos servigos relativos a cada OS podera ser acompanhada por funcionério designado
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pelo Gestor do Contrato.

10.8 - O recebimento e a aceitacdo dos servigos que compdem cada Ordem de Servigo dar-se-do em até
10 (dez) dias uteis, contados da data da comunicagdo, por escrito da concluséo dos servigos pela
Contratada, ap0s a realizagao de teste de conformidade e verificagdo das especificagdes técnicas do Projeto
Basico e do orgamento aprovado, que sera efetivado pelo Gestor do Contrato.

10.9 -Independentemente da vigéncia do contrato, os servigos executados terdo garantia minima de 1 (um)
ano, contado do recebimento por escrito dos servicos.

10.10 - Durante o prazo de garantia, a Contratada ficara obrigada a reparar qualquerdefeito relacionado a
ma execugao dos servigos objeto deste Projeto Basico, sempreque houver solicitagdo, e sem 6nus para a
Contratante.

10.11 - O recebimento dos servicos ndo exclui a responsabilidade civil da Contratadapela solidez e
seguranga dos servigos e dos materiais empregados.

11 DAS NORMAS TECNICAS

11.1. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverao obedecer a todasas normas atinentes ao
objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas.

12 DA MAO DE OBRA

121 A Contratada devera disponibilizar, na execucao do contrato, toda a méo de obra necessaria para a
realizacdo dos servigcos objeto deste Projeto Basico e liberadosatravés da emissdo de Ordem de Servico,
observadas todas as normas trabalhistas aplicaveis a categoria dos profissionais que executardo os
servigos, quando solicitados.

122 Aequipe de servigo sera composta por profissionais qualificados eespecializados, cuja fungao sera
executar, conforme demanda da Contratante, os servicos considerados indispensaveis, rotineiros,
preventivos, corretivos e/ou emergenciais nas edificagcdes que pertencem a Prefeitura de Laranjal do Jari.

123 Aformacdo e atribui¢bes dos profissionais, bem como quantitativos minimos exigidos para a equipe
técnica, devera constar na planilha referencial para execugdodos servigos para que seja aprovado
previamente pela Contratada.

124 O gestor do contrato definird, de acordo com a demanda de servigos, junto @ Contratada o efeito
necessario para atender as necessidades previstas no contrato.

125 A substituicdo / reposicdo imediata dos empregados nos casos de afastamentoocasionados por
faltas, férias e outras auséncias legais, ou a pedido do gestor do contrato, devera ser realizado no prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas. A Contratada deverd, apds assinatura do contrato, apresentar
comprovante de capacitagéo dos funcionarios através da carteira de trabalho ou de diplomas de cursosde
capacitagdo, com os seguintes requisitos:

12.5.1 Eletricista: Profissional com conhecimentos basicos para leitura/compreensdode projetos elétrico /
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telefénico / de rede / estabilizada / SODA / Logica, habilidade nouso de multimetro e leitores de tensao, e
capacidade para execucao supervisionada de manutengéo, reformas e obras de instalagbes elétricas e
telefonicas.

12.5.2 - Pedreiro: Profissional com conhecimento para execugdo supervisionada de alvenarias,
revestimentos, pisos cimentados, pisos ceramicos, assentamentos de azulejos, meio fio de concreto,
mourdes de cerca, concretagem de lajes, cintas, vigas,pilares, instalagdes hidrossanitarios elétricas e demais
servigos afins.

12.5.3 - Encanador: Profissional com conhecimentos basicos para leitura /compressdo de projetos
hidrossanitarios, bombeiro hidraulico, operacionalizam projetos de instalagdes de tubulagdes, definem
tragados e dimensionam tubulagdes, especificam, quantificam e inspecionam materiais. Preparam locais
para instalagdes,realizam pré-montagem e instalam tubulagdes. Realizam testes operacionais de pressédo
de fluidos e testes de estanqueidade. Protegem instalagdes e fazem manuten¢do em equipamentos e
acessorios.

12.5.4 - Servente: Profissional sera supervisionado pelo mestre de obras / pedreiro /encanador / eletricista /
jardineiro, para auxiliar a execucao de tarefas bragais tais como, escavagdes, demoli¢des, retirada e
transporte de entulhos, limpezas, preparagéo de argamassas, concretos, transporte de insumos e auxilio
em tarefas diversas.

12.5.5 - Pintor: Profissional que ira executar trabalhos de acabamentos em superficies internas e externas
que requeiram pintura de diferentes formas com diferentes matérias primas. Ter conhecimento das diversas
técnicas empregadas parapintura de paredes, esquadrias de madeira e metélicas e demais materiais que
necessitem de acabamento em pintura.

12.5.6 Carpinteiro: Profissional especialista em trabalhos de carpintaria, cortando, armando, instalando e
reparando pecas de madeira, utilizando ferramentas manuais e mecanicas. A especialidade abrange o feitio
de: telhados, escadas, assoalhos, forros, portas, venezianas, moveis, (esquadrias de madeira), etc;
Construir, encaixar e manter no local das obras, armagdes de madeira dos edificios e das obras similares,
utilizando processos e ferramentas adequadas para compor alvenarias, armagdes detelhado, andaimes e
elementos afins; Instalar e ajustar esquadrias de madeira e outraspegas tais como: janelas, portas, escadas,
rodapés, divisorias, forros e guardi¢des; Reparar elementos de madeira, substituir total ou parcialmente,
pecas desajustadas ou deterioradas ou fixando partes soltas; Aferir ferramentas de corte; Executar outras
tarefas de mesma natureza e nivel de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

126 Os profissionais serdo funcionarios da Empresa Contratada e prestardo servigos a Prefeitura
Municipal de Laranjal do Jari sempre que houver a demanda. Até a presente data, o responsavel pela
captacdo dos servicos demandados é a SEINF e encaminhados para a aprovacdo da Autoridade
Competente.

13 DOPREPOSTO DACONTRATADA

13.1 - A Contratada mantera, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, um preposto, com fins de
representa-la administrativamente, sempre que necessario, devendo indica-lo mediante declaragédo
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especifica, na qual constardo todos os dados necessarios, tais como nome completo, nimeros de identidade
e do CPF, endereco e telefones residencial e de celular, além dos dados relacionados a sua qualificagéo
profissional, entre outros.

13.1.1 - O preposto devera estar apto a realizar visita técnica para quantificar os servigos a serem realizados
no intuito de encaminhar a planilha referencial de servigospara a Administragéo Publica.

13.1.2 - O Preposto deverd estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as faturasdos servigos prestados.

13.1.3 - A Empresa orientarda o seu Preposto quanto @ necessidade de acatar as orientagbes da
Administrag&o, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internase de Seguranga e Medicina do
Trabalho.

13.2 - A Contratada devera instruir seu Preposto quanto a necessidade de atender prontamente a
quaisquer solicitagbes da Contratante, do Gestor do Contrato ou de seu substituto, acatando imediatamente
as determinagdes, instrucdes e orientagdes destes, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas,
desde que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providéncias pertinentes para que
sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execugéo dos servigos contratados.

13.3 - S&o atribuicbes do Preposto, dentre outras:

13.3.1 - Comandar, coordenar e controlar a execugéo dos servigos contratados, nas dependéncias da
Contratante;

13.3.2 - Zelar pela seguranga, limpeza e conservagdo dos equipamentos e das instalagdes da
Contratante colocados a disposi¢ao dos empregados da Contratada;

13.3.3 - Cumprir e fazer cumprir todas as determinagdes, instrucdes e orientagdes emanadas das
autoridades da Contratante e da Gest&do do contrato;

13.34 - Apresentar informagdes e/ou documentagéo solicitada pelas autoridades da Contratante e/ou
pela Fiscalizagéo do contrato, inerentes a execugéo e as obrigagdescontratuais, em tempo habil.

13.3.5 - Reportar-se ao Gestor do contrato para dirimir quaisquer ddvidas a respeito da execugéo dos
servigos e das demais obrigagdes contratuais;

13.36 - Relatar ao Gestor do contrato, pronta e imediatamente, por escrito, toda e qualquer
irregularidade observada;

13.3.7 - Garantir que os funcionarios se reportem sempre a Contratada, primeiramente, € ndo aos
servidores/autoridades da Contratante, na hipdtese de ocorréncia de problemas relacionados a execugao
contratual;

13.3.8 - Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuidas, quaisquer outras que julgar
necessarias, pertinentes ou inerentes a boa prestagéo dos servigoscontratados;

13.3.9 - Encaminhar ao Gestor do Contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos servigos prestados, bem
como toda a documentagdo complementar exigida neste Projeto Basico;

13.3.10 - Esclarecer quaisquer questdes relacionadas as Notas Fiscais/Faturasdos servigos prestados,
ou de qualquer outra documentag@o encaminhada, sempre que solicitado;
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13.3.11 - Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da Contratada, respondendo
perante a Contratante por todos os atos e fatos gerados ouprovocados por eles.

14 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

14.1 - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente designado
pela Administragao Publica como Gestor do Contrato.

14.2 - Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato.
14.3 - Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Projeto Basico.

14.4 - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa prestar os servigos, por meio dos seus
empregados, dentro das normas trabalhistas vigentes e clausulas do Contrato.

14.5 - Propiciar acesso aos empregados da Contratada as suas dependéncias paraa execugdo dos servigos.

14.6 - Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos, necessarios a prestagao dos servigos, que venham a
ser solicitados pela Contratada.

14.7 - Acompanhar e fiscalizar a execugé@o do Contrato, por meio de servidor especialmente designado.

14.8 - Rejeitar os servicos executados em desacordo com as obrigagdes assumidas pela Empresa
Contratada, exigindo sua corre¢do, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos
fortuitos ou de forga maior, devidamente justificado e aceito pela Contratante.

14.9 - Efetuar, quando julgar necessario, inspegéao com a finalidade de verificar a prestagéo dos servigos e o
atendimento das exigéncias contratuais.

14.10 - Exigir o afastamento e/ou substituigdo, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro)horas, de qualquer
empregado da Contratada que ndo merega confianga no trato dosservigos, que produza complicagdes para
a supervisao e fiscalizagdo ou que adote postura inconveniente ou incompativel com o exercicio das
atribui¢des que Ilhe foremdesignadas.

14.11- Comunicar, por escrito, a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionadacom a execugao do
Servigo.

14.12- Ndo permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condigdes pré-
estabelecidas.

14.13 - Exigir, mensalmente, os documentos comprobatérios do pagamento de pessoal, do recolhimento
dos encargos sociais, beneficios, Certiddes Negativas de Débitos Trabalhistas, Recolhimento das
Contribui¢des Sociais (FGTS e Previdéncia Social), tributos estaduais e federais, além de qualquer outro
procedimento de verificagdo que julgar necessario.

14.14 - Aplicar a Contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis, garantidos o
contraditério e a ampla defesa.

14.15 - Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢des previdenciarias, devera
oficiar ao Ministério da Previdéncia Social e a Receita Federaldo Brasil — RFB.
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14.16 - Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribui¢&o para o FGTS, devera oficiar ao
Ministério do Trabalho e Emprego.

15 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1 - Responsabilizar pelo recolhimento de seguros, impostos, taxas, servigos, encargos sociais, fiscais,
comerciais, trabalhistas, alimentacao, transporte, inclusive licenca em reparticbes publicas, registros e
autenticagcbes do Contrato e dos documentos a ele relativos, e demais obrigagdes social e trabalhista
prevista nas legislacbes em vigor, ndo transferindo & Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, a
responsabilidade por seus pagamentos, obrigando-se a salda-los na época propria;

15.2 - A inadimpléncia da licitante com referéncia aos encargos estabelecidos na condigdo anterior ndo
transfere a Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, aresponsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto dessa licitagéo;

15.3 Apresentar mensalmente a Nota Fiscal / Fatura discriminativa dos servigos efetivamente prestados, até
0 quinto dia util do més subsequente aquele a que se referem os servigos, acompanhada do demonstrativo
de calculo, juntamente com os comprovantes de quitagdo dos salarios dos empregados, encargos sociais,
previdenciarios e trabalhistas, previstos em lei e de acordo com a Convengéo Coletivada Categoria, relativo a
todo o pessoal a servigo deste Contrato;

15.4 - Responder por todos os dnus referentes aos servigos ora contratados, desdeos salarios de pessoal
neles empregados, como também 0s encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas, assim como taxas,
impostos e quaisquer outras exigéncias legais ou regulamentares que venham a incidir sobre a atividade
aqui pactuada;

15.5 - Responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicacdo deste Pregéo;

15.6 - Comprovar a formagao técnica especifica de mao-de-obra oferecida quando da apresentagdo do
profissional ao servico;

15.7 - Prover toda a mao de obra necessaria para garantir a operagdo dos postos, conforme requisitado
pela administragédo, obedecida as disposi¢des da legislagédo trabalhista vigente;

15.8 - Para atender eventuais acréscimos solicitados pela administragdo e suprir eventuais faltas
disciplinares, a empresa devera manter mao de obra qualificada dentro dos padrées desejados para
substituicdo imediata no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas;

15.9 - Os profissionais dispensados por conduta nociva ou incompativel com o ambiente de trabalho ou
incapacidade técnica para executar 0s servicos ndo poderaomais prestar servigos junto a esta Administragdo
sob qualquer hipdtese;

15.10 - Instruir seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientagbes da Administragéo, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurangae Medicina do Trabalho, tornando obrigatério o
uso dos equipamentos de segurancga de seus empregados;

15.11 - Manter a disciplina de seus empregados nos locais de servigo, conforme normas disciplinares
determinadas pela SEDE;
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15.12 - Responsabilizar-se pelos servigos prestados, devendo os mesmos serem prestados com esmero,
perfei¢ao e nos termos da legislagao vigente;

15.13 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendotodos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normase legislagao;

15.14 - Nomear encarregado responsavel pelos servigos, com a misséo de garantir obom andamento do
mesmo, fiscalizando e ministrando a orientagdo necessaria aos executantes dos servigos. O encarregado
quando necessario, fica obrigado a se reportar diretamente ao gestor de contrato, devendo tomar as
providéncias pertinentes para corrigir as falhas apontadas;

15.15 - Assumir todas as responsabilidades e medidas necessarias ao atendimento dos seus empregados
acidentados ou com mal subito, por meio de seu encarregado, respondendo por todas as obrigagdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho;

15.16 - Registrar e controlar diariamente e assiduidade e pontualidade de seupessoal, bem como as
ocorréncias;

15.17 - Os funcionarios que executardo os servigos devem ser profissionais qualificados, podendo ser
solicitado pela Administrag&o comprovacao de capacitagcdona area de atuagédo do colaborador;

15.18 - Zelar pelos postos de servigos bem como pelos moveis e utensilios existentes, reparando-os ou
substituindo-os, por sua cota quando danificados ou extraviados, durante o horario de servigo de seus
empregados. Os bens substituidos deverdo sercomunicados a Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, para
fins de controle patrimonial;

15.19 - Zelar pela conservagdo e manutengdo das ferramentas e equipamentos da Contratada,
providenciando sempre que necessario a abertura de Ordem de Servigospara os devidos reparos;

15.20 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado, inclusive a terceiros, pela execugédo
inadequada dos servigos, bem como a ma conservagao e utilizagdo dosmdveis e utensilios, ficando desde ja
autorizado a Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari descontar os valores correspondentes nas faturas
devidas;

15.21 - Credenciar junto a SEINF da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari,os empregados que necessitam
adentrar as instalagbes da Contratada, para pratica de qualquer ato necessario junto aos seus
representados;

15.22 - Permitir o acesso diario da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari ao controle de frequéncia de seus
empregados;

15.23 - Arcar com 0 pagamento de quaisquer multas, indenizagdes ou despesas impostas a Prefeitura
Municipal de Laranjal do Jari por autoridade competente, em decorréncia da inobservancia por parte de seus
empregados, dos postulados legais vigentes de &mbito Municipal, Estadual e Federal;

15.24 - Fica proibida a licitante vencedora de veicular publicidade acerca do objeto desta licitagao, salvo se
houver prévia autorizagdo da Contratada;

15.25 - Devera registrar, quando necessario, as ART'’s junto ao CREA/AP.
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15.26 - Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados
quando da execugao do objeto ou em conexao com ele, ainda que acontecido em dependéncia da Contratante,
inclusive por danos causados a terceiros.

15.27 - Atender integralmente as determinagdes/obrigagdes dispostas neste Projeto Basico.

15.28 - Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execugéo dos servigos,incluindo lajes, paredes
de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias,divisérias, pisos e revestimentos, de forma a
restaurar a condi¢do anterior a interveng¢ao da Contratada.

15.29 - Cabera a Contratante, de acordo com as planilhas anexas ao Contrato, o pagamento da
reconstituicdo das partes afetadas devido a intervengdes estritamentenecessarias a execugao dos servicos
— assim entendido e atestado pela Gestéo do Contrato.

15.30 - Caberd a Contratada o 6nus da reconstituicdo das partes desnecessariamente danificadas,
caracterizando ma execugao dos servigos.

15.31 - Orientar seus empregados a se manterem sempre limpos, asseados edevidamente uniformizados,
além de identificados por cracha, quando em servigo nasdependéncias da Contratante.

15.32 - Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos comprovadamente causem
ao patrimbnio da Contratante, ou a terceiros, durante a permanéncia no local de servigo, decorrentes de
acao ou omissao culposa ou dolosa,procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e
assumindo o 6nusdecorrente, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos da Legislagao
brasileira.

15.33 - Executar os servigos de forma a produzir o maximo de resultados, com 0 minimo de transtorno para
a Contratante, devendo, para tanto programar a sua execug@o em conjunto com a Administragao Publica.

15.34 - Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso asdependéncias da
Contratante.

15.35 - Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestacao doservigo, com o intento
de verificar as condigdes em que 0 servigo esta sendo prestado.

15.36 Refazer os servicos que, a juizo do representante da Contratante, ndo forem considerados
satisfatorios, sem que caiba qualquer acréscimo no prego contratado.

15.37 - Manter vinculo empregaticio com os seus empregados, sendo responsavel pelo pagamento de
salarios e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de
seguros e indenizagdes, taxas e tributos pertinentes. A inadimpléncia da Contratada para com estes
encargos nao transfere aContratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do contrato.

15.38 - Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.

15.39 - Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a nao
serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.
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15.40 - Utilizar equipamentos/ferramentas de primeira qualidade, devendo manté-lossempre em perfeitas
condigdes de funcionalidade, de modo a evitar acidentes e prejuizos as instalagdes do Contratante e a
prestacao dos servigos.

15.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessariasao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

16.40 - Dotar os equipamentos elétricos de sistema de prote¢do, de modo a evitar danos a rede elétrica, sob
pena de responsabilidade.

16.41 - Manter, nas dependéncias da Contratante, devidamente identificadas, a quantidade e a espécie dos
equipamentos/ferramentas necessarios a execugédo dos servigos objeto do contrato, devendo providenciar e
disponibilizar qualquer outro equipamento julgado indispensavel para a realizagao dos servigos.

16.42 - Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, apos a execugao de servigos.

16.43 - Informar a Fiscalizagdo, para efeito de controle de acesso as suas dependéncias, 0 nome, 0s
respectivos numeros da carteira de identidade e damatricula de todos os empregados a serem alocados na
prestagdo do servigo, inclusive daqueles designados pela Contratada para exercer atribuigdes de
supervisdo, coordenagao e controle operacional em relagéo ao contingente alocado na Contratante.

16.44 - Informar a Fiscalizagdo, também para efeito de controle de acesso as suas dependéncias, todas as
ocorréncias de afastamento definitivo e novas contratagbes de empregados, devendo estas serem
comunicadas até a data de inicio do trabalho num prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

16.45 - Assumir todas as despesas e Onus relativos ao pessoal, os adicionaisprevistos em Lei, convengéo
coletiva ou dissidio coletivos da categoria profissional, bem como quaisquer outros oriundos, derivados ou
conexos com este contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declarado pela Contratada, a
inexisténciade qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e a Contratante.

16.46 - Agir com total diligéncia em eventuais reclamagdes trabalhistas promovidas por empregados seus
que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestacdo de servigo aqui contratado,
comparecendo em todas as audiéncias designadas, apresentando as necessarias contestacoes e recursos
cabiveis, ainda que extinta a relagdo contratual com a Contratante.

16.47 - Assumir todas as providéncias e obrigacOes estabelecidas na legislagdo especifica de
acidentes de trabalho quando, em ocorréncias da espécie, forem vitimasos seus empregados no
desempenho do servi¢o ou em conexao com eles, que tenharelacionamento ao contrato com a Contratante.

16.48 Demais itens previstos em convengéo coletiva necessarios para vestimenta dos profissionais.

16.49 As pecas dos uniformes deveréo ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, duraveis e que néo
desbotem facilmente, compativel com o clima do localonde devera ser realizado o servigo e, se for o0 caso,
com o disposto no respectivo Acordo, convengéo ou Dissidio Coletivo de Trabalho.

16.50 Os uniformes deverdo conter o emblema da Contratada, de forma visivel, preferencialmente, na
camisa, podendo para isso conter um bolso, do lado esquerdo,para sua colocagao.
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16.51 Todos os sapatos ou botinas deverdo ser em couro maleavel de boa qualidade,néo sintético.

16.52 Em hipdtese alguma, os custos de qualquer um dos itens de uniformes e materiais deverdo ser
repassados aos seus empregados.

16.53 A Contratada devera substituir as pegas do uniforme que apresentarem defeito ou desgaste
independentemente do prazo minimo estabelecido, sem qualquer énus a Contratante ou aos empregados.

16.54 - Fornecer além do uniforme acima, equipamentos de protecéo individual — EPI a todos os empregados
cujas atividades os exijam por normas de seguranca em vigor.

16.55 Deverdo ser disponibilizados todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios para a
seguranga dos profissionais, de acordo com a sua especialidade,levando em consideragéo as normas que
regem as leis trabalhistas.

16.56 - Cumprir, além das normas de seguranca constantes destas especificagbes, todas as outras
disposicdes legais, federais e distritais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos,
acbes ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas
precaugdes exigidas notrabalhoou da utilizagao de materiais inaceitaveis na execugdo dos servicos.

16.57 - Cuidar para que os servicos a serem executados acarretem a menor perturbagdo possivel aos
servigos publicos, as vias de acesso e a todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente as instalagoes
da Contratante, providenciando sinalizagao e/ou isolamento das areas de servigo.

16.58 - Fornecer aos seus funcionarios até o ultimo dia dtil do més que antecede ao més de suacompeténcia,
os vales transporte e alimentacdo, de acordo com o horériode trabalho, e qualquer outro beneficio que se
torne necessario ao bom e completo desempenho de suas atividades.

16.59 - Pagar, até o 5° (quinto) dia Util do més subsequente ao vencido, os salarios dos seus empregados
utilizados nos servigos contratados, via depdsito bancario na conta dos profissionais, de modo a possibilitar
a conferéncia do pagamento por parteda Contratante, bem como recolher no prazo legal, os encargos
decorrentes da contratagdo dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovagdes respectivas.

16.53.1. Nao vincular sob hipdtese alguma, o pagamento dos salérios de seus empregados ao pagamento
das faturas mensais efetuado pela Contratante.

16.53.2. O atraso no pagamento de fatura por parte da Contratante, decorrente de circunstancias diversas,
nao exime a Contratada de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares.

16.60 - Realizar todas as transagbGes comerciais necessarias a execugdo dos servigos contratados
exclusivamente em seu proprio nome.

16.61 - Manter arquivo com toda a documentacéo relativa a execugéo dos servigos contratados, inclusive
ao cumprimento de suas obrigagdes salariais, as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social, quando
solicitadas, deveréo ser encaminhadas a Contratante.

16.62 - Caso solicitado previamente pela Contratante, a Contratada devera executaros servigos em dias €
horarios distintos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse caso, haver compensagao entre a carga
horaria semanal estabelecida e aquelaprevista na convengé@o ou acordo coletivo de trabalho da categoria
envolvida.
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16.63 - Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal/1988: “XXXIII - proibigéo de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito ede qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condig&o de aprendiz, a partir de quatorze anos.”

16.64 - Apresentar, mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, comprovantes de pagamento do
vale-alimentacao, vale-transporte e salarios, relativosaos empregados alocados na execugdo do servigo
contratado, bem como comprovante/guia de recolhimento dos tributos incidentes sobre esse servigo, em
especial, no tocante ao INSS e ao FGTS.

16 FORMADE PAGAMENTO

16.1. - Para o recebimento dos servigos sera necessario a anuéncia do gestor de contrato na Ordem de
Servigos, validando que todos os trabalhos previstos na planilha orgamentéria foram executados.

16.2. Apds a validagao do gestor de contrato dos trabalhos realizados seré liberada a emisséo da nota fiscal
separados por Ordem de Servico.

16.3. Os pagamentos serdo feitos em até 30 (trinta) dias apds a emisséo da Fatura devidamente atestada.

17  DAVIGENCIA

17.1 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses contados a partir de sua assinatura,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133/2021.

17.2 - A gestdo do Contrato ficara a cargo da SEINF

18 EXECUGAO DOS SERVIGOS

18.1 - Os equipamentos e ferramentas necessarias ao bom desenvolvimento do trabalho, objeto deste
Projeto Basico seréo de responsabilidade da Contratada.

18.2 - A Contratada devera disponibilizar o transporte dos funcionarios para a realizagdo dos servigos e
demandas nos postos de servicos que estdo relacionados neste projeto basico sendo de sua
responsabilidade todas as despesas que incidiremsobre o transporte dos funcionarios.

18.3 - Os servigos objeto deste contrato serdo executados conforme necessidades da Prefeitura Municipal
de Laranjal do Jari.

184 envolver todos os componentes integrantes e acessérios das edificagbes —-areas internas e
externas, principalmente suas instalagdes, sendo que aqueles queestdo relacionados abaixo constituem-
se 0s de maior relevancia de cada sistema:

18.4.1. -CIVIL

18.4.1.1. ELEMENTOS ESTRUTURAIS: Conservagdo, reparacdo — manutengdo, ampliagdo e
construgdes de Fundagdes, Pilares, Vigas, Lajes, Rampas, Escadas Elementos de Apoio, Poérticos,
Elementos Estruturais Decorativos, Muro de Arrimo, Muros de Contengao, Cortinas de Concreto
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18.4.1.2. ELEMENTOS DE COBERTURA: Estrutura para Cobertura, Telhados Convencionais,
Telhados com Materiais Especiais, Coberturas em Vidro, Coberturasem Policarbonato, Coberturas
Impermeabilizadas, Coberturas em Fiber-Glass.

18.4.1.3. DRENAGEM: Impermeabilizagdo, Calhas, Rufos, Grades, Grelhas, Correntes, Ralos,
Condutores, Tubulagdes, Caixas de Passagem, Caixas de Recarga,Sarjeta, Pogos de Infiltragao, Pogos
de Acumulagéo, Canaletas de Escoamento.

18.4.1.4. ELEMENTOS DE FECHAMENTO OU VEDAGAO: Alvenarias, Divisorias, Painéis de
Aluminio/Melaminico, Gesso, Dry Wall, Tijolo de Vidro, Tijolo Aparente, Elementos Vazados,
Alvenarias Auto Portantes, Pedras, Vidros, Carenagens, ACM (Painel de Aluminio Composto), Fibra
de Vidro

18.4.1.5. COMPLEMENTOS: Ferragens, Grades, Guarda Corpos, Corrimdo, Acessorios,
Alambrados, Telas de Protecao.

18.4.1.6. PISOS E REVESTIMENTOS: Ceramicos, Porcelanatos, Marmores e Granitos, Granitina,
Pisos Laminados, Pisos de Alta Resisténcia, Cimentados, Madeira, Carpetes, Emborrachados, Fitas
Antiderrapantes, Juntas, Rodapés, Peitoris,Soleiras

18.4.1.7. PAVIMENTACAO EXTERNA: Ceramicos, Porcelanatos, Marmores e Granitos, Granitina,
Pisos Laminados, Pisos de Alta Resisténcia, Cimentados. Blocosde Concreto, Paralelepipedos,
Concreto Desempenado, Pedras, Pisos Tateis, Ladrilhos Hidraulicos,

18.4.1.8. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO: Chapiscos, Rebocos, Texturas, Revestimentos
Rusticos, Ceramico, Pastilhas de Vidro, Marmore e Granitos, Pedras, Metalicos, Madeiras, Acrilicos,
Aluminios, Laminados.

18.4.1.9. FORROS: Forro de Gesso Diversos, Forro de PVC, Forros de Madeira, Tratamentos
Acusticos, Algapdes

18.4.1.10. PINTURA INTERNA E EXTERNA: PVA, Acrilica Fosco, Acrilica Acetinada, Acrilica
Semibrilho, Textura, Grafito, Tintas de Seguranga, Decorativa, Tinta de Piso, Antipichag&o, Estruturas,
Epdxi, Alquidica,

18.4.1.11.  PINTURAS ESPECIAIS: Tubulagdes, Estacionamento, Esquadrias, Grades, Janelas,
Portas, Portdes, Puxadores, Guarda Corpos, Corrimdes, Acessoérios, Demarcagdes em Piso

18.4.1.12. ESQUADRIAS E ACESSORIOS: Esquadrias de Aluminio, Esquadrias de Ferro,
Esquadrias de Madeira, Esquadrias de PVC, Janelas, Portas, Grades de Prote¢do, Alambrados,
Ferragens

18.4.1.13. FERRAGENS E ACESSORIOS: Fechaduras, Dobradicas, Ferragens em Geral, Molas
de Piso, Molas Aéreas, Puxadores, Vidros, Brises, Grades, Persianas, Corrimdes, Escadas, Portas
Corta Fogo, Barras PNE e Equipamentos de Acessibilidade.

18.4.2. —INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS
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18.4.2.1. INSTALACOESPREDIAIS DE AGUAFRIA: Hidrometro, Reservatorios, Caixas D’agua, Bombas
Hidraulicas, Valvulas de Descarga e Caixas de Descarga, Registros, Torneiras, Metais Sanitarios,
Tanques, Lougas em Geral, Acessorios de Banheiros para Portador de Necessidades Especiais,
Barras de Apoio, Assentos Sanitarios, Tubulagdes (tubos, conexdes, fixagdes e acessorios), Solugao
Limpadora, Adesivos Plasticos, Valvulas Reguladoras de Pressdo, Tanques Hidropneumaticos e
Acessorios, Bombas de Recalque, Bombas de Drenagem.

18.4.2.2. INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO: Pogo de Recalque, Poco de
Decantagéo, Tubulagdes (Tubos, Conexdes, Fixagdes e Acessdrios), Ralos e Aparelhos Sanitarios,
Fossas Sépticas, Sumidouros, Caixas Coletoras e Caixas de Gordura

18.4.2.3. INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS: Pogo de Recalque, Tubulagdes (Tubos,
Conexoes, Fixagdes e Acessorios), Ralos e Grelhas, Caixas de Inspegéo e Caixas de Areia, Limpeza
para Desobstrugdo de Calhas, Servigos de Elimina¢do dos Focos de Proliferagédo de Mosquitos
(Especial Dengue), Canaletas deEscoamento de Aguas Pluviais

18.4.2.4.INSTALACOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIOS: Extintores,
Hidrantes Completos e Sprinklers, Mangueiras, Bombas Hidraulicas, Valvulas, Equipamentos
de Medigéo, Tubulagdes (Tubos, Conexdes, Fixacbes e Acessorios), Placas de Identificago,
Placas de Sinalizagdo, Fitas Adesivas para Demarcagéo

18.4.2.5.DIVERSOS: Furagdes, Fixacdes, Montagem e Desmontagem de Mobiliarios,
Armérios de Banheiro, Armarios de Copa, Suportes Diversos, Cancelas eCavaletes, Servigos
de Poda e Jardinagem, Substituicdo e Colocagdo de Insulfilm em Vidros, Servicos de
Dedetizagdo e Controle de Pragas.

18.4.3. —ELETRICA

18.4.3.1. INSTALAGCOESELETRICAS: Entradasde Energia, Entradas em Monofésicas eTrifasicas
em MT e BT, Ramais de Entrada, Medigbes Monofésicas e Trifasicas em MT e BT,
Transformadores, Disjuntores Monofasicos e Trifasicos de MT e BT, Chaves Seccionadoras
Monofasicas e Trifasicas em MT e BT, Contactoras, Temporizadores, Para-raios,
Barramentos e Conectores, Sistemas de Aterramento, Cabos e Fios Elétricos com Isolagéo
de até 1 kV, Cabos e Cordoalhas de Cobre Nu, Eletrodutos, Leitos, Calhas e Perfis Metalicos,
Eletrodutos e Canaletas em PVC, Caixas Retangulares, Conduletes e Demais Acessorios
para InstalagOes Elétricas.

18.4.3.2. QUADROS ELETRICOS: Quadros Gerais de Distribuicdo, Quadros de Forca e
Luz, Quadros de Automagéo e Controle, Quadros de Energia Estabilizada, Quadros de
Comando, Identificacdo e Protecao de Quadros Elétricos, Identificagdo de Circuitos e Redes.

18.4.3.3. S.P.D.A.: Captores, Pontaletes e Isoladores, Cabos de Gaiolas e Descidas,
Hastes e Cabos Enterrados, Conectores e Terminais de Medigao, Barramentos e Caixas de
Passagem, Caixa de Equipotencializagdo, Solda Exotérmicapara Sistemas de Aterramento.

18.4.3.4. SISTEMAS DE ILUMINACAO: Luminarias para Lampadas Fluorescentes, Outros
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Tipos de Aparelhos de lluminagéo, Luminérias para Uso Externo, Relés e Fotossensores para
Sistema de lluminagdo, Sistemas de Comandoe Dispositivos de Controle, lluminagéo de
Emergéncia, lluminagcdo de Alerta e Sinalizagdo, lluminacdo de Fachada, Lampadas
Fluorescentes Tubulares, Lampadas Fluorescentes Compactas, Lampadas Fluorescentes
Eletrénicas, Lampadas Tubulares de LED, Lampadas Incandescentes Comum e Mistas,
Lampadas halégenas, Lampadas Tipo Dicroicas, Lampadas de Vapor Metélico, LAmpadas de
Vapor de Mercurio, L&mpadas Tipo Spot, Bloco Auténomo para lluminagao de Emergéncia,
Soquetes e Bocais, Reatores Diversos.

18.4.3.5.PONTOS DE FORCA: Tomadas de Uso Comum, Tomadas para Equipamentos
Especiais, Tomadas e Equipamentos Tipo Rack, Tomadas de Sistemas Estabilizados,
Tomadas Padrao Industrial para Circuitos Trifasicos.

18.4.3.6. SISTEMAS DE ENERGIA ESTABILIZADA: No Break para Automagdo Bancaria,
Sistemas Monofasicos, Sistemas Bifasicos, Sistemas Trifasicos, Bancos de Baterias, Short-
Breaks Uso Geral, Estabilizadores de Tensdo Monofasico, Bifasico e Trifasico.

18.4.3.7. GERADORES DE ENERGIA: Banco de Capacitores, Capacitores Individuais
Acionados por Intertravamento, Capacitores Controlados por Dispositivos Automaticos,
Geradores de Energia.

18.4.3.8.MAQUINAS ELETRICAS: Conjunto Tipo Moto bombas de Recalque, Conjunto Moto
bomba de Drenagem.

18.4.3.9.SISTEMAS DE TELEFONIA E REDE LOGICA: Entradas Telefonicas, Quadros
Gerais de Telefonia, Quadros Parciais de Telefonia, Sistemas Primarios de Distribuicao,
Sistemas Secundérios de Distribuicao, Redes Tipo Back-Borne de Dados, Redes Horizontais
de Dados, Racks de Sistema de Cabeamento Estruturado, Testes e Certificacdo de Redes,
|dentificagdo dos Pontos, Cabos e Fios de Telefonialnternos e Externos, Cabos UTP, STP,
FTP, FSTP, Cabos Coaxiais (RG/RF59), Cabos Polarizados, Eletrodutos, Leitos, Calhas e
Perfis Metalicos, Eletrodutos e Canaletas em PVC, Caixas de Embutir e Sobrepor em
AL, Caixas de Embutir e Sobrepor em Ago, Caixas de Embutir e Sobrepor em PVC.

18.4.3.10. SISTEMAS E DISPOSITIVOS DE PROTECAOQ: Protetores Contra Surtos Para
Rede Elétrica, Protetores Contra Surtos para Telefonia.

18.4.3.11. CFTV: Montagem e Desmontagem de Cameras e Equipamentos, Rackde Paredes
de até 12 U’'s, Tomadas e Conectores para Cameras e Equipamentos, Swicth, DIO, Patch
Pannel, Patch Cord, Cabos Polarizados, Cabos UTP Categoria 6E e Cabos Coaxiais,
Eletrodutos, Leitos, Calhas e Perfis Metalicos, Eletrodutos e Canal.

18.4.4. ~MECANICAS

18.4.4.1. MOTORES E SERRALHERIA: Manutencdo, reparos e substituicdo com motores
eletronicos para portao, Solda de Portdes, Grades, Gradis, Guarda Corpo, Corrimao,Montagem e
Desmontagem de Tapumes, Divisérias e Demais Vedagdes;
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19 DADISCIPLINA

19.1 - Os profissionais colocados a disposicdo da Contratante deverdo trabalhar de acordo normas
estabelecidas pela mesma, respeitando as clausulas contratuais.

19.2 - Havendo desrespeitos as normas e clausulas contratuais, a Contratante, comunicara a Contratada
para que sejam tomadas as medidas cabiveis, sem prejuizoa prestagao dos servigos a serem executados.

20 DAVISITA

20.1 - As Empresas interessadas poderao de forma facultada realizar vistoria nos locais e instalagdes do
fornecimento e da prestacdo dos servigos, de forma a obterempleno conhecimentodas condi¢des e eventuais
dificuldades para a sua execugao, bemcomo de todas asinformagdes necessarias a formulagdo da sua
proposta de pregos.

20.2 - A realizagao da vistoria ndo se consubstancia em condigao para a participagao na licitagdo, ficando,
contudo, as Licitantes cientes de que, apos apresentacao das propostas e dos demais documentos, ndo
serao admitidas, em hipotese alguma, alegagdes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as
obrigacdes, face ao desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas ndoprevistas.

20.3 - A Gestao e afiscalizagéo da presente contratagéo ficardo a cargo da SEINF.

20.4 - A Administragao tera livre acesso aos postos de trabalho onde a Contratada efetivamente prestara os
Servicos;

205 - A fiscalizagdo ndo permitira que seja executado servico em desacordo com as normas
preestabelecidas pela Contratante;

20.6 - Reserva-se a Contratante o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizagéo sobre 0s servicos,
por intermédio do gestor do contrato ou por alguém designado por este;

20.7 - Cabe afiscaliza¢do da Contratante:

20.7.1 - Notificar a Empresa, por escrito, a ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da
execugao dos servigos, fixando prazo para sua corre¢do, conforme sua conveniéncia;

20.7.2 - Ordenar a imediata retirada do local de trabalho do empregado que estiver sem uniforme ou
crachd, que dificultar a sua fiscalizag&o ou cuja permanéncia no posto, a seu exclusivo critério, julgar
inconveniente, obrigando a Empresa a fazer suaimediata substituicdo no prazo de 01 (uma) hora
contada a partir da notificagéo, por telefone, da ocorréncia;

20.7.3 - Examinar as carteiras profissionais dos prestadores colocados a sua disposi¢ao, para
comprovar o registro da fungao profissional;

20.7.4 - Examinar mensalmente toda a documentagao que a Empresa Contratada devera apresentar

comprovando a regularidade dos pagamentos de salarios, recolhimentos dos encargos sociais,

controles de entrada e saida de materiais de construcdo (material basico, material elétrico, material

hidro sanitario, material para ar condicionado, material para central de gas), inclusive com
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apresentacdo de planilha de custos mensais, e demais documentos solicitados, dos prestadores de
servigo que estéo a sua disposi¢ao.

21 DAQUALIFICAGAO TECNICA
21.1. Para a comprovacédo da Capacidade Técnica da LICITANTE serdo exigidos:
21.2. Documentagéo relativa a Capacidade Técnico-Profissional:

21.2.1.  Certiddo comprobatoria de inscrigdo ou registro e regularidade da LICITANTEno Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada, de qualquer jurisdigo,
que esteja dentro do prazo de validade e valida nostermos da Resolugéo n° 266/79 do Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia — CONFEA;

21.2.2. Certiddo comprobatéria de inscrigdo ou registro e regularidade de TODOS os seus
RESPONSAVEIS TECNICOS, bem como dos profissionais constantes no item anterior, no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a queestiver vinculada, de qualquer jurisdicao,
que esteja dentro do prazo de validade e vélida nos termos da Resolugéo n° 266/79 do Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

21.2.3. Prova da Licitante possuir em seu quadro técnico, na data prevista para a licitagao, pelo menos,
profissional(ais) de nivel superior: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO
AMBIENTAL/SANITARISTA e ENGENHEIRO DE MINAS através da certiddo de inscrigao ou registro e
regularidade da LICITANTE no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA constante no
item anterior.

21.2.4. Em referéncia exclusivamente ao(s) profissional(ais) ENGENHEIRO CIVIL este(s) devera(ao)
ser(em) detentor(es) de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, devidamente registrada na entidade
profissional competente, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de
caracteristicas semelhantes e decomplexidade tecnolégica e operacional equivalentes ao objeto da
licitagdo, vedada aparticipacao de profissional como responsavel técnico de mais de uma licitante, caso
em que, constatado tal fato, devera o profissional optar por uma das licitantes, inabilitando-se as demais,
sob pena de inabilitagdo sumaria de todas as concorrentes.Nas CATs deveréo constar pelo menos 0s
seguintes itens de maior relevancia ou seussimilares ou superiores na forma da lei:

ACO CA-50 (Minimo 35.000kg)

CONCRETO (Minimo 2.500m3);

ALVENARIA (Minimo 4.000m?);

PAVIMENTAGAO EM PISO SEXTAVADO (Minimo 4.000m?);
COBERTURA (Minimo 8.000m?);

ESTACA RAIZ (Minimo 3.000m);

ESTRUTURA METALICA (Minimo 15.000kg);

EXECUGAO DE REGULARIZAGAO DE SOLO (TERRAPLENAGEM) (Minimo 3.000m?);
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INSTALAGOES ELETRICAS;
INSTALAGOES HIDRAULICAS;

21.2.5. Nao serdo consideradas as informagdes a respeito de fiscalizagdo, coordenagéo, supervisao,
direcdo de obra ou qualquer outra designagéo.

21.2.6. Em virtude da demanda de pavimentagcdo e manutengdo de ramais, 0 que exige material
|lateritico tipo saibro, bem como a alta incidéncia de crimes ambientais que visam a exploragéo ilegal de
minerais na regiao, as licitantes deverao dispor de jazida para exploracdo de mineral classe Il - SAIBRO,
num raio de noméximo 30km da sede do municipio de Laranjal do Jari, devidamentelicenciada para operagao
até o dia da abertura da secéo publica, devendo este item ser comprovado atraveés de:

- DOCUMENTAGAO RELATIVA A POSSE OU ARRENDAMENTO DAJAZIDA EM NOME DA
LICITANTE;

- LICENGCA DE OPERAGAO DA JAZIDA;

21.3. Documentagéo relativa a Capacidade Técnico- Operacional:

21.3.1. As licitantes deveréo apresentar, para fins de qualificagdo técnico-operacional, Certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT, bem como atestados de capacidade técnica, devidamente registrada(s) na
entidade profissional competente quando for o caso, comprovando a execugdo, PELA LICITANTE, de
servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ao
objeto da licitagdo. Nas CATs e atestados deverdo constar pelo menos os seguintes itens de maior
relevancia ou seus similares ou superiores na forma da lei:

- ACO CA-50;

- CONCRETO;

- ALVENARIA;

- COBERTURA;

- ESTACA RAIZ:

- ESTRUTURA METALICA;

- INSTALAGOES ELETRICAS;
- INSTALAGOES HIDRAULICAS;
- ROGAGEM
- VARRICAO
- COLETA DE RESIDUOS
- PINTURA
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21.3.2. Declaragao, com firma reconhecida, fornecida por responsavel técnico, que 0 mesmo tem plena
ciéncia dos locais e condigdes de execugao dos servigos, renunciando qualquer questionamento que por
ventura surja ulteriormente, ficando assim facultada a visita técnica a todas as licitantes, as quais, seassim
desejarem, deverdo agendar as visitas até 3 dias Uteis anteriores a data de abertura da se¢&o junto a
SEINF.

21.3.3. As especificidades dos servios como SERVICOS DE CONSTRUGAO CIVIL, ELETRICOS,
AMBIENTAIS, PAVIMENTACOES, demandam que a empresa que ira executar os servicos, em virtude
da legislagao, abrangéncia, do volume e da constancia nas possiveis execugdes dos servigos, possua
pessoal técnico responsavel pela execugédo dos servigos, sejam eles e suas respectivas atribuicdes:

ENGENHEIRO CIVIL:

Construcao e averiguagédo de edificagbes, equipamentos de seguranga, urbanos, rurais e regionais
e de servigos;

Aproveitamento e utilizagao de recursos naturais;

Analise de questdes artistico-culturais e técnicos;

Planejamento e fornecimento de meios de locomog&o durante a execugao da obra;
Desempenhar cargos, fungdes e comissdes em organizagdes estatais;

Explorar recursos alternativos e naturais para o desenvolvimento da industria;

Estudar, projetar, analisar e avaliar técnicas e obras relacionadas a edificios, rodovias,ferrovias captagéo
e abastecimento de agua, drenagem e irrigagéo;

Planejar e projetar trabalhos em ambito urbano, rural, de transportes e em outrasregides;
Coordenar atribui¢cées em autarquias e instituigdes de economia mista ou privada;

Estudar, projetar, analisar e avaliar técnicas e obras relacionadas a portos, rios, canais, barragens
e das concernentes aos aeroportos;

Estudar, projetar, analisar e avaliar técnicas e obras relacionadas peculiares ao saneamento
urbano e rural;

Estudar, projetar, analisar e avaliar técnicas e obras e servigos de urbanismo;

Projetar e construir "pontes e grandes estruturas.

ENGENHEIRO ELETRICISTA:
Geragéo, transmissao, distribuicdo e utilizagdo da energia elétrica;

Equipamentos, materiais e maquinas elétricas;
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Sistemas de medic&o e controle elétricos;

Seus servigos afins e correlatos

ENGENHEIRO DE MINAS:
Prospecgéo e a pesquisa mineral;Lavra de minas;

Captacéo de agua subterranea;

Beneficiamento de minérios e abertura de vias subterréneas;Seus servigos afins e correlatos.

ENGENHEIRO AMBIENTAL OU SANITARISTA:

engenharia rural;

construgdes para fins rurais e suas instalagdes complementares;
irrigacéo e drenagem para fins agricolas;

fitotecnia e zootecnia;

melhoramento animal e vegetal;

recursos naturais renovaveis;

ecologia, agrometeorologia;

defesa sanitéaria;

quimica agricola;alimentos;

tecnologia de transformacéo (agucar, amidos, dleos, laticinios, vinhos e destilados);
beneficiamento e conservagao dos produtos animais e vegetais;
zimotecnia;

agropecuaria;

edafologia;

fertilizantes e corretivos;

processo de cultura e de utilizagao de solo;

microbiologia agricola;

biometria;

parques e jardins;

mecanizagdo na agricultura;

implementos agricolas;
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nutricdo animal;

agrostologia;

bromatologia e ragdes;

economia rural e crédito rural;

seus servicos afins e correlatos Controle sanitario do ambiente;
Captacéo e distribui¢do de agua;

Tratamento de agua, esgoto e residuos;

Controle de poluigéo;

Drenagem;

Higiene e conforto de ambiente;

Seus servigos afins e correlatos.

21.3.4. A legislagdo a que se refere o paragrafo anterior trata-se daquela prevista no art. 67 da Lei n°
14.133/2021, e também tratam-se dos seguintes dispositivos legais: Resolugdo n® 1.002/2002 do
CONFEA, Resolugdo n°® 218/1973 CONFEA, Resolucd0266/1979 CONFEA, Resolucdo n® 046/2018
COEMA-AP, Resolucao 237/1997 CONAMA, IN 001/2015 IPHAN.

22. DASUBCONTRATAGAO

22.1. E permitida a subcontratagdo do objeto, desde que haja autorizagdo do 6rgdogestor, sendo
vedada a subcontratacédo total do objeto deste Contrato.

22.2. A subcontratagdo parcial somente sera admitida mediante autorizacdo expressa da
Contratante.

22.2.1. Para subcontratagéo parcial deverao ser observadas as condigdes estabelecidas neste Projeto
Basico e atendidos os seguintes requisitos:

a) informagdo prévia a Fiscalizagdo dos motivos da subcontratagdo, da identificacdo da
subcontratagéo e das razdes da escolha; e

b) atendimento pela subcontratada, no que couber, das condigdes de habilitagdoe das disposicdes
do Edital e do Contrato, mediante a apresentagao da documentagaopertinente a Fiscalizagao.

22.3. A Contratada, independentemente da subcontratacdo parcial, permanece responsavel pela
execucdo do objeto contratado, respondendo pela qualidade e exatidao dos trabalhos subcontratados,
sendo, ainda, perante a Contratante, responsavel solidaria com a subcontratada junto aos credores desta, no
que se refereaos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, e pelas consequéncias dos
atos e fatos a esta imputaveis.

22.4. A Fiscalizagdo, ap6s analisar a solicitagdo da Contratada referente & subcontratagéo parcial, devera
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se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contadodo recebimento da solicitagdo, podendo solicitar outros
documentos além dos apresentados, ou os esclarecimentos que julgar necessarios, devendo a Contratada
atender a solicitagao no prazo de 5 (cinco) dias.

224.1. A forma de contratagdo aqui proposta busca viabilizar maior economia e rapidezna
execugao dos servigos descrito no objeto deste Projeto Basico.

224.2. Justifica-se ainda pelo fato de a Administragéo ter ganhos em economia de escala, 0
que proporcionara a reducao dos pregos, vez que o parcelamento inevitavelmente geraré riscos para
Administragdo com o aumento significativo do prego a ser pago.

23. CONDIGOES DE GARANTIA

23.1. A Contratada devera dar garantia legal de todos os produtos e servigos fornecidos.

Laranjal do Jari/AP, 17 de julho de 2025.

Engenheiro Civil

Aprovado por:

Data: / /
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