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FRENTES DE OBRA:

↓ Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos

F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

F Meta 1. RECAPEAMENTO ASFÀLTICO - .

F Nível 2 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

F Serviço 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 3,00 3 meses . ADMINISTRAÇÃO LOCAL

F Nível 2 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

F Serviço 1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 5,00 1 UNIDADE . SERVIÇOS PRELIMINARES

F

Serviço 1.2.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

mês 3,00 3 meses

.

SERVIÇOS PRELIMINARES

F Serviço 1.2.3. MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA h 4,00 4 horas . SERVIÇOS PRELIMINARES

F Serviço 1.2.4. LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 3.998,55 (7,56*468,33) . SERVIÇOS PRELIMINARES

F Nível 2 1.3. RECAPEAMENTO ASFALTICO - .

F Serviço 1.3.1. EXECUÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO  COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C m² 3.998,55 =(7,56*468,33) . RECAPEAMENTO ASFALTICO

F

Serviço 1.3.2.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE

CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

m³ 119,96 (3540,57*0,03)

.

RECAPEAMENTO ASFALTICO

F

Serviço 1.3.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020  DMT : 107 KM -   30 KM INICIAIS

m³xkm 3.598,69 119,96* 30 km

.

RECAPEAMENTO ASFALTICO

F

Serviço 1.3.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  - 77 KM 

RESTANTES

m³xkm 9.236,64 119,96*77 km

.

RECAPEAMENTO ASFALTICO

F Nível 2 1.4. SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL - .

F

Serviço 1.4.1.

PLACA DENOMINATIVA LOGRADOURO PÚBLICO, COM SUPORTE DE AÇO 

GALVANIZADO (D=50 mm H=3,0 m) , 45 X 20 CM, BASE DE CONCRETO NÃO 

ESTRUTURAL

UNIDADE 6,00 6 unidades

.

SINALIZAÇÃO 

VERTICAL/HORIZONTAL

F

Serviço 1.4.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 70,18 
(30x1,25)+(2x4,23)+(2 x 3,11)+(4 x 

4,50)

.

SINALIZAÇÃO 

VERTICAL/HORIZONTAL

F

Serviço 1.4.3.

PLACA SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL , L=25 CM , SUPORTE  AÇO 

GALVANIZADO  ( D=50 mm H=3,0 m) , 45 X 20 CM, BASE DE CONCRETO 

NÃO ESTRUTURAL

UNIDADE 2,00 2 unidades

.

SINALIZAÇÃO 

VERTICAL/HORIZONTAL

F Nível 2 1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

F

Serviço 1.5.1.

REBAIXAMENTO  CALÇADA (FIG 97 - MNBR 9050:2020) EM CONCRETO , 

ACABAMENTO CONVENCIONAL. PISO TÁTIL - (ALERTA/DIRECIONAL) 

EMBUTIDO NO CONCRETO COM DEMOLIÇÃO.

UNIDADE 6,00 6 UNIDADES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

F Nível 2 1.6. DESMOBILIZAÇÃO - .

F Serviço 1.6.1. DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA H 4,00 4 horas . DESMOBILIZAÇÃO
F LOTE .

ARAPORÃ/MG

Local Responsável Técnico

Nome: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA

RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS RUAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 985047/2025
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