



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CMR OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 57.920.269/0001-03

Certidão nº: 10232807/2026

Expedição: 13/02/2026, às 15:53:02

Validade: 12/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CMR OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.920.269/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **CMR OBRAS LTDA**

CNPJ base: **57.920.269/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **13 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 13/4/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **39435559**

Autenticação: **49868668**





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CMR OBRAS LTDA
CNPJ: 57.920.269/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:46:43 do dia 13/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2026.

Código de controle da certidão: **0476.6921.982C.532F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.920.269/0001-03
Razão Social: CMR OBRAS LTDA
Endereço: AV TULIO DE ROSE 500 APT 1401 B / JARDIM EUROPA / PORTO ALEGRE / RS / 91340-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/02/2026 a 14/03/2026

Certificação Número: 2026021301276413687342

Informação obtida em 13/02/2026 15:51:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **15/03/2026**

Nome: CMR OBRAS LTDA

CNPJ: 57.920.269/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 11 de fevereiro de 2026.

Certidão emitida em 13/02/2026 às 15:50:10, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 57.920.269/0001-03** e o código de autenticidade **8EAC2D7BE0C7**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 57.920.269/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/10/2024	
NOME EMPRESARIAL CMR OBRAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV TULIO DE ROSE	NÚMERO 500	COMPLEMENTO APT 1401 B	
CEP 91.340-110	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO VITI@CEMEAR.COM.BR		TELEFONE (51) 8122-4503/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/10/2024	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/06/2025 às 16:56:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CMR OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecido na Av. Tulio de Rose, 500 apto 1401, Bairro Jardim Europa, no município de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ **57.920.269/0001-03**, neste ato representado pela Gerente **VITIANE PEREIRA DE CAMPOS TARTARI**, BRASILEIRA, Casada, Comunhão Parcial, nascido em 22/03/1979, COMERCIANTE, CPF 746.114.290-91, identidade 1061915755, órgão expedidor ssp-RS, RESIDENTE E DOMICILIADO AVENIDA TULIO DE ROSE, número 500, bairro JARDIM EUROPA, APT: 1401B; município PORTO ALEGRE - RS, CEP 91.340-110. em Porto Alegre – RS, adiante denominado CONTRATANTE.

ROSIMERY XAVIER CEZAR, pessoa física, brasileira, casada, Arquiteta, Registro no CAU-RS nº RS A91499-1, residente e domiciliado na Av. Governador Walter Jobim, casa 415, Bairro Patronato, no Município de Santa Maria/RS, CPF 889.546.410-91, RG 9052621472 pela SSP/RS, adiante denominado CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é prestação de serviços, pelo CONTRATADO á CONTRATANTE, de assumir a função de responsável técnico pela empresa.

CLAUSULA SEGUNDA: A vigência deste contrato é por prazo indeterminado a contar a data de sua assinatura. É facultado as partes rescindirem o contrato com aviso prévio por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CAU pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme sua legislação.

CLAUSULA QUARTA: Jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais.

CLAUSULA QUINTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no 5º dia útil de cada mês, que será pago mediante apresentação de fatura de serviço.


CLAUSULA SEXTA: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a R\$ 8.472,00 referente a **seis salários-mínimos** vigentes conforme ajustes anuais.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para a solução de eventuais litígios decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Porto Alegre, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As partes, estando de acordo, firmam o presente contrato, elaborado eletronicamente por meio do portal GOV, com a anuência de sua testemunha, que também o assina.


Porto Alegre, 01 de novembro de 2024

Por parte da CMR

Documento assinado digitalmente
 **VITIANE PEREIRA DE CAMPOS TARTARI**
Data: 05/11/2024 15:59:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


VITIANE PEREIRA DE CAMPOS TARTARI
CEZAR
CPF: 746.114.290-91

Testemunha

Documento assinado digitalmente
 **NEWTON LUX**
Data: 04/11/2024 14:37:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NEWTON LUX
CPF: 508.828.560-49

Contratado

Documento assinado digitalmente
 **ROSIMERY XAVIER CEZAR**
Data: 04/11/2024 14:10:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROSIMERY XAVIER
CPF: 889.546.410-91



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: CMR OBRAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSB2400409813

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

PORTO ALEGRE

Local

29 Outubro 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210848095 em 31/10/2024 da Empresa CMR OBRAS LTDA, CNPJ 57920269000103 e protocolo 243999917 - 31/10/2024. Autenticação: 71DCF234BC02816EED2C229144A27E3679C45. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/399.991-7 e o código de segurança VUXV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.






JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/399.991-7	RSB2400409813	29/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
746.114.290-91	VITIANE PEREIRA DE CAMPOS TARTARI	31/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210848095 em 31/10/2024 da Empresa CMR OBRAS LTDA, CNPJ 57920269000103 e protocolo 243999917 - 31/10/2024. Autenticação: 71DCF234BC02816EED2C229144A27E3679C45. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/399.991-7 e o código de segurança VUXV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

CONTRATO SOCIAL DE CMR OBRAS LTDA

VITIANE PEREIRA DE CAMPOS TARTARI, nacionalidade BRASILEIRA, Casada, Comunhão Parcial, nascido em 22/03/1979, profissão: COMERCIANTE, nº do CPF: 746.114.290-91, identidade: 1061915755, órgão expedidor: ssp-RS, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): AVENIDA TULIO DE ROSE, número 500, bairro JARDIM EUROPA, APT: 1401B; município PORTO ALEGRE - RS, CEP: 91.340-110.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: CMR OBRAS LTDA

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA Tulio de Rose, número 500, bairro Jardim Europa, APT: 1401 B;, município PORTO ALEGRE - RS, CEP: 91.340-110.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: O COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIVISORIAS: O COMERCIO VAREJISTA DE GESSO ACARTONADO: O COMERCIO VAREJISTA DE PERFIS DE FERRO E ALUMINIO: O COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO: O COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS: O COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS MANUAIS: O COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PVC: O COMERCIO VAREJISTA DE PISOS E REVESTIMENTOS: O COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E SOLVENTES: O COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS SERVICOS DE COLOCACAO, MONTAGEM E INSTALACAO, DE FORROS E DIVISORIAS: OS SERVICOS DE MONTAGEM COLOCACAO E INSTALACAO DE GESSO ACARTONADO: OS SERVICOS DE MONTAGEM, COLOCACAO E INSTALACAO DE PISOS: OS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL DE EDIFICACOES: OS SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ALTERACOES DE EDIFICACOES.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 28/10/2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL reais) divididos em 300.000 quota(s), no valor nominal de R\$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Valor
VITIANE PEREIRA DE CAMPOS TARTARI	300.000	R\$ 300.000,00
Total	300.000	R\$ 300.000,00



DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida:

Pela sócia **VITIANE PEREIRA DE CAMPOS TARTARI**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):

- A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
- B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
- C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
- D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
- E) contratar ou cancelar seguros;
- F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
- G) prestar garantias;
- H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

Cláusula Décima - A sócia opta pela não percepção de pró-labores, optando por receber apenas a parcela dos lucros eventualmente obtidos pela empresa

Cláusula Décima Primeira - A sócia tem poderes para participar de concorrências e licitações públicas ou privadas.

Cláusula Décima Segunda - A(s) parte(s) elege(m) o foro PORTO ALEGRE - RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.



E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

PORTO ALEGRE, 28 de outubro de 2024.

VITIANE PEREIRA DE CAMPOS TARTARI: Sócio/Administrador



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210848095 em 31/10/2024 da Empresa CMR OBRAS LTDA, CNPJ 57920269000103 e protocolo 243999917 - 31/10/2024. Autenticação: 71DCF234BC02816EED2C229144A27E3679C45. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/399.991-7 e o código de segurança VUXV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/399.991-7	RSB2400409813	29/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
746.114.290-91	VITIANE PEREIRA DE CAMPOS TARTARI	31/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210848095 em 31/10/2024 da Empresa CMR OBRAS LTDA, CNPJ 57920269000103 e protocolo 243999917 - 31/10/2024. Autenticação: 71DCF234BC02816EED2C229144A27E3679C45. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/399.991-7 e o código de segurança VUXV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CMR OBRAS LTDA, de NIRE 4321084809-5 e protocolado sob o número 24/399.991-7 em 31/10/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43210848095, em 31/10/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Lucinara Ferreira Goulart.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
746.114.290-91	VITIANE PEREIRA DE CAMPOS TARTARI	31/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
746.114.290-91	VITIANE PEREIRA DE CAMPOS TARTARI	31/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/10/2024



Documento assinado eletronicamente por Lucinara Ferreira Goulart, Servidor(a) Público(a), em 31/10/2024, às 14:37.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 24/399.991-7.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. quinta-feira, 31 de outubro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210848095 em 31/10/2024 da Empresa CMR OBRAS LTDA, CNPJ 57920269000103 e protocolo 243999917 - 31/10/2024. Autenticação: 71DCF234BC02816EED2C229144A27E3679C45. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/399.991-7 e o código de segurança VUXV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



CMR OBRAS

Objeto: Contratação de empresa para instalações internas (divisórias leves, portas, persianas, etc.) na sala que será sede do Instituto Erechinense de Previdência - IEP através de Recursos RPPS - Taxa de Administração

Processo: 01/2026

Edital: 01/2026

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF/88

CNPJ: 57.920.269/0001-03

RAZÃO SOCIAL: CMR OBRAS LTDA


Inscrição estadual: 096/4037270

Telefone: 51 995962812

E-mail: carolinymariante@gmail.com

A empresa CMR OBRAS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 57.920.269/0001-03, estabelecida na AV TULIO DE ROSE, 500 COMP APT 1401 B - CEP 91.340-110, BAIRRO JARDIM EUROPA - MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE/RS, por meio de seu representante legal, Sra Viviane Pereira de Campos Tartari, brasileiro, casada, inscrito no CPF sob o nº 74611429091, residente e domiciliado na AV TULIO DE ROSE, 500 COMP APT 1401 B - CEP 91.340-110, BAIRRO JARDIM EUROPA - MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE/RS, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser empresa de pequeno porte, nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, bem como que se sagrando vencedora da licitação não extrapolará os limites de enquadramento, considerando no cálculo os demais contratos firmados, seja com a Administração Pública, seja com particulares.

Porto Alegre, 13 de fevereiro 2026

Documento assinado digitalmente
 **VITIANE PEREIRA DE CAMPOS TARTARI**
Data: 13/02/2026 10:07:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CMR OBRAS

Objeto: Contratação de empresa para instalações internas (divisórias leves, portas, persianas, etc.) na sala que será sede do Instituto Erechinense de Previdência - IEP através de Recursos RPPS - Taxa de Administração

Processo: 01/2026

Edital: 01/2026

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF/88

CNPJ: 57.920.269/0001-03

RAZÃO SOCIAL: CMR OBRAS LTDA

Inscrição estadual: 096/4037270

Telefone: 51 995962812

E-mail: carolinymariante@gmail.com

A empresa CMR OBRAS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 57.920.269/0001-03, estabelecida na AV TULIO DE ROSE, 500 COMP APT 1401 B - CEP 91.340-110, BAIRRO JARDIM EUROPA - MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE/RS, por meio de seu representante legal, Sra Viviane Pereira de Campos Tartari, brasileiro, casada, inscrito no CPF sob o nº 74611429091, residente e domiciliado na AV TULIO DE ROSE, 500 COMP APT 1401 B - CEP 91.340-110, BAIRRO JARDIM EUROPA - MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE/RS, DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Porto Alegre, 13 de fevereiro 2026



Documento assinado digitalmente

VITIANE PEREIRA DE CAMPOS TARTARI

Data: 13/02/2026 10:07:28-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



IDENTIFICAÇÃO

Nº INSCRIÇÃO	CNPJ	SITUAÇÃO CADASTRAL
869.306.2.1	57.920.269/0001-03	Ativa
CONSTITUIÇÃO	INSCRIÇÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO
30/10/2024	04/11/2024	16/07/2025
NOME / NOME EMPRESARIAL		
CMR OBRAS LTDA		
NOME ALTERNATIVO / NOME DE FANTASIA		

CONTATO

ENDEREÇO			
Avenida Tulio de Rose, 500 - APT: 1401 B;			
BAIRRO	CEP	CIDADE	UF
Jardim Europa	91340-110	Porto Alegre	RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
viti@cemear.com.br		51 981224503	

ATIVIDADE ECONÔMICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	TIPO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada	Atividade Empresarial-CNAE
CÓDIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL - FORMA DE TRIBUTAÇÃO	
4120-4/00 - Construção de edifícios - Simples Nacional	
CÓDIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS - TIPO DE TRIBUTAÇÃO - FORMA DE TRIBUTAÇÃO	
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material - Simples Nacional - SN ME/EPP	
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque - Simples Nacional - SN ME/EPP	
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura - Não Incidência - Não Incidência	
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico - Não Incidência - Não Incidência	
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas - Não Incidência - Não Incidência	
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente - Não Incidência - Não Incidência	
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral - Não Incidência - Não Incidência	

TRIBUTAÇÃO

ENQUADRAMENTOS EM REGIMES ESPECIAIS	
Simples	30/10/2024 - Atual



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Comprovante de inscrição no cadastro de ISSQN

Emitido na Internet, em 13/02/2026 às 15:54:03

ATENÇÃO

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC no Portal da Receita Federal.
A autenticidade do documento pode ser conferida no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda
(<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando a inscrição **869.306.2.1** e o código de autenticação
8C61BF006B1F.



CMR OBRAS

Objeto: Contratação de empresa para instalações internas (divisórias leves, portas, persianas, etc.) na sala que será sede do Instituto Erechinense de Previdência - IEP através de Recursos RPPS - Taxa de Administração


Processo: 01/2026
Edital: 01/2026

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

CNPJ: 57.920.269/0001-03
RAZÃO SOCIAL: CMR OBRAS LTDA
Inscrição estadual: 096/4037270
Telefone: 51 995962812
E-mail: carolinymariante@gmail.com

A empresa CMR OBRAS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 57.920.269/0001-03, estabelecida na AV TULIO DE ROSE, 500 COMP APT 1401 B - CEP 91.340-110, BAIRRO JARDIM EUROPA - MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE/RS, por meio de seu representante legal, Sra Viviane Pereira de Campos Tartari, brasileiro, casada, inscrito no CPF sob o nº 74611429091, residente e domiciliado na AV TULIO DE ROSE, 500 COMP APT 1401 B - CEP 91.340-110, BAIRRO JARDIM EUROPA - MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE/RS, DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Porto Alegre, 13 de fevereiro 2026

Documento assinado digitalmente
 **VITIANE PEREIRA DE CAMPOS TARTARI**
Data: 13/02/2026 10:07:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Nº 000000850120**

2023000850120

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ROSIMERY XAVIER CEZAR

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 21/08/2013

Registro Nacional: 000A914991

Data de Registro: 27/09/2013

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 11801313

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 09/08/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 11801313

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Reforma, Serviço Emergencial de obras, recuperação de cobertura, Substituição total de dois blocos, recuperação parcial do ginásio, cobertura dos sanitários, substituição de vidros, instalações elétricas, pintura, reforma do pórtico de entrada e muro frontal.

Empresa contratada: ENE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 39.773.485/0001-91

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Secretaria da Educação
CPF/CNPJ: 92941681000100

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS

Nº 1501

Complemento:

Cidade: PORTO ALEGRE

Bairro: PRAIA DE BELAS

UF: RS

CEP: 90110150

Contrato: 099/2022

Celebrado em 03/03/2022

Valor do contrato: R\$ 577.353,86

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/03/2022

Data de Fim: 2022-10-03

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 2890 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AV OSVALDO JARDIM

Nº 500

Complemento:

Cidade: GUAÍBA

Bairro: COHAB

UF: RS

CEP: 92500000

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Nº 0000000850120**

20230000850120

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 850120/2023

Expedida em 15/08/2023 12:08:00, SANTA MARIA/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: B01647Z86Y9C8A3Z8DZW



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FI 1/1

Atestamos para os devidos fins, a pedido da parte interessada e tendo em vista o que consta no processo nº **22/1900-0003063-7**, Termo de Contrato Emergencial de Obras e Serviços de Engenharia nº **099/2022/SEDUC – 92.941.681/0001-00 – Contratante - Secretaria da Educação com a Interveniência da Secretaria de Obras e Habitação**, Ordem de Início dos Serviços - OIS nº **022/2022/SOP – CNPJ nº 87.958.641/0001-31**, Registro de Responsabilidade Técnica – RRT nº **11801313** Responsável Técnico Arquiteta e Urbanista Rosimery Xavier Cezar, CAU/RS 000A914991, que a empresa **ENE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ nº 39.773.485/0001-91**, estabelecida na Rua Quintino Bocaiúva, nº 1664, sala 201, no Município de Porto Alegre/RS, executou a obra em caráter emergencial constando de recuperação emergencial da cobertura, substituição total de dois blocos, recuperação parcial do ginásio, da cobertura dos sanitários, substituição de vidros e reforma do pórtico de entrada e muro frontal na **ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO CARMEM ALICE LAVIAGUERRE**, localizado na Av.Osvaldo Jardim 500, no município de **GUAÍBA/RS**. A obra foi executada no período de 25/03/2022 à 03/10/2022. A obra totalizou um Valor Contratual de **R\$ 387.770,46** (trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta reais e quarenta e seis centavos) e valor do 1º Termo Aditivo **R\$ 189.583,40** (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta centavos).

SERVIÇOS EXECUTADOS: Constantes nas planilhas orçamentárias anexas, que fazem parte do processo e estão autenticadas pela SOP.

Atestamos, que as obras desenvolveram-se dentro das condições estabelecidas nos projetos e especificações técnicas, não havendo, até a presente data nada em desabono a idoneidade da empresa construtora, estando de conformidade com o acordado e informado no processo nº **22/1900-0003063-7**.

Porto Alegre, de agosto de 2023.

Eng.ª Josi Viegas Cunha

Diretora do Departamento de Regionais e Fiscalização



Documento assinado digitalmente
JOSI BEATRIZ VIEGAS CUNHA
Data: 15/08/2023 09:04:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 850120, emitida em 15/08/2023 12:08:00

Certidão nº 850120/2023 - 15/08/2023 12:08:00, 13:41 - Chave de Impressão: B0164f7286y9C8A3Z8DZW
O atestado neste ato registrado foi emitido em 15/08/2023 12:08:00, e contém 15 folhas

ENE CONSTRUTORES E INSTALAVES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
E.E.E.M. CARMEN ALICE LAVIAGUERRE - GUAIBA
SE - 2022 - 00061

OBRA/REFORMA: Recuperação emergencial da cobertura da E.E. Carmen Alice Laviaguere CIEP sofrida por um grande vendaval. Substituição total de dois Blocos e recuperação parcial do Ginásio, Cozinha e Refeitório, com substituição de Forro e rede elétrica. Recuperação da cobertura dos Sanitários. Substituição de vidros. Reforma do Pórtico de entrada e muro frontal

Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias

	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	OBRA	TOTAL
1.	1. ADMINISTRACAO DA OBRA							
1.1	1002926 MESTRE DE OBRAS 80 HS/MS	2,00	MS	0,00	513,39	0,00	1.026,78	1.026,78
1.2	1001723 ENGENHEIRO DE OBRAS 40 H/MS	2,00	MS	0,00	513,39	0,00	1.026,78	1.026,78
	Total de ADMINISTRACAO DA OBRA					0,00	2.053,56	2.053,56
2.	2. MOBILIZACAO DA OBRA							
2.1	1004995 PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA, ESTRUTURADA EM GU	6,00	M2	12,32	5,14	73,92	30,84	104,76
2.2	27330 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR 3 X LOCALCADO MES	290,00	M2	6,16	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00
2.3	27222 GUINCHO PARA ANDAIME CDM ENGENHAGEM-LOCACAO	50,00	D	12,32	0,00	616,00	0,00	616,00
2.4	1007 GUINDASTE 13000kg LOCACAO	5,00	D	616,20	0,00	3.081,00	0,00	3.081,00
	Total de MOBILIZACAO DA OBRA					5.002,92	30,84	5.033,76
3.	3. SERVIÇOS INICIAIS							
3.1	22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	200,00	M2	0,00	2,56	0,00	512,00	512,00
3.2	22186 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	450,00	M2	0,00	1,28	0,00	576,00	576,00
	Total de SERVIÇOS INICIAIS					0,00	1.088,00	1.088,00
4.	4. RECUPERACAO COBERTURA BLOCO ADMINISTRATIVO							
4.1	4.1. COBERTURA							
4.1.1	71400 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	400,00	M2	51,83	7,70	20.732,00	3.080,00	23.812,00
4.1.2	86111 IMPERMEAB/IMUNIZACAO- MADEIRA BRUTA-1 DEMAIO	400,00	M2	6,00	2,56	2.400,00	1.024,00	3.424,00
4.1.3	72330 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	400,00	M2	41,77	2,56	16.708,00	1.024,00	17.732,00
4.1.4	72315 CUMEIEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	38,00	M	43,44	5,14	1.650,72	195,32	1.846,04
4.1.5	165124 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 50-FIXO ALVENARIA	22,00	M	72,70	2,56	1.599,40	56,32	1.655,72
	Total de COBERTURA					43.090,12	5.378,64	48.468,76
4.2	4.2. BEIRADO DE MADEIRA							
4.2.1	73120 FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA CEDRINHO	75,00	M2	154,19	54,16	11.564,25	4.062,00	15.626,25
4.2.2	1002271 TABEIRA PARA ESPELHO DE BEIRAL DE TELHADO	150,00	M	35,49	0,00	5.323,50	0,00	5.323,50
4.2.3	1002272 MEIA CANA 1" PARA FORRO DE MADEIRA	75,00	M	4,01	7,21	300,75	540,75	841,50
4.2.4	141346 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	120,00	M2	12,18	17,59	1.461,60	2.110,80	3.572,40
	Total de BEIRADO DE MADEIRA					18.850,10	6.713,55	25.363,65
4.3	4.3. EXECUCAO DE CITAÓ DE ALVENARIA							
4.3.1	62800 ALVENARIA TIJA VISTA-DE15CM-11CM CI-AR 1:5	18,00	M2	110,71	67,25	1.992,78	1.210,50	3.203,28
4.3.2	51733 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 20MPA- ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D	0,20	M3	3.859,03	1.768,88	771,81	353,78	1.125,58
4.3.3	51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK20MPA- ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	0,30	M3	2.826,03	1.412,19	847,81	423,66	1.271,47
4.3.4	165120 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA	25,00	M	36,81	7,73	920,25	193,25	1.113,50
	Total de EXECUCAO DE CITAÓ DE ALVENARIA					4.532,65	2.181,18	6.713,83
	Total de RECUPERACAO COBERTURA BLOCOADMINISTRATIVO					66.272,87	14.274,37	80.547,24
5.	5. RECUPERACAO COBERTURA BLOCO LATERAL DIREITA							
5.1	5.1. COBERTURA							
5.1.1	71400 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	560,00	M2	51,83	39,02	29.024,80	21.851,20	50.876,00
5.1.2	86111 IMPERMEAB/IMUNIZACAO- MADEIRA BRUTA-1 DEMAIO	560,00	M2	6,00	6,90	3.360,00	3.864,00	7.224,00
5.1.3	72330 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	560,00	M2	41,77	10,52	23.391,20	5.891,20	29.282,40
5.1.4	72315 CUMEIEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	53,00	M	43,44	5,80	2.302,32	307,40	2.609,72
5.1.5	165124 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 50-FIXO ALVENARIA	22,00	M	72,70	7,73	1.599,40	170,06	1.769,46
	Total de COBERTURA					59.677,72	32.033,86	91.761,58
5.2	5.2. BEIRADO DE MADEIRA							
5.2.1	73120 FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA CEDRINHO	106,00	M2	154,19	54,16	16.344,14	5.740,96	22.085,10
5.2.2	1002271 TABEIRA PARA ESPELHO DE BEIRAL DE TELHADO	210,00	M	35,49	0,00	7.452,90	0,00	7.452,90
5.2.3	1002272 MEIA CANA 1" PARA FORRO DE MADEIRA	110,00	M	4,01	7,21	441,10	793,10	1.234,20
5.2.4	141346 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	169,00	M2	12,18	17,59	2.058,42	2.972,71	5.031,13
	Total de BEIRADO DE MADEIRA					26.296,56	9.506,77	35.803,33
5.3	5.3. EXECUCAO DE CITAÓ DE ALVENARIA							
5.3.1	62800 ALVENARIA TIJA VISTA-DE15CM-11CM CI-AR 1:5	18,00	M2	110,71	67,25	1.992,78	1.210,50	3.203,28
5.3.2	51733 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 20MPA- ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D	0,20	M3	3.859,03	1.768,88	771,81	353,78	1.125,58
5.3.3	51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK20MPA- ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	0,30	M3	2.826,03	1.412,19	847,81	423,66	1.271,47
5.3.4	165120 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA	25,00	M	36,81	7,73	920,25	193,25	1.113,50
	Total de EXECUCAO DE CITAÓ DE ALVENARIA					4.532,65	2.181,18	6.713,83
	Total de RECUPERACAO COBERTURA BLOCO LATERAL DIREITA					90.506,93	43.771,81	134.278,75

[Handwritten signature]

SECRETARIA DAS CEMAS PÚBLICAS
conferir com o original do processo nº
22150/2022-7
Helena Carbonel
Apoio - CEOP - DOP - SOP
Id. Func. 2681269/01

Endereço Rua Quintino Bocaiúva, 1164/201. Porto Alegre/RS
E-mail: eneconstrutora@terra.com.br
Fone: 98148-4415

PROA
Assinado

[Handwritten signature]



LINE CONSTRUTORES E INSTALAVES Y TUA

6.	6. RECUPERAÇÃO COBERTURA BLOCO DOS FUNDOS								
6.1	71400	ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCM,ALUMINIO OU PLAST	10,00	M2	51,83	39,02	518,30	390,20	908,50
6.2	86111	IMPERMEAB/IMUNIZACAO- MADEIRA BRUTA-1 DEMAO	30,00	M2	6,00	6,90	180,00	207,00	387,00
6.3	72310	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO GMM	75,00	M2	41,77	10,52	3.132,75	789,00	3.921,75
6.4	72315	CUMEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	25,00	M	43,44	5,80	1.085,00	145,00	1.230,00
6.5	1002771	TABEIRA PARA ESPELHO DE BEIRAL DE TELHADO	20,00	M	35,49	0,00	709,80	0,00	709,80
6.6	141346	PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	104,00	M2	12,18	17,59	1.266,72	1.829,36	3.096,08
		Total de RECUPERAÇÃO COBERTURA BLOCO DOS FUNDOS					6.893,57	3.360,56	10.254,13
		7. RECUPERAÇÃO COBERTURA COZINHA/REFEITÓRIO							
		7.1. COBERTURA							
7.1.1	72310	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO GMM	37,80	m2	41,77	5,14	1.578,91	194,29	1.773,20
7.1.2	72311	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO BMM	300,00	m2	51,75	5,14	15.525,00	1.542,00	17.067,00
7.1.3	1010917	TELHA ARESTASQUERDA/DIREITA DEFIBROCIMENTO	50,00	m	170,07	8,86	8.503,50	443,00	8.946,50
		Total de COBERTURA					25.607,41	2.179,29	27.786,70
		7.2. FORRO							
7.2.1	73760	FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	330,00	M2	61,08	0,00	20.156,40	0,00	20.156,40
7.2.2	73659	RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO	150,00	M2	18,94	24,70	2.841,00	3.705,00	6.546,00
		Total de FORRO					22.997,40	3.705,00	26.702,40
		7.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.3.1	171055	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)	220,00	M	2,69	11,55	591,80	2.541,00	3.132,80
7.3.2	171056	CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)	20,00	UN	0,64	5,78	12,80	115,00	128,40
7.3.3	172096	CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA	40,00	UN	11,29	13,86	451,60	554,40	1.006,00
7.3.4	173002	FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	760,00	M	3,66	1,92	2.781,60	1.459,20	4.240,80
7.3.5	1001303	RETRADA DE LUMINARIAS	50,00	UN	0,00	7,30	0,00	365,00	365,00
7.3.6	1003190	LUMINARIA LED TUBULAR 2X18/20W COMPLETA	68,00	UN	79,96	46,20	5.437,28	3.141,60	8.578,88
7.3.7	172002	CAIXA ESTAMPADA 4x4" (102X102MM) CHAPA 20	70,00	UN	7,54	11,55	527,80	808,50	1.336,30
		Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					9.802,88	8.985,30	18.788,18
		7.4. FORRO ÁREA EXTERNA							
7.4.1	72301	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 5MM	77,00	M2	28,25	5,14	2.175,25	395,78	2.571,03
7.4.2	141256	PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	77,00	M2	9,58	17,59	737,66	1.354,43	2.092,09
		Total de FORRO ÁREA EXTERNA					2.912,91	1.750,21	4.663,12
		Total de RECUPERAÇÃO COBERTURA COZINHA/REFEITÓRIO					61.320,60	16.619,80	77.940,40
		8. RECUPERAÇÃO COBERTURA GINÁSIO							
8.1	72310	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO GMM	210,00	M2	41,77	5,14	8.771,70	1.079,40	9.851,10
8.2	72315	CUMEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	5,00	M	43,44	5,80	217,20	29,00	246,20
		Total de RECUPERAÇÃO COBERTURA GINÁSIO					8.988,90	1.108,40	10.097,30
		9. RECUPERAÇÃO COBERTURA BLOCO SANITÁRIOS							
		9.1. COBERTURA							
9.1	72310	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO GMM	160,00	M2	41,77	5,14	6.683,20	822,40	7.505,60
9.2	165122	ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40 FIXO ALVURNARIA	15,00	M	58,26	7,73	873,90	115,95	989,85
9.4	1010916	ESPIGÃO DE FIBROCIMENTO	52,00	M	152,51	8,98	7.930,52	466,96	8.397,48
		Total de COBERTURA					15.487,62	1.405,31	16.892,93
		9.2. BEIRADO DE MADEIRA							
9.2.1	73120	FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA - CEDRINHO	36,00	M2	154,19	12,83	5.550,84	461,88	6.012,72
9.2.2	1002771	TABEIRA PARA ESPELHO DE BEIRAL DE TELHADO	72,00	M	35,49	0,00	2.555,28	0,00	2.555,28
9.2.3	141346	PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	57,60	M2	12,18	17,59	701,57	1.013,18	1.714,75
		Total de BEIRADO DE MADEIRA					8.807,69	1.475,06	10.282,75
		Total de RECUPERAÇÃO COBERTURA BLOCO SANITÁRIOS					24.295,31	2.880,37	27.175,68
		10. RECUPERAÇÃO PÓRTICO DE ENTRADA							
		10.1. ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA							
10.1	71600	ESTRUTURA METALARCO PARABOLICO-VAO-15M	5,00	M2	639,31	0,00	3.196,55	0,00	3.196,55
10.3	72430	COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDULOOU TRAPEZ.)	70,00	M2	96,87	19,56	6.780,90	1.369,20	8.150,10
10.4	141332	PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM- INCL.ZARCAO	90,00	M2	18,34	35,20	1.650,60	3.168,00	4.818,60
		Total de ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA					11.628,05	4.537,20	16.165,25
		10.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
10.2.1	171055	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)	36,00	M	2,69	11,55	96,84	415,80	512,64
10.2.2	171056	CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)	4,00	UN	0,64	5,78	2,56	23,12	25,68
10.2.3	172096	CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA	10,00	UN	11,29	13,86	112,90	138,60	251,50
10.2.4	173002	FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	100,00	M	3,66	1,92	366,00	192,00	558,00
10.2.5	1005078	LUMINARIA TARTARUGA C/LAMP 36W X 220V	4,00	UN	51,55	19,25	206,20	77,00	283,20
		Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					784,50	846,52	1.631,02
		10.3. RECUPERAÇÃO DO MURO							
10.3.1	522116	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIOS (E-15CM)	8,00	M2	0,00	15,29	0,00	122,32	122,32
10.3.2	522129	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	0,30	M3	0,00	344,28	0,00	103,28	103,28
10.3.3	44201	VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA- COMPLETA	0,20	M3	1.829,65	955,32	365,93	191,06	556,99
10.3.4	51783	PILAR CONCRETO ARMADO FCK 20MPA- ESCOR.FORMA,ARM,LANC,CURA,D	0,10	M3	3.859,03	1.768,88	385,90	176,89	562,79
10.3.5	51333	CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANÇAMENTO E CURA	0,10	M3	437,32	292,53	43,73	29,25	72,99

[Handwritten signature]

22/1900
 Helena Carbonel
 Apoio - CEF - LAMP - SOP
 Id. F. 1200/01

Endereço Rua Quintino Bocaiúva, 1164/201. Porto Alegre/RS
 E-mail: eneconstrutora@terra.com.br
 Fone: 98148-4415

Assinado
 PROA


Certidão nº 850120/2023 - 15/08/2023 12:08:00, 13:41 - Chave de Impressão: B01647Z86Y9C8A3Z8BDZW
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 15/08/2023 12:08:00, e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 850120, emitida em 15/08/2023 12:08:00

ENE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

10.3.6	62800 ALVENARIA TUA A VISTA-DE15CM-J1CM CI-AR 1-5	10,00	M2	110,71	67,25	1.107,10	674,50	1.779,50
Total de RECUPERAÇÃO DO MURO						1.902,67	1.295,31	3.197,97
Total de RECUPERAÇÃO PÓNTICO DE ENTRADA						14.315,22	6.679,03	20.994,24
11	11. VIDRAÇARIA							
11.1	131100 VIDRO TRANSPARENTE 3MM COLOCADO COM MASSA	125,00	M2	96,13	12,83	12.016,75	1.603,75	13.620,00
Total de VIDRAÇARIA						12.016,75	1.603,75	13.620,00
12	12. PINTURAS							
12.1	141256 PINTURA ACRUICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	100,00	M2	9,58	17,59	958,00	1.759,00	2.717,00
Total de PINTURAS						958,00	1.759,00	2.717,00
13	13. SERVIÇOS FINAIS							
13.1	29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	400,00	M2	0,00	1,28	0,00	512,00	512,00
13.2	231600 REMOCAO E AMONTAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	40,00	M3	0,00	12,83	0,00	513,20	513,20
13.3	31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHÃO 10KM	40,00	M3	18,49	5,14	739,60	205,60	945,20
Total de SERVIÇOS FINAIS						739,60	1.230,80	1.970,40
Total do Orçamento						291.310,16	96.460,30	387.770,46


 Aline Lux
 Representante Legal
 Proprietária

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
 compare com o original do processo nº
 22/1900-000 3063-7

Helena Carbonel
 Apoio - CEOP - DOP - SOP
 Id. Func. 2681269/01

Endereço Rua Quintino Bocaiúva, 1164/201. Porto Alegre/RS
 E-mail: eneconstrutora@terra.com.br
 Fone: 98148-4415



Handwritten signature





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Página 001 de 002
20/05/2022 09:27

Geral

Número: SE/2022/00061
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de Acréscimo de Serviços, Com Alteração do Prazo, Com Alteração do Cronograma.
Imóvel: E.E.E.M. CARMEN ALICE LAVIAGUERRE
Município: GUAIBA
Cliente: SE

Acréscimos

Valores expressos em R\$

Item/Descrição	Qtd. Contr.	Qtd. Acres.	Un	Valores Acrescidos		Total Acrecido
				Materia	Mão-de-Obra	
7. RECUPERAÇÃO COBERTURA COZINHA/REFEITÓRIO						
7.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
1.172096 CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA	40,00	80,00	UN	11,29	13,86	
				903,20	1.108,80	2.012,00
2.173002 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	760,00	6.640,00	M	3,66	1,92	
				24.302,40	12.748,80	37.051,20
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				25.205,60	13.857,60	39.063,20
12. PINTURAS						
1.141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	100,00	1.100,00	M2	9,58	17,59	
				10.538,00	19.349,00	29.887,00
Total de PINTURAS				10.538,00	19.349,00	29.887,00
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL						
1.171403 ELETRODUTO AÇO ZINCADO 3/4" (19MM)	0,00	200,00	M	9,40	4,40	
				1.880,00	880,00	2.760,00
2.171402 CURVA 90 ELETRODUTO AÇO ZINCADO 1/2" (13MM)	0,00	30,00	UN	2,50	4,50	
				75,00	135,00	210,00
3.213 LUVA GALVANIZADA P/ELETRODUTO Ø20mm(3/4")	0,00	100,00	UN	2,00	3,00	
				200,00	300,00	500,00
4.170321 BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4"	0,00	200,00	UN	0,35	0,59	
				70,00	118,00	188,00
5.1004363 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A 250V	0,00	28,00	UN	5,50	9,40	
				154,00	263,20	417,20
6.1004367 TOMADA 2P+T 10A 250V	0,00	70,00	UN	6,20	11,00	
				434,00	770,00	1.204,00
7.377 CENTRO DISTRIBUIÇÃO METÁLICO 48 MÓDULOS, 60x40cm, IP-66, IK-10	0,00	1,00	UN	1.200,00	90,00	
				1.200,00	90,00	1.290,00
8.1006497 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA AÇO GALV. P/36 ELEM.C/BAR. 100A(SOBREPOR)	0,00	6,00	un	730,00	70,00	
				4.380,00	420,00	4.800,00
9.171521 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 3/4" (19MM)	0,00	300,00	UN	0,41	6,00	
				123,00	1.800,00	1.923,00
10.173004 FIO ISOLADO 6,0MM2 (8AWG)	0,00	2.900,00	M	8,10	3,00	
				23.490,00	8.700,00	32.190,00
11.1004354 RETIRADA DE TOMADAS E INTERRUPTORES	0,00	90,00	UN	0,00	13,90	
				0,00	1.251,00	1.251,00
12.174010 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	0,00	56,00	UN	7,50	9,00	
				420,00	504,00	924,00
13.174011 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	0,00	24,00	UN	7,50	9,00	
				180,00	216,00	396,00

SGO - Sistema de Gestão de Obras

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
Conferir com o original do processo nº
Helena Carbonel
Apoio - GEOP - DOP - SOP
Id. Func. 2681269/01

Solicitado pelo usuário: Dirk Marinho de Werk



Handwritten signature

Certidão nº 850120/2023 - 15/08/2023 12:08:00, 13:41 - Chave de Impressão: B01647Z86Y9C8A3Z8DZW
O atestado neste ato registrado foi emitido em 15/08/2023 12:08:00, e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 850120, emitida em 15/08/2023 12:08:00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Página 002 de 002
20/05/2022 09:27

Item/Descrição	Qtd. Contr.	Qtd. Acres.	Un	Valores Acrescidos		
				Material	Mão-de-Obra	Total Acrescido
14.174015 DISJUNTOR BIPOLAR 30A	0,00	40,00	UN	44,00	15,00	
				1.760,00	600,00	2.360,00
15.174409 DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - TIPO FB	0,00	2,00	UN	540,00	24,00	
				1.080,00	48,00	1.128,00
16.174407 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A - TIPO FB	0,00	5,00	UN	510,00	24,00	
				2.550,00	120,00	2.670,00
17.174402 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A - TIPO FB	0,00	2,00	UN	510,00	24,00	
				1.020,00	48,00	1.068,00
18.174405 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A - TIPO FB	0,00	5,00	UN	510,00	24,00	
				2.550,00	120,00	2.670,00
19.173003 FIO ISOLADO 4,0MM2 (10AWG)	0,00	2.200,00	M	4,90	2,40	
				10.780,00	5.280,00	16.060,00
20.172092 CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA 2P UNIVERSAL	0,00	30,00	UN	13,90	15,00	
				417,00	450,00	867,00
21.1002617 PROJETO "AS BUILT" ELÉTRICO	0,00	1.805,00	M2	3,40	0,00	
				6.137,00	0,00	6.137,00
22.1004353 RETIRADA DE FIAÇÃO ELÉTRICA - CABO FLEX 2,5MM2	0,00	2.500,00	M	0,00	9,80	
				0,00	24.500,00	24.500,00
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL				58.900,00	46.613,20	105.513,20
15. PINTURA FORROS DANIFICADOS						
1.141210 PREPARAÇÃO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAQ	0,00	1.200,00	M2	4,80	7,80	
				5.760,00	9.360,00	15.120,00
Total de PINTURA FORROS DANIFICADOS				5.760,00	9.360,00	15.120,00
Total de Acréscimos				100.403,80	89.179,80	189.583,40

Dirk Marinho de Werk

Ene Construções e Instalações
39.773.485/0001-91

SGO - Sistema de Gestão de Obras

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Compare com o original do processo nº
22/190-003063-7

Helena Carbonel
Apóio - CEOP - DOP - SOP
Id. Func. 2681269/01



Solicitado pelo usuário: Dirk Marinho de Werk

Certidão nº 850120/2023 - 15/08/2023 12:08:00, 13:41 - Chave de Impressão: B01647Z86Y9C8A3Z8DZW
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 15/08/2023 12:08:00, e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 850120, emitida em 15/08/2023 12:08:00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Página 001 de 002
20/05/2022 09:27

Geral


Número: SE/2022/00061
 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de Acréscimo de Serviços, Com Alteração do Prazo, Com Alteração do Cronograma.
 Imóvel: E.E.E.M. CARMEN ALICE LAVIAGUERRE
 Município: GUAIBA
 Cliente: SE

Acréscimos

Valores expressos em R\$

Item/Descrição	Qtd. Contr.	Qtd. Acres.	Un	Valores Acrescidos		
				Material	Mão-de-Obra	Total Acréscimo
7. RECUPERAÇÃO COBERTURA COZINHA/REFEITÓRIO						
7.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
1.172096 CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA	40,00	80,00	UN	11,29	13,86	
				903,20	1.108,80	2.012,00
2.173002 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	760,00	6.640,00	M	3,66	1,92	
				24.302,40	12.748,80	37.051,20
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				25.205,60	13.857,60	39.063,20
12. PINTURAS						
1.141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	100,00	1.100,00	M2	9,58	17,59	
				10.538,00	19.349,00	29.887,00
Total de PINTURAS				10.538,00	19.349,00	29.887,00
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL						
1.171403 ELETRODUTO AÇO ZINCADO 3/4" (19MM)	0,00	200,00	M	9,40	4,40	
				1.880,00	880,00	2.760,00
2.171402 CURVA 90 ELETRODUTO AÇO ZINCADO 1/2" (13MM)	0,00	30,00	UN	2,50	4,50	
				75,00	135,00	210,00
3.213 LUVA GALVANIZADA P/ELETRODUTO Ø20mm(3/4")	0,00	100,00	UN	2,00	3,00	
				200,00	300,00	500,00
4.170321 BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4"	0,00	200,00	UN	0,35	0,59	
				70,00	118,00	188,00
5.1004363 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A 250V	0,00	28,00	UN	5,50	9,40	
				154,00	263,20	417,20
6.1004367 TOMADA 2P+T 10A 250V	0,00	70,00	UN	6,20	11,00	
				434,00	770,00	1.204,00
7.377 CENTRO DISTRIBUIÇÃO METÁLICO 48 MÓDULOS, 60x40cm, IP-66, IK-10	0,00	1,00	UN	1.200,00	90,00	
				1.200,00	90,00	1.290,00
8.1006497 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA AÇO GALV. P/36 ELEM.C/BAR. 100A(SOBREPOR)	0,00	6,00	un	730,00	70,00	
				4.380,00	420,00	4.800,00
9.171521 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 3/4" (19MM)	0,00	300,00	UN	0,41	6,00	
				123,00	1.800,00	1.923,00
10.173004 FIO ISOLADO 6,0MM2 (8AWG)	0,00	2.900,00	M	8,10	3,00	
				23.490,00	8.700,00	32.190,00
11.1004354 RETIRADA DE TOMADAS E INTERRUPTORES	0,00	90,00	UN	0,00	13,90	
				0,00	1.251,00	1.251,00
12.174010 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	0,00	56,00	UN	7,50	9,00	
				420,00	504,00	924,00
13.174011 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	0,00	24,00	UN	7,50	9,00	
				180,00	216,00	396,00

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
 Contendo com o original do processo nº
 2211900 - 000 3063-7
 Helena Carbonel
 Apoio - CEOP - DOP - SOP
 Id. Func. 2681269/01



Solicitado pelo usuário: Dirk Marinho de Werk

Certidão nº 850120/2023 - 15/08/2023 12:08:00, 13:41 - Chave de Impressão: B01647Z86V9C8A3Z8DZW
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 15/08/2023 12:08:00, e contém 15 folhas
 Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
 vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 850120, emitida em 15/08/2023
 12:08:00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Página 001 de 006
20/05/2022 09:25

Geral

Número: SE/2022/00061
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de Acréscimo de Serviços, Com Alteração do Prazo, Com Alteração do Cronograma.
Imóvel: E.E.E.M. CARMEN ALICE LAVIAGUERRE
Município: GUAIBA
Cliente: SE

Edição de Orçamento

Valores expressos em R\$

Item/Descrição	Qtd. Contr.	Qtd. Adit.	Un	Valores			Valores Propostos		
				Material	MO	Total	Material	MO	Total
1. ADMINISTRACAO DA OBRA									
1.1002926 MESTRE DE OBRAS 80 HS/MS	2,00		MS	0,00	513,39		0,00	513,39	
				0,00	1.026,78	1.026,78	0,00	1.026,78	1.026,78
2.1001723 ENGENHEIRO DE OBRAS 40 H/MS	2,00		MS	0,00	513,39		0,00	513,39	
				0,00	1.026,78	1.026,78	0,00	1.026,78	1.026,78
Total de ADMINISTRACAO DA OBRA				0,00	2.053,56	2.053,56	0,00	2.053,56	2.053,56
2. MOBILIZACAO DA OBRA									
1.1004995 PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA, ESTRUTURADA EM GUIAS FIXA A ESTRUTURA DE MADEIRA	6,00		M2	12,32	5,14		12,32	5,14	
				73,92	30,84	104,76	73,92	30,84	104,76
2.27730 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES	200,00		M2	6,16	0,00		6,16	0,00	
				1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00
3.27722 GUINCHO PARA ANDAIME COM ENGRENAGEM-LOCACAO	50,00		D	12,32	0,00		12,32	0,00	
				616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	616,00
4.1007 GUINDASTE 13000kg LOCACAO	5,00		D	616,20	0,00		616,20	0,00	
				3.081,00	0,00	3.081,00	3.081,00	0,00	3.081,00
Total de MOBILIZACAO DA OBRA				5.002,92	30,84	5.033,76	5.002,92	30,84	5.033,76
3. SERVIÇOS INICIAIS									
1.22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	200,00		M2	0,00	2,56		0,00	2,56	
				0,00	512,00	512,00	0,00	512,00	512,00
2.22186 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	450,00		M2	0,00	1,28		0,00	1,28	
				0,00	576,00	576,00	0,00	576,00	576,00
Total de SERVIÇOS INICIAIS				0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00
4. RECUPERAÇÃO COBERTURA BLOCO ADMINISTRATIVO									
4.1. COBERTURA									
1.71400 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	400,00		M2	51,83	7,70		51,83	7,70	
				20.732,00	3.080,00	23.812,00	20.732,00	3.080,00	23.812,00
2.86111 IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMA0	400,00		M2	6,00	2,56		6,00	2,56	
				2.400,00	1.024,00	3.424,00	2.400,00	1.024,00	3.424,00
3.72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	400,00		M2	41,77	2,56		41,77	2,56	
				16.706,00	1.024,00	17.732,00	16.706,00	1.024,00	17.732,00
4.72315 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	38,00		M	43,44	5,14		43,44	5,14	
				1.650,72	195,32	1.846,04	1.650,72	195,32	1.846,04
5.165124 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 50-FIXO ALVENARIA	22,00		M	72,70	2,56		72,70	2,56	
				1.599,40	56,32	1.655,72	1.599,40	56,32	1.655,72
Total de COBERTURA				43.090,12	5.379,64	48.469,76	43.090,12	5.379,64	48.469,76
4.2. BEIRADO DE MADEIRA									
1.73120 FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA - CEDRINHO	75,00		M2	154,19	54,16		154,19	54,16	
				11.564,25	4.062,00	15.626,25	11.564,25	4.062,00	15.626,25
2.1002271 TABELA PARA ESPELHO DE BEIRAL DE TELHADO	150,00		M	35,49	0,00		35,49	0,00	
				5.323,50	0,00	5.323,50	5.323,50	0,00	5.323,50
3.1002272 MEIA CANA 1" PARA FORRO DE MADEIRA	75,00		M	4,01	7,21		4,01	7,21	
				300,75	540,75	841,50	300,75	540,75	841,50

SGO - Sistema de Gestão de Obras

Solicitado pelo usuário: Dirk Marinho de Werk

CONSTANCIA DAS OBRAS PÚBLICAS
Contém com o original do processo nº
2211700-003063-7
Helena Carbonel
Apoio - CEOP - DOP - SOP
Id. Func. 2681269/01

Documento
Assinado
PROA

Handwritten signature





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Página 002 de 006
20/05/2022 09:25

Item/Descrição	Qtd. Contr.	Qtd. Adit.	Un	Valores			Valores Propostos		
				Material	MO	Total	Material	MO	Total
4.141346 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	120,00		M2	12,18	17,59		12,18	17,59	
Total de BEIRADO DE MADEIRA				1.461,60	2.110,80	3.572,40	1.461,60	2.110,80	3.572,40
4.3. EXECUÇÃO DE OITÃO DE ALVENARIA									
1.62800 ALVENARIA TIJ.A VISTA-DE 15CM-J1CM CI-AR 1:5	18,00		M2	110,71	67,25		110,71	67,25	
2.51733 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 20MPA- ESCOR,FORMA,ARM.LANC,CURA,D.	0,20		M3	3.859,03	1.768,88		3.859,03	1.768,88	
3.51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA- ESCOR,FORMA,ARM.LANC,CURA,DES	0,30		M3	2.826,03	1.412,19		2.826,03	1.412,19	
4.165120 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA	25,00		M	36,81	7,73		36,81	7,73	
Total de EXECUÇÃO DE OITÃO DE ALVENARIA				4.532,65	2.181,19	6.713,84	4.532,65	2.181,19	6.713,84
Total de RECUPERAÇÃO COBERTURA BLOCO ADMINISTRATIVO				66.272,87	14.274,38	80.547,25	66.272,87	14.274,38	80.547,25
5. RECUPERAÇÃO COBERTURA BLOCO LATERAL DIREITA									
5.1. COBERTURA									
1.71400 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	560,00		M2	51,83	39,02		51,83	39,02	
2.86111 IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMA0	560,00		M2	6,00	6,90		6,00	6,90	
3.72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	560,00		M2	41,77	10,52		41,77	10,52	
4.72315 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	53,00		M	43,44	5,80		43,44	5,80	
5.165124 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 50-FIXO ALVENARIA	22,00		M	72,70	7,73		72,70	7,73	
Total de COBERTURA				59.677,72	32.083,86	91.761,58	59.677,72	32.083,86	91.761,58
5.2. BEIRADO DE MADEIRA									
1.73120 FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA - CEDRINHO	106,00		M2	154,19	54,16		154,19	54,16	
2.1002271 TABELA PARA ESPELHO DE BEIRAL DE TELHADO	210,00		M	35,49	0,00		35,49	0,00	
3.1002272 MEIA CANA 1" PARA FORRO DE MADEIRA	110,00		M	4,01	7,21		4,01	7,21	
4.141346 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	169,00		M2	12,18	17,59		12,18	17,59	
Total de BEIRADO DE MADEIRA				26.296,56	9.506,77	35.803,33	26.296,56	9.506,77	35.803,33
5.3. EXECUÇÃO DE OITÃO DE ALVENARIA									
1.62800 ALVENARIA TIJ.A VISTA-DE 15CM-J1CM CI-AR 1:5	18,00		M2	110,71	67,25		110,71	67,25	
2.51733 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 20MPA- ESCOR,FORMA,ARM.LANC,CURA,D.	0,20		M3	3.859,03	1.768,88		3.859,03	1.768,88	
3.51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA- ESCOR,FORMA,ARM.LANC,CURA,DES	0,30		M3	2.826,03	1.412,19		2.826,03	1.412,19	
4.165120 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA	25,00		M	36,81	7,73		36,81	7,73	
Total de EXECUÇÃO DE OITÃO DE ALVENARIA				4.532,65	2.181,19	6.713,84	4.532,65	2.181,19	6.713,84
Total de RECUPERAÇÃO COBERTURA BLOCO LATERAL DIREITA				90.506,93	43.771,82	134.278,75	90.506,93	43.771,82	134.278,75
6. RECUPERAÇÃO COBERTURA BLOCO DOS FUNDOS									
1.71400 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	10,00		M2	51,83	39,02		51,83	39,02	
2.86111 IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMA0	30,00		M2	6,00	6,90		6,00	6,90	
Total de RECUPERAÇÃO COBERTURA BLOCO DOS FUNDOS				180,00	207,00	387,00	180,00	207,00	387,00

SGO - Sistema de Gestão de Obras

Solicitado pelo usuário: Dirk Marinho de Werk

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
 Confira com o original do processo nº
 22/1900-0005637
 Helena Carbonel
 Apoio - CEOP - DOP - SOP
 Id. Func. 2681269/01
 SOP/4ª SCEOP/387061801

Certidão nº 850120/2023 - 15/08/2023 12:08:00, 13:41 - Chave de Impressão: B01647Z86Y9C8A3Z8BDZW
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 15/08/2023 12:08:00, e contém 15 folhas
 Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
 vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 850120, emitida em 15/08/2023
 12:08:00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Página 003 de 006
20/05/2022 09:25



Item/Descrição	Qtd. Contr.	Qtd. Adit.	Un	Valores			Valores Propostos		
				Material	MO	Total	Material	MO	Total
3.72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	75,00		M2	41,77	10,52	3.921,75	41,77	10,52	3.921,75
4.72315 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	25,00		M	43,44	5,80	1.086,00	43,44	5,80	1.086,00
5.1002271 TABEIRA PARA ESPELHO DE BEIRAL DE TELHADO	20,00		M	35,49	0,00	709,80	35,49	0,00	709,80
6.141346 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	104,00		M2	12,18	17,59	3.096,08	12,18	17,59	3.096,08
Total de RECUPERAÇÃO COBERTURA BLOCO DOS FUNDOS				6.893,57	3.360,56	10.254,13	6.893,57	3.360,56	10.254,13

7. RECUPERAÇÃO COBERTURA COZINHA/REFEITÓRIO

7.1. COBERTURA

1.72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	37,80		M2	41,77	5,14	1.773,20	41,77	5,14	1.773,20
2.72311 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 8MM	300,00		M2	51,75	5,14	17.067,00	51,75	5,14	17.067,00
3.1010917 TELHA ARESTA ESQUERDA/DIREITA DE FIBROCIMENTO	50,00		M	170,07	8,86	8.946,50	170,07	8,86	8.946,50
Total de COBERTURA				25.607,41	2.179,29	27.786,70	25.607,41	2.179,29	27.786,70

7.2. FORRO

1.73760 FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	330,00		M2	61,08	0,00	20.156,40	61,08	0,00	20.156,40
2.73659 RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO	150,00		M2	18,94	24,70	6.546,00	18,94	24,70	6.546,00
Total de FORRO				22.997,40	3.705,00	26.702,40	22.997,40	3.705,00	26.702,40

7.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.171055 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)	220,00		M	2,69	11,55	3.132,80	2,69	11,55	3.132,80
2.171056 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)	20,00		UN	0,64	5,78	128,40	0,64	5,78	128,40
3.172096 CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA	40,00	120,00	UN	11,29	13,86	3.018,00	11,29	13,86	3.018,00
4.173002 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	760,00	7.400,00	M	3,66	1,92	14.292,00	3,66	1,92	14.292,00
5.1001303 RETIRADA DE LUMINARIAS	50,00		UN	0,00	7,30	365,00	0,00	7,30	365,00
6.1003190 LUMINARIA LED TUBULAR 2X18/20W COMPLETA	68,00		UN	79,96	46,20	8.578,88	79,96	46,20	8.578,88
7.172002 CAIXA ESTAMPADA 4X4" (102X102MM) CHAPA 20	70,00		UN	7,54	11,55	1.336,30	7,54	11,55	1.336,30
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				35.008,48	22.842,90	57.851,38	35.008,48	22.842,90	57.851,38

7.4. FORRO ÁREA EXTERNA

1.72301 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 5MM	77,00		M2	28,25	5,14	2.571,03	28,25	5,14	2.571,03
2.141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	77,00		M2	9,58	17,59	2.092,09	9,58	17,59	2.092,09
Total de FORRO ÁREA EXTERNA				2.912,91	1.750,21	4.663,12	2.912,91	1.750,21	4.663,12

Total de RECUPERAÇÃO COBERTURA COZINHA/REFEITÓRIO

8. RECUPERAÇÃO COBERTURA GINÁSIO.									
1.72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	210,00		M2	41,77	5,14	9.851,10	41,77	5,14	9.851,10
2.72215 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	5,00		M	43,44	5,80	246,20	43,44	5,80	246,20
Total de RECUPERAÇÃO COBERTURA GINÁSIO				86.526,20	30.477,40	117.003,60	86.526,20	30.477,40	117.003,60

SGO - Sistema de Gestão de Obras

Solicitado pelo usuário: Dirk Marinho de Werk

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
Conserva com o original do processo nº
22/1790-00/3063-7
Helena Carbonel
Apio - CEOP - DOP - SOP
Id. Func. 2681269/01





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO


Página 004 de 006
20/05/2022 09:25

Item/Descrição	Qtd. Contr.	Qtd. Adit.	Un	Valores			Valores Propostos		
				Material	MO	Total	Material	MO	Total
Total de RECUPERAÇÃO COBERTURA GINÁSIO				8.988,90	1.108,40	10.097,30	8.988,90	1.108,40	10.097,30
9. RECUPERAÇÃO COBERTURA BLOCO SANITÁRIOS									
9.1. COBERTURA									
1.72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	160,00		M2	41,77	5,14		41,77	5,14	
				6.683,20	822,40	7.505,60	6.683,20	822,40	7.505,60
2.165122 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA	15,00		M	58,26	7,73		58,26	7,73	
				873,90	115,95	989,85	873,90	115,95	989,85
3.1010916 ESPIGÃO DE FIBROCIMENTO	52,00		M	152,51	8,98		152,51	8,98	
				7.930,52	466,96	8.397,48	7.930,52	466,96	8.397,48
Total de COBERTURA				15.487,62	1.405,31	16.892,93	15.487,62	1.405,31	16.892,93
9.2. BEIRADO DE MADEIRA									
1.73120 FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA - CEDRINHO	36,00		M2	154,19	12,83		154,19	12,83	
				5.550,84	461,88	6.012,72	5.550,84	461,88	6.012,72
2.1002271 TABEIRA PARA ESPELHO DE BEIRAL DE TELHADO	72,00		M	35,49	0,00		35,49	0,00	
				2.555,28	0,00	2.555,28	2.555,28	0,00	2.555,28
3.141346 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2DEMAOS	57,60		M2	12,18	17,59		12,18	17,59	
				701,57	1.013,18	1.714,75	701,57	1.013,18	1.714,75
Total de BEIRADO DE MADEIRA				8.807,69	1.475,06	10.282,75	8.807,69	1.475,06	10.282,75
Total de RECUPERAÇÃO COBERTURA BLOCO SANITÁRIOS				24.295,31	2.880,37	27.175,68	24.295,31	2.880,37	27.175,68
10. RECUPERAÇÃO PÓRTICO DE ENTRADA									
10.1. ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA									
1.171055 ESTRUTURA METAL.ARCO PARABOLICO-VAO=15M	5,00		M2	639,31	0,00		639,31	0,00	
				3.196,55	0,00	3.196,55	3.196,55	0,00	3.196,55
2.72430 COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.)	70,00		M2	96,87	19,56		96,87	19,56	
				6.780,90	1.369,20	8.150,10	6.780,90	1.369,20	8.150,10
3.141332 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	90,00		M2	18,34	35,20		18,34	35,20	
				1.650,60	3.168,00	4.818,60	1.650,60	3.168,00	4.818,60
Total de ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA				11.628,05	4.537,20	16.165,25	11.628,05	4.537,20	16.165,25
10.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
1.171055 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)	36,00		M	2,69	11,55		2,69	11,55	
				96,84	415,80	512,64	96,84	415,80	512,64
2.171056 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM)	4,00		UN	0,64	5,78		0,64	5,78	
				2,56	23,12	25,68	2,56	23,12	25,68
3.172096 CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA	10,00		UN	11,29	13,86		11,29	13,86	
				112,90	138,60	251,50	112,90	138,60	251,50
4.173002 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	100,00		M	3,66	1,92		3,66	1,92	
				366,00	192,00	558,00	366,00	192,00	558,00
5.1005078 LUMINARIA TARTARUGA C/LAMP 36W X 220V	4,00		UN	51,55	19,25		51,55	19,25	
				206,20	77,00	283,20	206,20	77,00	283,20
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				784,50	846,52	1.631,02	784,50	846,52	1.631,02
10.3. RECUPERAÇÃO DO MURO									
1.522116 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TJOLOS MACIOS (E=15CM)	8,00		M2	0,00	15,29		0,00	15,29	
				0,00	122,32	122,32	0,00	122,32	122,32
2.522129 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	0,30		M3	0,00	344,28		0,00	344,28	
				0,00	103,28	103,28	0,00	103,28	103,28
3.44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	0,20		M3	1.829,65	955,32		1.829,65	955,32	
				365,93	191,06	556,99	365,93	191,06	556,99
4.51733 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR.FORMA.ARM.LANC.CURA.D.	0,10		M3	3.859,03	1.768,88		3.859,03	1.768,88	
				385,90	176,89	562,79	385,90	176,89	562,79
5.51333 CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	0,10		M3	437,32	292,53		437,32	292,53	
				43,73	29,25	72,98	43,73	29,25	72,98

SGO - Sistema de Gestão de Obras

Solicitado pelo usuário: Dirk Marinho de Werk

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
Conte com o original do processo nº
22/1900-000 30639 JK
Helena Carbonel
Apio - CEOP - DOP - SOP
Id. Func. 2681269/01





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Página 005 de 006
20/05/2022 09:25

Item/Descrição	Qtd. Contr.	Qtd. Adit.	Un	Valores			Valores Propostos		
				Material	MO	Total	Material	MO	Total
6.62800 ALVENARIA TIJ.A VISTA-DE 15CM-J1CM CI-AR 1:5	10,00		M2	110,71	67,25	1.779,60	110,71	67,25	1.779,60
Total de RECUPERAÇÃO DO MURO				1.902,66	1.295,30	3.197,96	1.902,66	1.295,30	3.197,96
Total de RECUPERAÇÃO PÓRTICO DE ENTRADA				14.315,21	8.879,02	20.994,23	14.315,21	8.879,02	20.994,23
11. VIDRAÇARIA									
1.131100 VIDRO TRANSPARENTE 3MM COLOCADO COM MASSA	125,00		M2	96,13	12,83	13.620,00	96,13	12,83	13.620,00
Total de VIDRAÇARIA				12.016,25	1.603,75	13.620,00	12.016,25	1.603,75	13.620,00
12. PINTURAS									
1.141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	100,00	1.200,00	M2	9,58	17,59	32.604,00	9,58	17,59	32.604,00
Total de PINTURAS				11.496,00	21.108,00	32.604,00	11.496,00	21.108,00	32.604,00
13. SERVIÇOS FINAIS									
1.29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	400,00		M2	0,00	1,28	512,00	0,00	1,28	512,00
2.231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	40,00		M3	0,00	12,83	513,20	0,00	12,83	513,20
3.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	40,00		M3	18,49	5,14	945,20	18,49	5,14	945,20
Total de SERVIÇOS FINAIS				739,60	1.230,80	1.970,40	739,60	1.230,80	1.970,40
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL									
1.171403 ELETRODUTO AÇO ZINCADO 3/4" (19MM)	0,00	200,00	M	9,91	4,60	2.902,00	9,91	4,60	2.902,00
2.171402 CURVA 90 ELETRODUTO AÇO ZINCADO 1/2" (13MM)	0,00	30,00	UN	2,63	4,60	216,90	2,63	4,60	216,90
3.213 LUVA GALVANIZADA P/ELETRODUTO Ø20mm(3/4")	0,00	100,00	UN	2,07	3,06	306,00	2,07	3,06	306,00
4.170321 BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4"	0,00	200,00	UN	0,37	0,62	198,00	0,37	0,62	198,00
5.1004363 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A 250V	0,00	28,00	UN	5,52	9,50	420,56	5,52	9,50	420,56
6.1004367 TOMADA 2P+T 10A 250V	0,00	70,00	UN	6,29	11,14	779,80	6,29	11,14	779,80
7.377 CENTRO DISTRIBUIÇÃO METÁLICO 48 MÓDULOS, 60x40cm, IP-66, IK-10	0,00	1,00	UN	1.210,97	91,69	1.302,66	1.210,97	91,69	1.302,66
8.1006497 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA AÇO GALV. P/36 ELEM.C/BAR. 100A(SOBREPOR)	0,00	6,00	un	736,69	73,36	4.860,30	736,69	73,36	4.860,30
9.171521 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 3/4" (19MM)	0,00	300,00	UN	0,43	6,11	1.833,00	0,43	6,11	1.833,00
10.173004 FIO ISOLADO 6,0MM2 (8AWG)	0,00	2.900,00	M	8,16	3,06	32.538,00	8,16	3,06	32.538,00
11.1004354 RETIRADA DE TOMADAS E INTERRUPTORES	0,00	90,00	UN	0,00	13,96	1.256,40	0,00	13,96	1.256,40
12.174010 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	0,00	56,00	UN	7,83	9,17	513,52	7,83	9,17	513,52
13.174011 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	0,00	24,00	UN	7,63	9,17	220,08	7,63	9,17	220,08
14.174015 DISJUNTOR BIPOLAR 30A	0,00	40,00	UN	44,99	15,27	610,80	44,99	15,27	610,80
15.174409 DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - TIPO FB	0,00	2,00	UN	546,84	24,46	1.093,68	546,84	24,46	1.093,68
16.174407 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A - TIPO FB	0,00	5,00	UN	512,60	24,46	1.142,60	512,60	24,46	1.142,60

SGO - Sistema de Gestão de Obras

Solicitado pelo usuário: Dirk Marinho de Werk

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
Conte com o original do processo nº
22/1900-003063-7
Helena Carbonel
Apoio - CEOP - DOP - SOP
Id. Func. 2681269/01

Rue





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Página 006 de 006
20/05/2022 09:25

Item/Descrição	Qtd. Contr.	Qtd. Adit.	Un	Valores			Valores Propostos			
				Material	MO	Total	Material	MO	Total	
17.174402 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A - TIPO FB	0,00	2,00	UN	512,60	24,46		510,00	24,00		A
				1.025,20	48,92	1.074,12	1.020,00	48,00	1.068,00	
18.174405 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A - TIPO FB	0,00	5,00	UN	512,60	24,46		510,00	24,00		A
				2.563,00	122,30	2.685,30	2.550,00	120,00	2.670,00	
19.173003 FIO ISOLADO 4,0MM2 (10AWG)	0,00	2.200,00	M	4,98	2,44		4,90	2,40		A
				10.956,00	5.368,00	16.324,00	10.780,00	5.280,00	16.060,00	
20.172092 CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA 2P UNIVERSAL	0,00	30,00	UN	19,99	15,27		13,90	15,00		A
				599,70	458,10	1.057,80	417,00	450,00	867,00	
21.1002617 PROJETO "AS BUILT" ELÉTRICO	0,00	1.805,00	M2	3,49	0,00		3,40	0,00		A
				6.299,45	0,00	6.299,45	6.137,00	0,00	6.137,00	
22.1004353 RETIRADA DE FIAÇÃO ELÉTRICA - CABO FLEX 2,5MM2	0,00	2.500,00	M	0,00	9,83		0,00	9,80		A
				0,00	24.575,00	24.575,00	0,00	24.500,00	24.500,00	
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL				59.882,10	47.116,99	106.999,09	58.900,00	46.613,20	105.513,20	
15. PINTURA FORROS DANIFICADOS										
1.141210 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO	0,00	1.200,00	M2	4,84	7,85		4,80	7,80		A
				5.808,00	9.420,00	15.228,00	5.760,00	9.360,00	15.120,00	
Total de PINTURA FORROS DANIFICADOS				5.808,00	9.420,00	15.228,00	5.760,00	9.360,00	15.120,00	
Total do Orçamento				392.743,86	186.203,89	578.947,75	391.713,76	185.640,10	577.353,86	

Alm Jun
Ene Construções e Instalações
39.773.485/0001-91



Solicitado pelo usuário: Dirk Marinho de Werk

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO PÚBLICA
Conferir com o Livro de Processo nº
22/1900-00030637
Helena Carabina
Apoio - CEO
Id. Função

SGO - Sistema de Gestão de Obras

Certidão nº 850120/2023 - 15/08/2023 12:08:00, 13:41 - Chave de Impressão: B01647Z86Y9C8A3Z8DZW
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 15/08/2023 12:08:00, e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 850120, emitida em 15/08/2023 12:08:00



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000595056



Data de Início: 17/08/2016

Data de Fim: 2019-07-04

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 1112.28 m² - metro quadrado; 2.1.5 - Execução de adequação de acessibilidade , 2.00 un - unidade; 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira , 440.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 27.18 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 38.00 un - unidade; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 654.15 m² - metro quadrado; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 1.00 un - unidade;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Gomercindo Saraiva

Nº 941

Complemento:

Cidade: ARROIO GRANDE

Bairro: Vila Coca

UF: RS

CEP: 96330000

Coordenadas Geográficas: -32.24156975799963 -53.07216971099962

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 595056/2020

Expedida em 06/08/2020 12:08:00, SANTA MARIA/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: Z652Z2DZ4C89904A91W2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE OBRAS


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FI 1/1

Atestamos para os devidos fins, a pedido da parte interessada e tendo em vista o que consta no processo nº 58241-1900/13-3, Termo de Contrato de Obras nº 113/2015/SEDUC e 1º Termo Aditivo – CNPJ nº 92.941.681/0001-00 - OIS - Ordem de Início dos Serviços nº 128/GAB/DAD/SEDUC – CNPJ nº 92.941.681/0001-00, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART's nº 9801278 e 9803056 Responsável Técnico Engº Civil Pablo Xavier Cezar CREA/RS 215397 e Registro de Responsabilidade Técnica RRT/RS nº 4958668 Responsável Técnico Arquiteta e Urbanista Rosimery Xavier Cezar CAU/RS A91499-1, que a empresa INFINITO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ nº 18.642.338/0001-02, estabelecida na Av. Cristóvão Colombo nº 1103 sala 102, no Município de Porto Alegre/RS, executou a obras de Reforma da cobertura, rede elétrica, esquadrias, revestimentos, pavimentações, sanitários, pintura, rampa e acessibilidade na ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MINISTRO FRANCISCO BROCHADO DA ROCHA, situada na Rua Gomercindo Saraiva nº 941, no município de Arroio Grande/RS. A obra foi executada no período de 04/01/2016 a 04/07/2019 fora do prazo contratual. A obra totalizou um valor contratual de R\$ 392.000,00 (trezentos e noventa e dois mil reais) e valor do 1º Termo Aditivo R\$ 29.884,33 (vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos).

SERVIÇOS EXECUTADOS: Constantes nas planilhas orçamentárias anexas, que fazem parte do processo e estão autenticadas pela SOP.

Atestamos, outrossim, que as obras desenvolveram-se dentro das condições estabelecidas nos projetos e especificações técnicas, não havendo, até a presente data nada em desabono a idoneidade da empresa construtora, estando de conformidade com o acordado e informado no processo nº 58241-1900/13-3.

Porto Alegre, 17 de julho de 2020.


Engº Ricardo Todeschini
Diretor Interino do Departamento de Obras
Secretaria de Obras e Habitação

Ricardo Todeschini
Id. Func. 17509761 - CREA 69393
GAB - DOP - SOP



INFINITO

CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI-EPP

Planilha consolidada

Item	Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário		Total		Soma
				Mat.	M.O	Mat	M.O.	
1.	ADMINISTRAÇÃO							
1.1	ENGENHEIRO + MESTRE	4,00	MS	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Total de ADMINISTRAÇÃO					0,00	4.000,00	4.000,00
2.	INSTALAÇÃO DA OBRA							
2.1	GALPAO DE OBRAS	6,00	M2	200,00	100,00	1.200,00	600,00	1.800,00
2.2	ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 x - LOCAÇÃO MES	200,00	M2	18,12	0,00	3.624,00	0,00	3.624,00
2.3	TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20m	80,00	M	106,86	50,00	8.548,80	4.000,00	12.548,80
2.4	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	6,00	M2	362,00	20,00	2.172,00	120,00	2.292,00
	Total de INSTALAÇÃO DA OBRA					15.544,80	4.720,00	20.264,80
3.	SERVIÇOS NA COBERTURA DE FIBROCIMENTO							
3.1.	SERVIÇOS NO TELHADO							
3.1.1	DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	625,00	M2	0,00	5,59	0,00	3.493,75	3.493,75
3.1.2	DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	400,00	M2	0,00	9,84	0,00	3.936,00	3.936,00
3.1.3	ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	440,00	M2	30,62	26,98	13.472,80	11.871,20	25.344,00
3.1.4	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 8mm	665,00	M2	35,88	7,14	23.860,20	4.748,10	28.608,30
3.1.5	CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	32,00	M	31,19	3,94	998,08	126,08	1.124,16
3.1.6	IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMAO	694,15	M2	4,88	4,43	3.387,45	3.075,08	6.462,53
3.1.7	ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 10cm-115mm cl-ca-ar 1:2:8	28,00	M2	31,54	19,24	883,12	538,72	1.421,84
3.1.8	CHAPISCO cl-ar 1:5-7mm PREPARO E APLICACAO	0,00	M2	1,76	5,81	0,00	0,00	0,00
3.1.9	REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%cl/REB.1:3+10%cl	28,00	M2	5,19	34,30	145,32	960,40	1.105,72
3.1.10	ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 80-FIXO ALVENARIA	108,00	M	101,56	5,26	10.968,48	568,08	11.536,56
	SUBITEM					53.715,45	29.317,41	83.032,86
3.2.	BEIRAIS/FORROS							
3.2.1.	BEIRAIS/FORROS							
3.2.1.1	ACABAMENTO BEIRAL MADEIRA 2,5 X 25 (com passarinho PVC)	30,00	M	19,00	8,18	570,00	245,40	815,40
3.2.1.2	PINTURA ESMALTE BRILH. 5/MADEIRA - 2 DEMAOS	107,46	M2	5,80	12,02	623,27	1.291,67	1.914,94
3.2.1.3	FORRO PVC 200mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	476,00	M2	45,99	0,00	21.891,24	0,00	21.891,24
3.2.1.4	DEMOLICAO DE FORRO	476,00	M2	0,00	1,81	0,00	861,56	861,56
3.2.1.5	CAMA DE FORRO	476,00	M2	8,81	7,55	4.193,56	3.593,80	7.787,36
	SUBITEM					27.278,07	5.992,43	33.270,50
	Total de SERVIÇOS NA COBERTURA DE FIBROCIMENTO					80.993,52	35.309,84	116.303,36
4.	PISOS							
4.1.	PISOS SALAS DE AULA/EXTERNO							
4.1.1	SYNTEKO FOSCO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO	0,00	M2	9,00	22,44	0,00	0,00	0,00
4.1.2	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	0,00	M²	112,02	100,69	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8cm	252,00	M2	0,00	11,96	0,00	3.013,92	3.013,92
4.1.4	DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO	252,00	M2	0,00	9,74	0,00	2.454,48	2.454,48
4.1.5	DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET)	90,00	M2	0,00	11,16	0,00	1.004,40	1.004,40
4.1.6	CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8cm-300kg cl/m3	252,00	M2	26,49	16,88	6.675,48	4.253,76	10.929,24
4.1.7	TACO MADEIRA 7x21cm cl-ar 1:4 3cm	100,00	M2	74,40	31,84	7.440,00	3.184,00	10.624,00
4.1.8	LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA	233,00	M2	0,13	22,44	30,29	5.228,52	5.258,81
4.1.9	PISO CERAMICO 30x30-arg.ca-ar(1:5)10%cl-3cm	62,00	M2	24,08	28,62	1.492,96	1.774,44	3.267,40
4.1.10	PISO BASALTO SERRADO 45x45-arg.cl-ar 1:4-3cm	241,03	M2	123,54	21,02	29.776,85	5.066,45	34.843,30
	Total de PISOS					45.415,58	25.979,97	71.395,55
5.	RECUPERAÇÃO E PINTURA (externa e interna)							
5.1	LAVAGEM COM HIDROJATO	600,00	M2	0,00	2,39	0,00	1.434,00	1.434,00
5.2	PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAIO	800,00	M2	3,81	6,76	3.048,00	5.408,00	8.456,00
5.3	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAIO	600,00	M2	1,59	6,76	954,00	4.056,00	5.010,00
5.4	PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	1.400,00	M2	4,85	12,02	6.790,00	16.828,00	23.618,00
5.5	PINTURA ESMALTE BRILH. 5/ESQUADRIAS 2 DEMAOS	170,00	M2	7,50	13,53	1.275,00	2.300,10	3.575,10
5.6	MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI	440,00	M2	3,18	18,77	1.400,30	8.259,68	9.659,98
5.7	REVEST. CERÁ BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.	64,00	M2	21,89	8,38	1.400,83	536,26	1.937,09
	Total de RECUPERAÇÃO E PINTURA (externa e interna)					14.868,13	38.822,04	53.690,17
6.	SERVIÇOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
6.1.	ALIMENTAÇÃO							
6.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO C/24 ESPAÇOS e GERAL TRIFÁSICO	3,00	UN	280,67	49,61	842,01	148,83	990,84
6.1.2	CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51mm)	0,00	UN	3,25	11,04	0,00	0,00	0,00
6.1.3	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A - TIPO EHB	0,00	UN	295,77	22,04	0,00	0,00	0,00
6.1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	0,00	UN	91,37	22,04	0,00	0,00	0,00
6.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	23,00	UN	10,13	8,27	232,99	190,21	423,20
6.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	0,00	UN	9,19	8,27	0,00	0,00	0,00
6.1.7	CABO ISOLADO 70mm2 - 1000v (3/0AWG)	0,00	M	43,23	15,15	0,00	0,00	0,00
6.1.8	CABO ISOLADO 16mm2 - 1000v (4AWG)	300,00	M	11,49	5,54	3.447,00	1.662,00	5.109,00
6.1.9	LUBA PVC P/ELETRODUTO ROSCAVEL 2"	0,00	UN	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO C/12 ESPAÇOS e GERAL TRIFÁSICO	1,00	UN	72,36	42,44	72,36	42,44	114,80
6.1.11	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	17,00	UN	13,63	7,09	231,75	120,48	352,23
6.1.12	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	1,00	UN	63,13	18,87	63,13	18,87	82,00
6.1.13	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	4,00	UN	64,37	22,78	257,48	91,12	348,60
6.1.14	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A	1,00	UN	90,00	18,87	90,00	18,87	108,87
6.1.15	CABO ISOLADO 25mm2 - 1000v (2AWG)	300,00	M	16,69	6,84	5.007,00	2.052,00	7.059,00
	Centro de Distribuição metálico, aparente, com barramentos de 100A Para 18 esperas, geral e 02 esperas para DR tetrapolar, protetor de							
6.1.16	Barramento, porta e fechadura. CD ELÉTRICO, BARRAMENTO TERRA, BARRAMENTO NEUTRO, PARAFUSOS DE	3,00	PC	7,00	2,00	21,00	6,00	27,00
6.1.18	FIXAÇÃO, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO	1,00	PC	254,16	67,80	254,16	67,80	321,96
6.1.19	Disjuntor din 1x16A, curva C	29,00	PC	11,90	7,09	345,10	205,61	550,71
6.1.20	Disjuntor din 1x20A, curva C	15,00	PC	12,71	7,09	190,65	106,38	297,00
6.1.21	Disjuntor din 1x32A, curva C	1,00	PC	13,73	7,09	13,73	7,09	20,82
6.1.24	Disjuntor din 3x50A	2,00	PC	7,50	3,50	15,00	7,00	22,00
6.1.25	Disjuntor din 3x100A	1,00	PC	23,99	8,00	24,00	8,00	32,00
6.1.27	DR, 1M CABO DE LIGAÇÃO 4,0MM, TERMINIAS	2,00	PC	15,63	15,41	31,25	31,25	62,00
6.1.28	DR, 1M CABO DE LIGAÇÃO 4,0MM, TERMINIAS	1,00	PC	175,82	15,41	175,82	15,41	191,23
6.1.29	Caixa de Alvenaria 50x50x70cm, com tampa de concreto, fundo brita	4,00	PC	89,60	208,81	358,40	835,24	1.193,64
6.1.30	Caixa metálica 100x100x50mm	114,00	PC	6,90	8,21	786,60	935,94	1.722,54
6.1.31	Caixa metálica 50x100x50mm	21,00	PC	3,70	5,50	77,70	115,50	193,20


Ribeirão Preto, 09 de Junho de 2020
Id. Func. 2509761
GAB - DOP




INFINITO


CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI-EPP

6.1.32	Caixa metálica 125x125x80mm		21,00	pc	32,00	13,80	672,00	289,80	961,80
	SUBITEM						13.209,14	6.975,37	20.184,51
6.2.	LUMINÁRIAS E REFLETORES EQUIPAMENTOS								
6.2.1	RETIRADA DA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE		654,15	M2	0,00	5,47	0,00	3.578,20	3.578,20
6.2.2	PONTO ELÉTRICO LUZ FLUORESCENTE 2x40w-INCL LAMPADA		0,00	PT	91,92	110,29	0,00	0,00	0,00
6.2.3	RETIRADA DE LUMINÁRIA		73,00	UN	0,38	10,61	27,74	774,53	802,27
6.2.4	LUMINÁRIA GLOBO DROPS C/ LÂMPADA INCANDESCENTE 100W		0,00	UN	18,88	15,61	0,00	0,00	0,00
6.2.5	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR			UN			0,00	0,00	0,00
6.2.6	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA			UN			0,00	0,00	0,00
6.2.5	Luminária 2x32w metálica completa		84,00	cj	74,30	32,88	6.241,20	2.761,92	9.003,12
6.2.6	Luminária 2x20w metálica completa		25,00	cj	86,80	32,88	2.170,00	822,00	2.992,00
6.2.7	SENSOR, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 5M CABO 1,0MM		0,00	pc	48,00	18,00	0,00	0,00	0,00
6.2.8	Refletor externo com lâmpada de vapor metálica 250W, c/cx.50x100mm		3,00	cl	239,16	35,62	717,51	106,86	824,37
	SUBITEM						9.156,45	8.043,51	17.199,96
6.3.	INTERRUPTORES E TOMADAS								
6.3.1	Ponto elétrico interruptor simples incluindo caixa e baíaada		0,00	pt	18,54	110,29	0,00	0,00	0,00
6.3.2	Ponto elétrico tomada baixa incluindo caixa 2x4 e baíaada		0,00	pt	27,39	110,29	0,00	0,00	0,00
6.3.1	CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm)		30,00	UN	0,57	3,54	17,10	106,31	123,41
6.3.2	ABRACADEIRA 3/4"		300,00	UN	0,55	3,50	165,00	1.050,00	1.215,00
6.3.3	ELETRODUTO PVC 3/4"		420,00	M	2,73	8,21	1.146,60	3.448,20	4.594,80
6.3.4	CONDULETE COM TAMPA CEGA 3/4"		100,00	UN	7,75	7,09	775,00	709,00	1.483,70
6.3.6	Interruptor 02 teclas simples, c/cx.50x100mm		4,00	cj	9,85	10,97	39,40	43,88	83,28
6.3.7	Interruptor 03 teclas simples, c/cx.50x100mm		17,00	cj	9,85	10,98	167,45	186,66	354,11
6.3.8	Espelho cego com furo, c/cx.50x100mm		1,00	cj	8,93	10,63	8,93	9,86	18,79
6.3.9	Tomada 10A, c/cx.50x100mm		43,00	cj	9,85	10,10	423,55	434,30	857,85
6.3.10	Tomada 20A, c/cx.50x100mm		20,00	cj	9,85	10,10	197,00	202,00	399,00
6.3.11	Eletroduto de PVC 25mm, 1/2"		212,00	m	3,83	9,59	811,96	2.033,08	2.845,04
6.3.12	Curva de PVC 25mm, 1/2"		86,00	pc	0,96	4,95	82,56	425,70	508,26
6.3.13	Eletroduto de PVC 40mm, 1 1/2"		29,00	pc	5,49	10,34	159,21	299,86	459,07
6.3.15	Bucha e Arruela 1/2"		500,00	par	0,79	0,67	395,00	335,00	730,00
	SUBITEM						4.387,96	9.283,55	13.671,51
6.4.	FIOS E CABOS ENERGIA ELÉTRICA								
6.4.1	FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG)		2.915,00	M	1,45	1,38	4.226,75	4.022,70	8.249,45
6.4.2	CABO MULTIPOLAR 3x2,5mm2		0,00	M	8,11	1,81	0,00	0,00	0,00
6.4.3	FIO ISOLADO 4,0mm2 (10AWG)		1.000,00	M	2,49	2,06	2.490,00	2.060,00	4.550,00
6.4.4	CABO ISOLADO FLEXIVEL 10mm2 (6AWG)		300,00	M	6,65	4,15	1.995,00	1.245,00	3.240,00
	SUBITEM						8.711,75	7.327,70	16.039,45
	Total de SERVIÇOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						35.465,30	31.630,13	67.095,43
7.	SANITÁRIOS								
7.1	SANITARIO PNE		1,00	UN	396,46	158,14	396,46	158,14	554,60
7.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIOLOS MACICOS (e=15cm)		3,00	M2	0,00	9,93	0,00	29,79	29,79
7.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS		48,00	M2	0,00	9,29	0,00	445,92	445,92
7.4	PONTO HIDRAULICO BACIA SANITARIA COM TUBO CROMADO		6,00	PT	294,62	109,67	1.707,72	658,02	2.365,74
7.5	PONTO HIDRAULICO LAVATORIO COM COLUNA		3,00	PT	862,76	82,25	2.588,28	246,75	2.835,03
7.6	MITORIO DE LOUCA SIFONADO COM METAIS		3,00	UN	495,69	87,72	1.487,07	263,16	1.750,23
7.7	LAVATORIO PNE		1,00	UN	1.069,81	143,48	1.069,81	143,48	1.213,29
7.8	AZULEJO BRANCO A PRUMO-ca-ar 1:5+12,5%cl-3cm-5/EMB		98,00	M2	28,85	49,05	2.827,30	4.806,90	7.634,20
7.9	PORTA INT.SEMI-OCA 0,70x1,80 COM FERRAGEM COMPL		7,00	cl	568,18	231,08	3.977,26	1.617,56	5.594,82
	Total de SANITARIOS						14.053,90	8.369,72	22.423,62
8.	ESQUADRIAS								
8.1	PINGADEIRAS CERAMICA 14cm		0,00	M	35,24	17,62	0,00	0,00	0,00
8.2	REVISÃO DE ESQUADRIAS		16,29	M2	37,76	176,20	615,11	2.870,30	3.485,41
8.3	CAIXILHO BASCULANTE-FERRO		14,40	M2	304,01	26,56	4.377,74	382,46	4.760,20
8.4	PORTA EXT.ALMOFADADA-ANGELUM-S/FERR.0,90x2,10		2,00	cl	652,16	123,13	1.304,32	246,26	1.550,58
8.5	SOLEIRA BASALTO 15cm-arg,cl-ar 1:4-3cm		0,00	M	93,82	26,28	0,00	0,00	0,00
8.6	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA		12,00	cj	209,77	107,95	2.517,24	1.295,40	3.812,64
8.7	VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA		20,00	M2	81,68	60,87	1.633,60	1.217,40	2.851,00
	Total de ESQUADRIAS						10.448,01	6.011,82	16.459,83
9.	QUADROS BRANCOS								
9.1	QUADRO BRANCO 350x120cm COM MOLDURA		0,00	UN	440,51	81,81	0,00	0,00	0,00
	Total de QUADROS BRANCOS						0,00	0,00	0,00
10.	EXTINTORES E SINALIZAÇÃO								
10.1	Lampada de emergencia instalada		18,00	UN	70,48	17,62	1.268,64	317,16	1.585,80
10.1	EXTINTOR DE INCENDIO AGUA COM SUPORTE-10Kg		4,00	UN	114,53	9,80	458,12	39,20	497,32
10.2	EXTINTOR DE INCENDIO CO COM SUPORTE-6Kg		2,00	UN	470,72	9,80	941,44	19,60	961,04
10.3	EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-8Kg		2,00	UN	159,84	9,80	319,68	19,60	339,28
10.4	PLACAS ACRILICAS		12,00	UN	25,80	2,73	309,60	32,76	342,36
	Total de EXTINTORES E SINALIZAÇÃO						3.297,48	428,32	3.725,80
11.	SERVIÇOS FINAIS								
11.1	DESMONTAGEM DE GALPOES PROVISORIOS		6,00	M2	0,00	24,62	0,00	147,72	147,72
11.2	REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA		60,00	M3	0,00	44,39	0,00	2.663,40	2.663,40
11.3	CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10km		60,00	M3	33,23	15,64	1.993,80	938,40	2.932,20
11.4	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA		654,15	M2	0,00	16,66	0,00	10.898,14	10.898,14
	Total de SERVIÇOS FINAIS						1.993,80	14.647,66	16.641,46
	TOTAL DE PLANILHA CONSOLIDADA						222.080,50	169.919,50	392.000,00


Newton Lux
Proprietário
Responsável


Rosimery Xavier Cezar
Responsável Técnica
CAU A91499-1


Pablo Xavier Cezar
Responsável Técnico
CREA: RS215397


Ricardo Todeschini
id Func. 17509761 - CREA 69393
GAB - DOP - SOP



INFINITO
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI-EPP

Planilha de EXTRA

Item	Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário		Total		Soma
				Mat.	M.O	Mat.	M.O.	
6. SERVIÇOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.1. ALIMENTAÇÃO								
Centro de Distribuição metálica, aparente, com barramentos de 100A								
6.1.17	Para 12 esperas, geral e 02 esperas para DR tetrapolar, protetor de Barramento, porta e fechadura	1,00	pc	6,00	2,00	6,00	2,00	8,00
6.1.22	Disjuntor din 3x32A	3,00	pc	7,50	3,50	22,50	10,50	33,00
6.1.23	Disjuntor din 3x40A	3,00	pc	7,50	3,50	22,50	10,50	33,00
6.1.26	Disjuntor 3x100A, 10kA	1,00	pc	7,51	3,50	7,51	3,50	11,01
SUBITEM						58,51	26,50	85,01
6.2. LUMINÁRIAS E REFLETORES EQUIPAMENTOS								
SUBITEM						0,00	0,00	0,00
6.3. INTERRUPTORES E TOMADAS								
6.3.5	Interruptor 01 tecla simples, c/ox.50x100mm	7,00	cf	9,85	10,96	68,95	76,72	145,67
6.3.14	Curva de PVC 40mm, 1 1/2"	10,00	pc	1,58	6,56	15,80	65,60	81,40
6.3.16	Bucha e Arruela 1 1/2"	10,00	par	1,75	1,31	17,50	13,10	30,60
SUBITEM						102,25	155,42	257,67
6.4. FIOS E CABOS ENERGIA ELÉTRICA								
6.4.5	Heite de aterramento 21x2400mm,za camada	6,00	pc	43,34	27,39	260,04	164,34	424,38
6.4.7	Fio #2,5mm²/750V	3.050,00	m	1,44	1,38	4.392,00	4.209,00	8.601,00
6.4.8	Fio #4,0mm²/750V	10,00	m	2,88	2,05	24,80	20,50	45,30
6.4.9	Fio #6,0mm²/750V	16,00	m	4,04	2,71	64,64	43,36	108,00
6.4.10	Cabo #35,0mm²/750V	15,00	m	20,99	10,00	314,85	150,00	464,85
6.4.11	Cabo #4,0mm²/1000V	80,00	m	2,49	2,00	199,20	160,00	359,20
6.4.12	Cabo #6,0mm²/1000V	90,00	m	4,50	3,00	405,00	270,00	675,00
6.4.13	Cabo #10,0mm²/1000V	200,00	m	6,59	4,13	1.318,00	826,00	2.144,00
6.4.14	Cabo #16,0mm² de cobre nu	25,00	m	9,89	5,50	247,25	137,50	384,75
SUBITEM						7.225,78	5.980,70	13.206,48
Total de SERVIÇOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.386,54	6.162,62	13.549,16
8. ESQUADRIAS								
8.8	PORTA EXTERNA ANGELIM ALMOFAD. 80 x 210	4,00	UN	276,20	0,00	1.104,80	0,00	1.104,80
Total de ESQUADRIAS						1.104,80	0,00	1.104,80
12. DRENAGEM								
12.1	TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO	6,60	M	28,52	16,84	188,23	111,14	299,37
12.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	2,25	M3	0,00	38,48	0,00	86,58	86,58
12.3	CAIXA INSPEÇÃO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	2,00	UM	83,49	187,82	166,38	375,64	542,02
12.4	TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	17,50	M	11,79	12,03	206,33	210,53	416,86
12.5	FORM.E ASSENT.CANAleta DE CONCRETO DN 300	9,25	M	17,33	16,91	160,30	156,42	316,72
12.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL	0,87	M3	0,00	14,80	0,00	12,88	12,88
Total de DRENAGEM						721,24	953,19	1.674,43
13. RAMPAS								
13.1. RAMPA I								
13.1.1. MOVIMENTO DE TERRA								
13.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	2,18	M3	0,00	38,48	0,00	83,89	83,89
13.1.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO	1,45	M3	0,00	19,74	0,00	28,82	28,82
SUBITEM						0,00	112,71	112,71
13.1.2. FUNDAÇÕES								
13.1.2.1	FUNDAÇÃO RASA-BLOCO GRES 50X25X12-ARGAM.CI-AR 1:6	0,72	M3	200,77	117,39	144,55	84,52	229,07
SUBITEM						144,55	84,52	229,07
13.1.3. PAVIMENTAÇÃO								
13.1.3.1	LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM	2,20	M2	4,38	2,04	9,64	4,49	14,13
13.1.3.2	PISO ARMADO MALHA ACO CA-60-12CM FCK15MPA	2,20	M2	60,25	40,18	132,55	88,40	220,95
13.1.3.3	CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M)	6,00	M	41,00	20,59	246,00	123,54	369,54
13.1.3.4	PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM	2,20	M2	123,54	21,02	271,79	46,24	318,03
13.1.3.5	PISO PODOTÁTIL AMARELO 25X25-ARGAMASSA COLANTE	0,75	M2	46,46	9,38	34,85	7,04	41,89
SUBITEM						694,83	269,71	964,54
13.1.4. GUARDA CORPO								
13.1.4.1	GUARDA CORPO TUBO GALV. CORRIMÃO 2X45MM CHUMBADO C/ PARAFUSOS 1/2"	3,60	M2	256,56	25,57	923,62	92,05	1.015,67
SUBITEM						923,62	92,05	1.015,67
13.2. RAMPA II								
13.2.1. MOVIMENTO DE TERRA								
13.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	4,52	M3	0,00	38,48	0,00	173,93	173,93
13.2.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO	1,94	M3	0,00	19,74	0,00	38,30	38,30
13.2.1.3	ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	2,10	M3	0,00	19,74	0,00	41,45	41,45
SUBITEM						0,00	253,68	253,68
13.2.2. FUNDAÇÕES								
13.2.2.1	FUNDAÇÃO RASA-BLOCO GRES 50X25X12-ARGAM.CI-AR 1:6	3,70	M3	200,77	117,39	742,85	434,34	1.177,19
SUBITEM						742,85	434,34	1.177,19
13.2.3. PAVIMENTAÇÃO								
13.2.3.1	LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM	13,15	M2	4,38	2,04	57,60	26,83	84,43
13.2.3.2	PISO ARMADO MALHA ACO CA-60-12CM FCK15MPA	13,15	M2	60,25	40,18	792,29	528,37	1.320,66
13.2.3.3	CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M)	16,55	M	41,00	20,59	678,55	340,76	1.019,31
13.2.3.4	PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM	13,15	M2	123,54	21,02	1.624,55	276,41	1.900,96
13.2.3.5	PISO PODOTÁTIL AMARELO 25X25-ARGAMASSA COLANTE	2,13	M2	46,46	9,38	98,96	19,98	118,94
SUBITEM						3.251,95	1.192,39	4.444,34

Av. Cristóvão Colombo, 1103/102 - Porto Alegre - RS
Fone 51 32376995 CNPJ 18.642.338/0001-02
Email infinito@terra.com.br

Ricardo Todeschini
Id. Func. 17509761 - CREA 69393
GAB - DOP - SOP


Certidão nº 595056/2020 - 06/08/2020 12:08:00, 13:56 - Chave de Impressão: Z8522ZDZ4C89904A91W2
O atestado neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 12:08:00, e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 595056, emitida em 06/08/2020 12:08:00

INFINITO
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI-EPP

13.2.4	GUARDA CORPO							
13.2.4.1	GUARDA CORPO TUBO GALV. CORRIMÃO 2X45MM CHUMBADO C/ PARAFUSOS 1/2"	9,30	M2	256,56	25,57	2.385,97	237,80	2.623,77
	SUBITEM					2.385,97	237,80	2.623,77
	Total de RAMPA					8.143,74	2.677,16	10.820,90
14	PORTÃO							
14.1	PORTÃO ABRIR FERRO COM CHAPAS	5,04	M2	509,74	39,07	2.538,85	196,91	2.735,76
	Total de PORTÃO					2.538,85	196,91	2.735,76
TOTAL DE PLANILHA CONSOLIDADA						19.894,88	9.989,45	29.884,33



Newton Lux
Proprietário
Responsável

Rosimery Xavier Cezar
Rosimery Xavier Cezar
Responsável Técnica
CAU A81499-1

PABLO XAVIER CEZAR
Pablo Xavier Cezar
Responsável Técnico
CREA: RS215397



Ricardo Todeschini
Id. Func. 17509761 - CREA 69393
GAB - DOP - SOP



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000001093085**

20260001093085

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 13/02/2026 - 30/06/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional ROSIMERY XAVIER CEZAR encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** ROSIMERY XAVIER CEZAR**CPF:** 889.546.410-91**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A91499-1**Data de obtenção de Títulos:** 21/08/2013**Data de Registro nacional profissional:** 27/09/2013**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1093085/2026

Expedida em 13/02/2026, SANTA MARIA/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: 602912



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 000001093063



20260001093063

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 13/02/2026 - 12/08/2026

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: CMR OBRAS LTDA

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 10/12/2024

Registro CAU : PJ66909-1

CNPJ: 57.920.269/0001-03

Objeto Social: COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIVISORIAS: O COMERCIO VAREJISTA DE GESSO ACARTONADO: O COMERCIO VAREJISTA DE PERFIS DE FERRO E ALUMINIO: O COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO: O COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS: O COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS MANUAIS: O COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PVC: O COMERCIO VAREJISTA DE PISOS E REVESTIMENTOS: O COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E SOLVENTES: O COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS SERVICOS DE COLOCACAO, MONTAGEM E INSTALACAO, DE FORROS E DIVISORIAS: OS SERVICOS DE MONTAGEM COLOCACAO E INSTALACAO DE GESSO ACARTONADO: OS SERVICOS DE MONTAGEM, COLOCACAO E INSTALACAO DE PISOS: OS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL DE EDIFICACOES: OS SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ALTERACOES DE EDIFICACOES.

O REGISTRO DESTA EMPRESA NO CAU SE APLICA ÀS ATIVIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO PREVISTAS NA LEI 12.378/2010

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

Capital social: R\$ 300.000,00

Última atualização do capital: 28/10/2024

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: ROSIMERY XAVIER CEZAR

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 10/12/2024

Número do RRT: 14932164

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000001093063



- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1093063/2026
Expedida em 13/02/2026, PORTO ALEGRE/RS, CAU/RS
Chave de Impressão: BWZ9BA