SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE PIUMHI

OBRA: REFORCO DE MURO DE CONTENCAO - CIBELE FERRAZ BARTMANN DATA BASE:  10/10/2023
. ~ BDI 28,689
ITEM CcODIGO DESCRICAO QUANT. | UNID. ,68% TOTAL RS
UNIT. C/BDI

01 INSTALAGAO DA OBRA 14.844,23
01.03 SUDECAP PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA 2.097,30
01.03.01 |SUDECAP 3,00 X 2,00 M EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P.SUDECAP 1,00 | UN 1.629,86 | 2.097,30 2.097,30
01.06 SUDECAP INSTALAGAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA 2.106,71
01.06.01 |SUDECAP PADRAO CEMIG PROVISORIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 ATE 27,0KW (3F+N) 1,00 | UN 681,94 877,52 877,52
01.06.05 |SUDECAP PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" PADRAO SAAE 1,00 | UN 453,32 583,33 583,33
01.04.09 |SUDECAP TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE 43,00 M 11,67 15,02 645,86
01.09 SUDECAP CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO 7.566,01
01.09.01 |SUDECAP MOBILIZACAO DE CONTAINER 1,00 | UN 1.200,00 | 1.544,16 1.544,16
01.09.10 |SUDECAP DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO 2,00 | MES 1.400,00 | 1.801,52 3.603,04
01.09.11 |SUDECAP DESMOBILIZAGCAO DE CONTAINER 1,00 | UN 1.200,00 | 1.544,16 1.544,16
01.09.15 |SUDECAP INSTALACOES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO 1,00 | UN 408,49 525,64 525,64
01.09.16 |SUDECAP CAIXA DAGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS 1,00 | UN 271,22 349,01 349,01
01.10 SUDECAP BANHEIRO QUIMICO 1.315,41
01.10.02 |SUDECAP BANHEIRO QUIMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUIMICO 1,00 [ MES 1.022,23 | 1.315,41 1.315,41
01.17 SUDECAP LOCAGCAO DE OBRA 1.758,80
01.17.01 |SUDECAP GABARITO 40,00 M 34,17 43,97 1.758,80
02 DEMOLIGCOES E REMOGOES 26,28
02.27 SUDECAP CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO 26,28
02.27.01 |SUDECAP MANUAL 1,00 | M3 20,42 26,28 26,28
03 TRABALHOS EM TERRA 801,10
03.01 SUDECAP DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO 337,60
03.01.01 |SUDECAP CAPINA MANUAL DE TERRENO 80,00 | M2 3,28 4,22 337,60
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03.03 SUDECAP ESCAVACAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M 463,50
03.03.01 |[SUDECAP EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 12,50 M3 5,11 6,58 82,25
03.12.01 |[SUDECAP CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO MANUAL 12,50 M3 20,42 26,28 328,50
03.13.03 |SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 2 KM < DMT <=5 KM 12,50 M 3,28 4,22 52,75
04 FUNDACOES 35.682,58
04.10 SUDECAP ESTACAS RETANGULARES - FALSA ELIPSE (25 unidades) 35.682,58
04.04.01 |[SUDECAP MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO 1 UN 3500 4.503,80 4503,8
04.15.32 |SUDECAP ACO CA-60 D =5 MM, CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FUNDACAO REF 96543 292,5| KG 15,73 20,24 5920,2
04.15.44 |SUDECAP ACO CA-50 D =12,5 MM, CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FUNDACAO REF 96547 1042,5 KG 10,17 13,09 13646,33
04.27.30 |SUDECAP FCK >= 30 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANCADO EM FUNDACAO (NAS ESTACAS) 12,5 M3 721,93 928,98 11612,25
44 ADMINISTRACAO DA OBRA 19.452,14
44.01 SUDECAP MAO DE OBRA 19.452,14
44.01.01 |[SUDECAP ENGENHEIRO SENIOR 0,10 | MES 21.518,79 | 27.690,38 2.769,04
44.01.05 |[SUDECAP TECNICO DE SEGURANCA 1,00 [ MES 5.488,95 7.063,18 7.063,18
44.01.06 |[SUDECAP MESTRE DE OBRAS 1,00 | MES 7.475,85 9.619,92 9.619,92
Obs. : Pregos da Tabela SUDECAP com desonerada, 05/2023. | TOTAL: 70.806,33 |
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