



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	CCEN - ÁREA II - BLOCO A - ESPAÇO DE CONVÍVIO										
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS										
SINAPI NÃO DESONERADO MAIO/2026				PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)				
					SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.					
DATA:	12/06/2026 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 05/2026			2 MESES	24,20%	15,27%	114,63% (H) 70,67% (MÊS)				

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	18,6641700		516,73		9.644,34		9.644,34	13,21%	9.644,34	13,21%
00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	57,3625400		86,81		4.979,64		4.979,64	6,82%	14.623,98	20,03%
00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,5000000		7.419,44		3.709,72		3.709,72	5,08%	18.333,70	25,11%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	131,1937805		27,98		3.670,80		3.670,80	5,03%	22.004,50	30,14%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	161,2013222		21,05		3.393,29		3.393,29	4,65%	25.397,79	34,78%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	100,1105225		27,98		2.801,09		2.801,09	3,84%	28.198,88	38,62%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	703,0550632		3,80		2.671,61		2.671,61	3,66%	30.870,49	42,28%
00039599	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH	Material	M	273,0000000		9,33		2.547,09		2.547,09	3,49%	33.417,58	45,77%
14105	ORSE	Luminária aletada alto rendimento Sobrepor, com aletas, de alumínio anodizado com 99,99% de pureza, com duas lâmpadas de Led de 20w (120cm) inclusas, corpo em chapa de aço c/ pintura eletrostát. cor branca, modelo LAR ECO 2x20w G-Light ou similar	Material	un	9,0000000		262,14		2.359,26		2.359,26	3,23%	35.776,84	49,00%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	79,4632859		27,98		2.223,38		2.223,38	3,05%	38.000,22	52,04%
00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	491,1483500		4,08		2.003,89		2.003,89	2,74%	40.004,11	54,79%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,1476000		166,94		1.694,04		1.694,04	2,32%	41.698,15	57,11%
00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	1,0000000		1.361,43		1.361,43		1.361,43	1,86%	43.059,58	58,97%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	58,0498081		22,33		1.296,25		1.296,25	1,78%	44.355,83	60,75%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	1.070,8461334		1,09		1.167,22		1.167,22	1,60%	45.523,05	62,35%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	703,0550632		1,54		1.082,70		1.082,70	1,48%	46.605,76	63,83%
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	24,2918350		43,49		1.056,45		1.056,45	1,45%	47.662,21	65,28%
00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,8900000		558,90		1.056,32		1.056,32	1,45%	48.718,53	66,72%
00011136	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA Prensada, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM	Material	m²	10,7800000		91,00		980,98		980,98	1,34%	49.699,51	68,07%
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	261,1140000		3,58		934,79		934,79	1,28%	50.634,30	69,35%
00002580	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	38,0000000		23,73		901,74		901,74	1,23%	51.536,04	70,58%
2691	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	Material	m³	6,5100000		124,82		812,58		812,58	1,11%	52.348,62	71,69%
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	28,3313868		27,98		792,71		792,71	1,09%	53.141,33	72,78%
00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	13,8068145		53,44		737,84		737,84	1,01%	53.879,17	73,79%
MATED-SETOP 9126		CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO (ACABAMENTO: LISO FOSCO COMPRIMENTO: 308CM LARGURA: 125CM ESPESSURA: 0,8MM) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	Material	m²	10,7800000		64,41		694,34		694,34	0,95%	54.573,51	74,74%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	23,5177302		27,98		658,03		658,03	0,90%	55.231,53	75,64%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA: CCEN - ÁREA II - BLOCO A - ESPAÇO DE CONVÍVIO

LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

SINAPI NÃO DESONERADO MAIO/2026

PRAZO
OBRA

BDI
SERVIÇOS MAT. E EQUIP.

TAXAS (LS)

DATA: 12/06/2026 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 05/2026

2 MESES

24,20%

15,27%

114,63% (H)
70,67% (MÊS)

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00039601	SINAPI	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material	UN	16,0000000		38,94		623,04		623,04	0,85%	55.854,57	76,50%
00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,6472816		27,98		577,71		577,71	0,79%	56.432,28	77,29%
012517	SBC	FECHADURA EXTERNA 6235 ZAMAC ST2-EVO 55 ROSETA 303 CROMADO LA FONTE	Material	UN	1,0000000		551,90		551,90		551,90	0,76%	56.984,18	78,04%
00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	104,7103750		5,24		548,68		548,68	0,75%	57.532,86	78,80%
00038168	SINAPI	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	Material	UN	2,5000000		214,59		536,48		536,48	0,73%	58.069,34	79,53%
00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	98,5564290		5,35		527,28		527,28	0,72%	58.596,62	80,25%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,1243995		26,65		429,72		429,72	0,59%	59.026,33	80,84%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	693,0550632		0,62		429,69		429,69	0,59%	59.456,03	81,43%
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	Material	L	35,9372300		11,43		410,76		410,76	0,56%	59.866,79	81,99%
8583	ORSE	Canaleta plástica 50 x 35mm, recorte aberto, Pial ou similar	Material	m	12,0000000		34,15		409,80		409,80	0,56%	60.276,59	82,55%
00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	57,9590000		6,74		390,64		390,64	0,54%	60.667,23	83,09%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	2,2490928		172,63		388,26		388,26	0,53%	61.055,49	83,62%
00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000		356,29		356,29		356,29	0,49%	61.411,78	84,11%
ART 2026	Próprio	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA 2026	Taxas	UN	1,0000000		354,70		354,70		354,70	0,49%	61.766,48	84,59%
00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	21,2015160		16,70		354,07		354,07	0,48%	62.120,55	85,08%
00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	13,8068145		25,61		353,59		353,59	0,48%	62.474,14	85,56%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,5851714		21,26		352,60		352,60	0,48%	62.826,74	86,05%
00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	13,8000000		25,17		347,35		347,35	0,48%	63.174,09	86,52%
00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	5,3647670		61,57		330,31		330,31	0,45%	63.504,40	86,97%
00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	5,5028910		59,82		329,18		329,18	0,45%	63.833,58	87,42%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,3151549		24,54		326,75		326,75	0,45%	64.160,33	87,87%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	188,7394390		1,71		322,74		322,74	0,44%	64.483,08	88,31%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	168,7188632		1,91		322,25		322,25	0,44%	64.805,33	88,76%
00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,5000000		633,46		316,73		316,73	0,43%	65.122,06	89,19%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA: CCEN - ÁREA II - BLOCO A - ESPAÇO DE CONVÍVIO

LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

SINAPI NÃO DESONERADO MAIO/2026

PRAZO
OBRA

BDI
SERVIÇOS MAT. E EQUIP.

TAXAS (LS)

DATA: 12/06/2026 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 05/2026

2 MESES

24,20%

15,27%

114,63% (H)
70,67% (MÊS)

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Improdutiva	Valor	Improdutiva	Total	Improdutiva	Geral	Peso	Valor	Peso
					Operativa		Unitário		Operativa					
00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	52,2228000		5,96		311,25		311,25	0,43%	65.433,31	89,62%
1695	AGESUL	PERFIL DE ACABAMENTO CANALETA BRANCA DE PVC 65X55MM PARA TUBULACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, LINHA CB-60 DA CONTROLBOX OU SIMILAR, INCLUSO CONEXOES	Material	M	13,2000000		23,38		308,62		308,62	0,42%	65.741,92	90,04%
00012868	SINAPI	MARCENEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,9391128		27,98		306,08		306,08	0,42%	66.048,00	90,46%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementar es	H	163,2902283		1,82		297,19		297,19	0,41%	66.345,19	90,86%
00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	1,0000000		252,62		252,62		252,62	0,35%	66.597,81	91,21%
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,9894341		22,51		247,37		247,37	0,34%	66.845,18	91,55%
E00756	SEDOP	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Material	un	58,0000000		3,94		228,52		228,52	0,31%	67.073,70	91,86%
00039801	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000		222,28		222,28		222,28	0,30%	67.295,98	92,17%
00039128	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	Material	UN	66,0000000		3,32		219,12		219,12	0,30%	67.515,10	92,47%
00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000		217,35		217,35		217,35	0,30%	67.732,45	92,76%
00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	2,9400000		71,96		211,56		211,56	0,29%	67.944,01	93,05%
3162	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	Material	m	13,7025000		14,90		204,17		204,17	0,28%	68.148,18	93,33%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,7228671		22,33		194,78		194,78	0,27%	68.342,96	93,60%
10806	EMOP	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL	Material	m²	1,5000000		127,92		191,88		191,88	0,26%	68.534,84	93,86%
00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,4786437		28,51		184,71		184,71	0,25%	68.719,55	94,12%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementar es	H	78,3074676		2,32		181,67		181,67	0,25%	68.901,22	94,36%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementar es	H	78,3074676		2,31		180,89		180,89	0,25%	69.082,11	94,61%
00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	6,8062500		26,52		180,50		180,50	0,25%	69.262,61	94,86%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,9557184		22,33		177,65		177,65	0,24%	69.440,27	95,10%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	CCEN - ÁREA II - BLOCO A - ESPAÇO DE CONVÍVIO											
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS											
SINAPI NÃO DESONERADO MAIO/2026				PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)					
					SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.						
DATA:	12/06/2026 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 05/2026			2 MESES	24,20%	15,27%	114,63% (H) 70,67% (MÊS)					

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementar es	H	188,7394390		0,94		177,42		177,42	0,24%	69.617,68	95,35%
00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	13,8068145		12,53		173,00		173,00	0,24%	69.790,68	95,58%
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	22,0000000		7,60		167,20		167,20	0,23%	69.957,88	95,81%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,7416015		20,84		161,33		161,33	0,22%	70.119,21	96,03%
00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	4,3606460		36,24		158,03		158,03	0,22%	70.277,24	96,25%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	7,0575146		20,54		144,96		144,96	0,20%	70.422,21	96,45%
00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	4,0000000		34,77		139,08		139,08	0,19%	70.561,29	96,64%
00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	0,9000000		150,45		135,41		135,41	0,19%	70.696,69	96,82%
00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementar es	MES	0,5000000		264,67		132,34		132,34	0,18%	70.829,03	97,00%
00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000		42,83		128,49		128,49	0,18%	70.957,52	97,18%
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementar es	MES	0,5000000		256,70		128,35		128,35	0,18%	71.085,87	97,36%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementar es	H	163,2902283		0,74		120,83		120,83	0,17%	71.206,70	97,52%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementar es	H	168,7188632		0,62		104,61		104,61	0,14%	71.311,31	97,67%
00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	27,7901360		3,52		97,82		97,82	0,13%	71.409,13	97,80%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementar es	H	703,0550632		0,13		91,40		91,40	0,13%	71.500,52	97,92%
00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000		87,54		87,54		87,54	0,12%	71.588,06	98,04%
00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	6,0000000		12,45		74,70		74,70	0,10%	71.662,76	98,15%
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	186,7940080		0,38		70,98		70,98	0,10%	71.733,75	98,24%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:	CCEN - ÁREA II - BLOCO A - ESPAÇO DE CONVÍVIO										
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS										
SINAPI NÃO DESONERADO MAIO/2026				PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)				
					SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.					
DATA:	12/06/2026 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 05/2026			2 MESES	24,20%	15,27%	114,63% (H) 70,67% (MÊS)				

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00039738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	13,8068145		4,53		62,54		62,54	0,09%	71.796,29	98,33%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	34,5098651		1,78		61,43		61,43	0,08%	71.857,72	98,41%
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	11,6039000		5,21		60,46		60,46	0,08%	71.918,18	98,50%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	7,5849600		7,79		59,09		59,09	0,08%	71.977,26	98,58%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	26,5942875		2,21		58,77		58,77	0,08%	72.036,04	98,66%
00000408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X "4,6" MM	Material	UN	35,9991000		1,60		57,60		57,60	0,08%	72.093,63	98,74%
13159	ORSE	Barramento neutro e terra para quadro de distribuição	Material	un	2,0000000		27,18		54,36		54,36	0,07%	72.147,99	98,81%
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	47,4000000		1,14		54,04		54,04	0,07%	72.202,03	98,89%
00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,5000000		102,93		51,47		51,47	0,07%	72.253,49	98,96%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	31,6711500		1,52		48,14		48,14	0,07%	72.301,63	99,02%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	17,0000000		2,83		48,11		48,11	0,07%	72.349,74	99,09%
00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	37,8000000		1,22		46,12		46,12	0,06%	72.395,86	99,15%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,2560156		174,88		44,77		44,77	0,06%	72.440,63	99,21%
00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	12,2040000		3,53		43,08		43,08	0,06%	72.483,71	99,27%
00043652	SINAPI	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	Material	KG	3,4540448		12,01		41,48		41,48	0,06%	72.525,20	99,33%
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	4,0000000		9,73		38,92		38,92	0,05%	72.564,12	99,38%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	25,0000000		1,46		36,50		36,50	0,05%	72.600,62	99,43%
00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	26,0000000		1,30		33,80		33,80	0,05%	72.634,42	99,48%
00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	19,0000000		1,73		32,87		32,87	0,05%	72.667,29	99,52%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	27,8180500		1,14		31,71		31,71	0,04%	72.699,00	99,57%
00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	7,0000000		4,02		28,14		28,14	0,04%	72.727,14	99,60%
00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	12,0000000		2,33		27,96		27,96	0,04%	72.755,10	99,64%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA: CCEN - ÁREA II - BLOCO A - ESPAÇO DE CONVÍVIO

LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

SINAPI NÃO DESONERADO MAIO/2026

	PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
		SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA: 12/06/2026 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 05/2026	2 MESES	24,20%	15,27%	114,63% (H) 70,67% (MÉS)

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	72,0000000		0,36		25,92		25,92	0,04%	72.781,02	99,68%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	2,4903000		10,23		25,48		25,48	0,03%	72.806,49	99,71%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,5489820		45,95		25,23		25,23	0,03%	72.831,72	99,75%
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7875654		27,98		22,04		22,04	0,03%	72.853,76	99,78%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	7,1765040		2,98		21,39		21,39	0,03%	72.875,14	99,81%
00038093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	8,0000000		2,31		18,48		18,48	0,03%	72.893,62	99,83%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementar es	H	31,6711500		0,48		15,20		15,20	0,02%	72.908,82	99,85%
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000		6,68		13,36		13,36	0,02%	72.922,18	99,87%
00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	72,0000000		0,18		12,96		12,96	0,02%	72.935,14	99,89%
00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMIENTICIOS	Material	L	0,7084000		16,89		11,96		11,96	0,02%	72.947,11	99,91%
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementar es	MES	0,5000000		22,70		11,35		11,35	0,02%	72.958,46	99,92%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementar es	H	10,0000000		1,13		11,30		11,30	0,02%	72.969,76	99,94%
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementar es	MES	0,5000000		22,07		11,04		11,04	0,02%	72.980,79	99,95%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	11,0151940		1,00		11,02		11,02	0,02%	72.991,81	99,97%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementar es	H	34,5098651		0,31		10,70		10,70	0,01%	73.002,51	99,98%
00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	8,0000000		0,86		6,88		6,88	0,01%	73.009,39	99,99%
00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000		2,18		6,54		6,54	0,01%	73.015,93	100,00%
00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0007301		6.644,07		4,85		4,85	0,01%	73.020,78	100,01%
00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000		22,65		4,53		4,53	0,01%	73.025,31	100,01%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,8015572		1,32		3,70		3,70	0,01%	73.029,01	100,02%
00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	19,8000000		0,11		2,18		2,18	0,00%	73.031,18	100,02%
181	ORSE	Anilha para identificação - (0 a 9) e (a a c) com 10 unidades	Material	un	32,0000000		0,06		1,92		1,92	0,00%	73.033,10	100,02%

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS					
OBRA:	CCEN - ÁREA II - BLOCO A - ESPAÇO DE CONVÍVIO				
LOCAL:	CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS				
SINAPI NÃO DESONERADO MAIO/2026			PRAZO OBRA	BDI	TAXAS (LS)
			SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA:	12/06/2026 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 05/2026	2 MESES	24,20%	15,27%	114,63% (H) 70,67% (MÊS)

Curva ABC de Insumos														
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total			Peso	Valor	Peso
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral		Acumulado	Acumulado
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0011635		1.555,61		1,81		1,81	0,00%	73.034,91	100,03%
00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000		0,90		1,80		1,80	0,00%	73.036,71	100,03%
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0160000		94,72		1,52		1,52	0,00%	73.038,23	100,03%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000		0,06		1,19		1,19	0,00%	73.039,42	100,03%
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0142000		83,61		1,19		1,19	0,00%	73.040,61	100,03%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementar es	H	27,8180500		0,02		0,56		0,56	0,00%	73.041,16	100,03%
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000		22,67		0,54		0,54	0,00%	73.041,71	100,04%
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1684000		2,73		0,46		0,46	0,00%	73.042,17	100,04%
00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000		29,88		0,33		0,33	0,00%	73.042,49	100,04%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementar es	H	10,0000000		0,02		0,20		0,20	0,00%	73.042,69	100,04%

		Totais por Tipo	
Equipamento		R\$ 139,08	
Equipamento para Aquisição Permanente		R\$ 6,66	
Mão de Obra		R\$ 23.365,02	
Material		R\$ 42.360,03	
Serviços		R\$ 0,00	
Taxas		R\$ 354,70	
Administração		R\$ 0,00	
Aluguel		R\$ 0,00	
Verba		R\$ 0,00	
Transporte		R\$ 0,00	
Encargos Complementares		R\$ 6.813,51	
Franquia		R\$ 3,70	
Outros		R\$ 0,00	
Consultoria		R\$ 0,00	
Total sem BDI		58.798,88	
Total do BDI		14.216,98	
Total Geral		73.015,86	