GOVERNG FEBERAL

PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

NOVO

Secretaria de Atencao Especializada a Saude

Unidade Basica de Satde Porte 1 - Area Construida: 389,78m?

Bancos:
SINAPI (01/2025) - SETOP (10/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - ORSE (12/2024) - IOPES (12/2024) - EMOP (02/2025)- SIURB (07/2024) - SCO (01/2025)

ENC. SOC. MENSALISTA:  BDI Geral:
47,74% 24,88%

ENC. SOCIAL HORISTA BDI Equipamentos:

85,80% 16,86%

Data:
18/03/2025

item Cédigo|Banco Descrigao | und | Quant.| Valor Unit s/ BDI| Valor Unit ¢/BDI Im—w‘ Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 21267172
11 CANTEIRO DE OBRAS
aLill 02.02.150 CPOS/CDHU LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? unxmés 10,00 919,82 1.148,63 11.486,28 0,55 %)
112 11703 ORSE Barracao aberto para apoio a produgao (carpintaria, central de armagao, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto  m2 10,00 192,93 240,92 2.409,22 0,12%)
desempolado
113 4656 ORSE Locaco de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m més 10,00 945,23 1.180.36 11.803,58 057 %)
114 ED-50133 SETOP BARRACAO DE OBRA PARA REFEITORIO TIPO-I, AREA INTERNA 18, 15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO UN 1,00 9.596,98 11.984,25 11.984,25 058 %)
RESINADO (OBRA DE MEDIO PORTE. EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS). PADRAO DER-MG
115 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1), PARA 1 UN 1,00 613,37 765,95 765,95 0,04 %)
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 03/2024
116 95673 SINAPI HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2024 UN 1,00 165,52 206,69 206,69 0,01 %)
117 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR  UN 1,00 1.967,73 245721 245721 0,12%)
DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS
118 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. me 6,00 498,89 622,99 3.737,94 0,18 %)
AF 03/2022 PS
119 05.07.040 CPOS/CDHU  REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ms 100,00 108,55 135,55 13.555,21 0,65 %)
ARGAMASSA. MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
1110 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024. me 330,00 8323 10393 3420811 1.65 %]
12 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
121 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 20.72028 25.874.50 51.749.00 248 %
13 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
131 CPU2287 Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ENTRE UN 1,00 0,30% 60.020,64 60.020,64 2,88%)
1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%)
14 EOUIPAMENTOS DE APOIO
141 CPU1926 Préprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURAE  M2XMES 275,00 2387 29,81 8.197,65 0,39%)
2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
2 FUNDACAO 212.222.30 10,18 %)
21 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 125,00 69,89 87,28 10.909,41 0,52 %)
2.00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024
22 90100 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO m? 203,88 1356 16,93 3.452,32 0,17 %
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021
23 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 m? 2334 82.75 10333 2.412,03 0.12%)
24 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU m? 36,19 212,93 265,90 9.621,74. 0,46 %)
LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024
25 96534 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m? 392,10 78,18 97,63 38.279,73 1,84%
SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZACOES. AF 01/2024.
26 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 440,30 19,93 24,89 10.958,03 053 %
27 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 139.10 17,81 2224 3.093,62 0.15 %)
28 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 101050 1593 19,89 20.101,50 0,96 %
29 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 650,00 1389 17,35 11.274,36 0,54.%)
2.10 104920 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 KG 724,40 10,63 13,27 9.615,86 0,46 %
MM - MONTAGEM. AF 01/2024.
211 104921 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 KG 655,80 9,99 12,48 8.181,13 0,39%)
MM - MONTAGEM. AF 01/2024.
212 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m? 56,90 796,88 995,11 56.621,53 272%
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024
213 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019 m? 167,24 142 177 296,55 0,01 %)
214 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 m 221,86 26,27 32,80 7.278,06 0,35 %)
2.15 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023 m? 388,18 41,52 51,85 20.126,44 0,97 %
3 ESTRUTURA 289.945,48 13,91 %)
31 PILARES
311 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- me 269,52 71,95 89,85 2421611 1,16 %|
DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA., 6 UTILIZACOES. AF 09/2020
312 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 642,17 10,85 1355 8.700,74. 0,42 %)
50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
313 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 214,40 9,08 11,34 2.431,01 0,12 %
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
314 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 145,00 878 10,96 1589,79 0,08%)
50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
315 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 380,85 13,99 17,47 6.653,45 0,32%)
60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.16 CPU2284 Proprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m? 17,55 737,56 921,03 16.161,53 0,78 %)
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
3.17 01.001.0152-A EMOP CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO m? 18,60 46,74 58,37 1.085,62 0,05%
CONCRETO E CONSTANDO DE COLETAMOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE
ATE 250KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMPTEST",MEDIDO POR M3 DE
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
32 VIGAS
321 92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM me 292,00 124,50 155,47 45.397,15 2,18%)
CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 6 UTILIZACOES. AF 09/2020
322 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 403,80 13,09 16,35 6.600,58 0,32%)
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
323 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 14350 12,20 15,23 2.186,19 0,10 %)
50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
324 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 541,90 10,85 13,55 7.342,18 0,35 %)
50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
325 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 525,50 9,08 11,34 5.958,47 0,29 %)
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
326 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 360,30 878 10,96 3.950,35 0,19 %
50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
327 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 432,20 13,99 17,47 7.550,55 0,36 %)
60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
328 CPU2283 Préprio CCONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE me 30,10 739,08 922,93 27.780,22 1,33 %|
BOMBA - LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
329 01.001.0152-A EMOP CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO me 30,10 46,74 58,37 175684 0,08%)
CONCRETO E CONSTANDO DE COLETAMOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE
ATE 250KM ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMPTEST",MEDIDO POR M3 DE
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
33 LAJES
331 92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA me 56,60 78,64 98,20 5.558,23 027 %)
COMPENSADA RESINADA. 6 UTILIZACOES. AF 09/2020
332 92768 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 KG 395,60 1344 16,78 6.639,45 0,32%)
MM - MONTAGEM. AF 06/2022
333 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 KG 213,20 12,55 15,67 334124 0,16 %)
MM - MONTAGEM. AF 06/2022
334 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 KG 202,80 11,69 14,60 2.960,46 0,14%)
MM - MONTAGEM. AF 06/2022
335 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 KG 12,30 10,38 12,96 159,43 0,01%)
MM - MONTAGEM. AF 06/2022
336 ED-49639 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE ms 32,80 754,49 942,17 30.903,22 1,48 %|
LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO
337 01.001.0152-A EMOP CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO ms 32,80 46,74 58,37 1.914,43 0,09 %)
CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE
ATE 250KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMPTEST",MEDIDO POR M3 DE
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
338 CPU2101 Préprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicadallajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto m? 93,94 94,88 118,48 11.129,70 053%)
339 CPU2100 Préprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treli iota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m? 358,88 112,45 140,42 50.392.93 242%
33.10 CPU2102 Préprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicadallajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto m? 28,18 151,59 189,30 5.334,36 0,26 %)
3.4 BASE RESERVATORIO
341 97103 SINAPI EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. me 625 288,45 360,20 225127 0,11%)
AF 09/2021
4 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 194.100,05 9,31 %)
41 ALVENARIA DE VEDACAO
411 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA9CM) 12,85 57,52 7183 922,99 0,04%)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
412 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 me 625,71 76,96 96,10 60.133,23 2,89%
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
413 10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia m? 120,96 196,94 245,93 29.748,10 1,43 %|
414 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024 M 103,50 72,23 90.20 9.335.43 0.45 %)
415 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. M 69,20 50,69 63,30 4.380,31 0.21%)
AF 03/2024
416 93200 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. M 389,71 11,82 14,76 5.752,22 0,28 %)
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42 DRYWALL

421 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E me 36,94 103,58 129,35 4.778,03 0,23%)
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VAOS. AF 07/2023 PS

422 CPU1942 Préprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES ~ m? 180,09 117,78 147,08 26.486,74 1,27 %|
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2,
COM VAOS. AF 07/2023 PS

423 CPU2285 Préprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO m2 84,45 169,50 211,66 17.874,72 0,86 %)
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM
AREA LIOUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2. COM VAOS.

424 CPU2286 Proprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO m? 66,04 183,63 229,31 15.143,42 0,73 %)
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM
AREA LIOUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

43 DIVISORIAS

431 102257 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m? 0,15 316,95 395,79 59,37 0,00 %)
COLANTE AC IlI-E. EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021

44 GRADIL

441 4716 ORSE Grade em metalon (com fundacéo) m2 4318 306,22 382.39 16.511.73 0.79 %)

441 100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE m? 4318 55,15 68,87 2.973,75 0,14 %
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

5 COBERTURA 91.020,10 437 %

5.1 ESTRUTURA

511 100776 SECID-PR ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS KG 391,46 19,44 24,28 9.502,90 0,46 %)
METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020 PSA

512 100383 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 me 359,41 31,78 39,69 14.263,31 0,68 %)
AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO RESIDENCIAL DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

513 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE m? 359,41 29,74 37,14 13.347,73 0,64 %)
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

52 TELHAMENTO

521 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE m? 359,41 44,33 55,36 19.895,93 0,95 %)
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

522 16.32.120 CPOS/CDHU  COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm me 31,60 24052 300.35 9.491,06 0.46 %)

53 COMPLEMENTOS

53.1 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 76,00 192,54 240,43 18.273,05 0,88 %)
VERTICAL. AF 07/2019

532 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 49,85 57,38 71,65 3571,92 0,17 %)
AF 07/2019

533 94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E M 24,55 87,23 108,93 2.674,20 0,13%)
ICAMENTO. AF 07/2019

6 IMPERMEABILIZACAO 13.726,38 0,66 %)

6.1 98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM POLIMERICA / ACRILICA, 4 m? 155,67 56,17 70,14 10.919,07 0,52 %)
DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF 09/2023

6.2 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM POLIMERICA / ACRILICA, 3 DEMAOS. m? 7318 30,72 38,36 2.807,31 0,13%)
AF 09/2023

7 ESOUADRIAS 178.556.78 857 %

7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

711 PORTAS DE MADEIRA

7111 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, UN 12,00 113329 1.415,20 16.982,38 0,81%)
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

7112 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, UN 10,00 1.057,32 1.320,33 13.203,31 0,63%)
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

7113 2309.060 CPOS/CDHU  PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN 1,00 982,49 1.226,89 1.226,89 0,06 %)

7.1.14 23.08.242 CPOS/CDHU  PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m? 14,39 544,69 680,18 9.787,83 047 %

7115 CPU2425 Préprio PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA UN 1,00 773,32 965,69 965,69 0,05 %)

7116 8106 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, UN 2,00 2.140,16 267253 5.345,06 0,26 %)
exceto vidros

72 ESOUADRIAS DE ALUMINIO

721 PORTAS DE ALUMINIO

7211 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO m? 9,87 806,47 1.007,08 9.939,89 0,48 %)
E INSTALACAO. AF 12/2019

7212 25.02.110 CPOS/CDHU  PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA m? 6,93 1.106.43 1.381,66 9574,88 0,46 %

7213 14.003.0205-A EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A m? 17,86 1.190,29 1.486,38 26.546,70 1,27 %|
ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25 EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

7214 12219 ORSE PORTAO EM ALUMINIO COR BRANCO DE CORRER, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3'X1.1/2" HORIZONTAIS E m? 13,50 391,95 489,45 6.607,56 0,32%)
ENGRADADO E 1.1/2"X1.1/2" VERTICAIS, COM ESPACAMENTO DE 12CM (portdes do muro e do aradil)

7215 13049 ORSE PORTA EM ALUMINIO LAMBRI, COR BRANCA DE ABRIR COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIGAS E m? 2,52 593,01 740,52 1.866,12 0,09 %)
FECHADURA (1 FOLHA DE ABRIR)

722 JANELAS DE ALUMINIO

7221 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, me 2564 497,91 621,77 15.942,09 0,76 %)
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

7222 100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, me 135 566,98 708,02 955,82 0,05 %)
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

7223 94573 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM me 35,67 289,59 361,63 12.899,21 0,62 %)
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

73 ESOUADRIAS METALICAS

731 PORTAS METALICAS

7311 12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aco galvanizado n°24, batente em chapa n°18, classe 90, isolante em manta 2 315 640,23 799,49 2518,39 0,12%)
ceramica incombustivel e=5cm,dobradigas tipo helicoidal em ago 1010/1020, e fechadura reversivel sem chave

7.4 ACESSORIOS 0,00 0,00 0,00 %)

741 28.20.650 CPOS/CDHU  PUXADOR DUPLO EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM un 7,00 463,17 578,38 4.048,69 0,19%

7.42 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 7,00 110,98 138,59 970,11 0,05 %)

743 ORC.ELET. ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 23334 88,84 11094 25.885,93 1,24 %|

7.44 ORC.ELET. MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4,00 230,25 287,53 1.150,10 0,06 %)

745 28,01.550 CPOS/CDHU  FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA EXTERNA un 23,00 31855 397,79 914917 0.44.%

7.46 100709 SINAPI DOBRADIGA EM AGO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM UN 37,00 51,53 64,35 2.380,88 0,11 %)
PARAFUSOS. AF 12/2019

7.4.7 ORCADO CONSTRUTORAS GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO me 045 1.085,64 1.355,70 610,06 0,03 %)

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 69.400.30 3.33 %|

8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

811 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,  m? 1.453,38 8,20 10,24 14.882,28 0,71%
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

812 104958 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES me 1.375,61 2354 29,40 40.436,93 1,94 %|
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR OUE 10M2, E = 10MM. COM TALISCAS. AF 03/2024

813 87553 SINAPI EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES me 7,77 22,90 28,60 222394 0,11%)
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR OUE 10M2, E = 10MM. COM TALISCAS. AF 03/2024

82 REVESTIMENTO CERAMICO

821 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES ~ m2 110,00 86,32 107,79 11.857,15 0,57 %)
60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 80.582.11 3.87 %|

9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

911 92404 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURABCM.  m2 334,88 85,68 106,99 35.829,85 1,72 %|
(sobre colchéo de areia)

9.2 GRANILITE

921 10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado m? 393,44 77,60 96,90 38.125,59 1,83 %|

9.3 RODAPE

93.1 11233 ORSE Rodapé alta resisténcia, h = 10 cm, meia-cana m 260,64 20,36 2542 6.626,67 0,32%)

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 37.976.20 1.82 %|

10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

10.1.1 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, me 304,57 99,85 124,69 37.976,20 1,82 %|
ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022

11 REVESTIMENTO DE TETO 31.494.34 151 %|

111 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

1111 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. me 424 843 10,53 44,63 0,00 %)
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022

1112 90408 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = me 424 32,73 40,87 173,30 0,01 %)
10MM. COM TALISCAS. AF 03/2024

1.2 FORRO

1121 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. me 340,81 7349 91,77 31.276,41 1,50 %]

AF 08/2023 PS
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12 PINTURA 77.715,10 3,73 %|

121 PAREDES

1211 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 me 2.078,46 441 551 11.446,08 0,55 %)

12.1.2 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE. UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 m2 135177 11.84 14,79 19.986.23 0,96 %)

1213 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m 1.351,77 951 11,88 16.053,13 0,77 %)

12.14 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA. APLICACAO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAO. AF 04/2023 me 726,69 13,90 17.36 12.613,64 0,61 %)

122 TETO

1221 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO. UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 me 34081 21.50 26,85 9.150.13 0.44.%)

1222 104639 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m? 340,81 11,90 14,86 5.064,49 0.24%)

123 ESOUADRIAS

1231 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021 m? 59,06 27,56 3442 2.032,59 0,10 %

1232 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. me 59,06 18,56 2318 1.368,82 0,07 %)
AF 01/2021

13 MARMORARIA 11.070.67 053 %

131 12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m? 1342 660,61 824,94 11.070,67 0,53 %)

14 LOUCAS. METAIS E ACESSORIOS 61.233.09 2.94%

141 EQUIPAMENTOS

1411 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 100,77 125,84 251,67 0,01 %)

14.2 LOUCAS

1421 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE UN 6,00 561,75 701,49 4.208,92 0,20 %)
FLEXIVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

14.22 44.01.040 CPOS/CDHU  BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL un 1,00 1.031,10 1.287,59 1.287,59 0,06 %)

1423 86939 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM UN 13,00 439,58 548,93 7.136,05 0,34.%)
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

1424 86919 SINAPI TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA  UN 1,00 935,72 1.168,48 1.168,48 0,06 %)
METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

1425 170124 IOPES LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES und 1,00 553,70 691,43 691,43 0,03%)
CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

1426 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 148,66 185,64 556,92 0,03%)
AF 01/2020

1427 44.01.850 CPOS/CDHU  CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA un 6.00 124,16 155,05 930.27 0,04%)

143 METAIS E ACESSORIOS

1431 44.02.200 CPOS/CDHU  TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL FOSCO POLIDO me 714 1.394,27 174110 12.431.44 0,60 %)

1432 13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aco inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mimox ou similar un 1,00 2.407,59 3.006,48 3.006,48 0,14 %)

1433 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 204,82 255,77 1534,62 0,07 %)
AF 01/2020

1434 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 57,01 71,19 355,96 0,02%)
AF 01/2020

1435 44.03.300 CPOS/CDHU  TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA un 2,00 344,77 430,53 861,06 0,04%)

14.36 44,03.316 CPOS/CDHU  TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN 6,00 358,91 448,19 2.689,14. 0,13%

1437 9676 ORSE Tomeira de mesa com fechamento automatico, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar un 22,00 272,28 340,01 7.480,23 0,36 %)

1438 11747 ORSE Torneira para lavat6rio, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para un 1,00 326,28 407,44 407,44 0,02 %)
instalacao em bancada

14.39 9503 ORSE Ducha higiénica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar un 6,00 811,68 101359 6.081,52 0.29%

14310 13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 8,00 22098 275,95 2.207,59 0,11%)

14311 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 8,00 11098 138,59 1.108,69 0,05%

14312 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTOE ~ UN 4,00 364,39 455,03 182013 0,09 %)
INSTALACAO. AF 01/2020

14313 CPU2105 Proprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 19,00 116,67 145,70 2.768,23 0,13%)

14.3.14 18.050.0120-A EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE UN 4,00 450,29 562,30 2.249,20 0,11 %)
CHAMADAS EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

15 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 134.289,02 6,44%

151 HIDRAULICA

1511 ORC.ELET. ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2 UN 1,00 61,98 77,40 77,40 0,00 %)

1512 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 1,00 4358 54,42 54,42 0,00 %)

1513 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 37,61 26,97 26,97 0,00 %)
AF 08/2021

1514 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE UN 1,00 4512 56,34 56,34 0,00 %)
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

1515 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO UN 3,00 10,33 12,90 38,70 0,00 %)
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

1516 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 17,00 26,55 3315 563,62 0,03%)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

1517 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 54,40 28,85 36,03 1.959,84. 0,09 %)
INSTALACAO. AF 06/2022

1518 45.03.110 CPOS/CDHU  HIDROMETRO EM BRONZE, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2) ci 1,00 1.068,89 1.334,78 1.334,78 0,06 %)

1519 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 1,00 54,71 68,32 68,32 0,00 %)

15.1.10 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 1,00 231,98 289,69 289,69 0,01%)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

15111 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 24,00 130,86 163,41 3.921,88 0,19.%)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

15112 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 2,00 124,06 154,92 300,84 0,01%)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

15113 92365 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, M 2,00 70,77 88,37 176,75 0,01%)
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

15114 92336 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), M 1,00 124,59 155,58 155,58 0,01%)
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

15.1.15 89373 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00 7,00 874 17,48 0,00 %)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.16 89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTOE ~ UN 2,00 22,91 28,61 57,22 0,00 %)
INSTALACAO. AF 06/2022

15117 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM ~ UN 52,00 332 415 215,58 0,01%)
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

15118 104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM ~ UN 1,00 16,60 20,73 20,73 0,00 %)
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.19 103948 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA  UN 3,00 7,76 9,69 29,07 0,00 %)
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.20 103966 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 911 11,38 11,38 0,00 %)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15121 104003 SINAPI BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 1,00 14,04 17,53 17,53 0,00 %)
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

151.22 89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 6,86 857 8,57 0,00 %)
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.23 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 81,00 737 9,20 745,47 0,04%)
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.24 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 1,00 12,49 15,60 15,60 0,00 %)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.25 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 25,00 1503 18,77 469,22 0,02%)
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.26 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 3381 22,22 22,22 0,00 %)
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.27 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 298,60 2352 2937 8.770,08 0,42%)
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.28 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 31,40 32,01 39,97 1.255,14. 0,06 %)
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.29 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,10 1536 19,18 1,92 0,00 %)

AF 06/2022
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15.1.30 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 37,00 10,04 12,54 463,89 0,02 %)
INSTALACAO. AF 08/2022

15.1.31 94690 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA UN 1,00 10,64 13,29 13,29 0,00 %)
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

15.1.32 104008 SINAPI TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 2,00 30,22 37,74 75,47 0,00 %)
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.33 89400 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 15,00 19,42 24,25 363,76 0,02 %)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15134 89627 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 18,95 23,66 23,66 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.35 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 8,00 15,67 19,57 156,54 0,01 %|
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.36 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 49,00 12,58 15,71 769,76 0,04 %|
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.37 CPU2194 Préprio PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,00 11.126,76 13.894,57 13.894,57 0,67 %|

15.1.38 48.02.008 CPOS/CDHU RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS un 1.00 9.785,81 12.220.05 12.220.05 0.59 %

15.1.39 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 8,00 15,69 19,59 156,74 0,01 %|
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.40 12882 ORSE Pressurizador até 12mca/160w/220v Un 1,00 902,91 1.127,51 1.127,51 0,05 %)|

15141 48.02.300 CPOS/CDHU RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEGAO cj 1,00 7.278,98 9.089,64 9.089,64 0,44 %|
CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

152 SANITARIA

1521 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 1,00 46,45 58,00 58,00 0,003 %
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

1522 4883 ORSE Caixa de inspeco 0.60 x 0.60 x 0.60m un 4,00 601,64 751,30 3,005,20 0,14 %)

1523 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E UN 17,00 66,40 82,92 1.409,59 0,07 %
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.24 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 1,00 97,03 121,17 121,17 0,01 %
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.25 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 3,00 20,02 25,00 75,00 0,00 %|
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.6 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 29,00 12,74 15,91 461,36 0.02 %

1527 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E UN 30,00 10,08 12,59 377,62 0,02 %|
INSTALACAO. AF 01/2020

15.2.8 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. UN 10,00 65,79 82,16 821,55 0,04 %|
AF 06/2022

15.2.9 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE ~ UN 8,00 42,53 53,11 424,88 0,02 %|
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.2.10 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE ~ UN 49,00 12,98 16,21 794,23 0,04 %|
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15211 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 25,00 10,35 12,92 323,11 0,02 %|
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15212 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 25,00 15,22 19,01 475,15 0,02 %|
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15213 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 3,00 22,82 28,50 8549 0,004 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15214 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 44,00 14,51 18,12 797,25 0,04 %|
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15215 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 29,00 1013 12,65 366,85 0,02 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.16 104345 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 11,00 41,42 51,72 568,96 0,03 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.17 89783 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 6,00 14,73 18,39 110,36 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.18 104350 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1,00 28,78 35,94 35,94 0,002 %!
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.2.19 89795 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 39,49 49,31 49,31 0,002 %!
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.20 89549 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 18,08 22,58 22,58 0,001 %!
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

15.2.21 46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA ‘R’, DN= m 107,90 104,22 130,14 14.042,64 0,67 %!
100 MM. INCLUSIVE CONEXOES

15.2.22 46.03.038 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’, DN= 50 m 40,60 48,96 61,14 2.482,24 0,12 %
MM. INCLUSIVE CONEXOES

15.2.23 46.03.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’, DN= 75 m 25,60 80,23 100,19 2.564,80 0,12 %
MM. INCLUSIVE CONEXOES

15.2.24 46.01.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4°), INCLUSIVE CONEXOES m 60,20 45,82 57,22 3.444,51 0,17 %

15.2.25 46.02.010 CPOS/CDHU  TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, m 17,40 34,76 43,41 755,28 0,04 %|
INCLUSIVE CONEXOES

15.2.26 46.03.080 CPOS/CDHU  TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA ‘R’, DN= 40 MM, m 97,30 41,53 51,86 5.046,05 0,24 %|
INCLUSIVE CONEXOES

15.2.27 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 14,63 18,27 18,27 0,00 %|
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.28 1595 ORSE Vedacéo para saida de vaso sanitario em pve rigido soldével, para esqoto primario, diam = 100mm un 8,00 2213 27,63 221,08 0.01%

15.2.29 89373 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 17,00 7,00 8,74 148,60 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.30 104014 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 17,00 10,38 12,96 220,35 0,01 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.31 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 17,00 12,49 15,60 265,15 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.32 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 34,00 8,60 10,74 365,14 0,02 %|
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.33 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 102,00 2352 29,37 2.995,81 0,14 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.34 86882 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 23,49 29,33 29,33 0,001 %

15.2.35 9760 ORSE Joelho 45° de pvc riaido, série R, diam = 50mm un 1,00 17,74 22,15 2215 0,001 %!

15.2.36 12646 ORSE Caixa de coletora de talveque - CCT 02 (padréo DNIT) un 1,00 4.279,74 5.344,34 5.344,34 0,26 %)

15.2.37 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 0,20 431,37 538,67 107,73 0,01 %!
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

15.2.38 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO UN 19,00 10,71 13,37 254,11 0,01 %!|
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.2.39 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 17,00 16,49 20,59 350,06 0,02 %!
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.2.40 89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 34,80 43,46 43,46 0,002 %
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.3 PLUVIAL

1531 3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido un 4,00 523,32 653,50 2.613,99 0,13 %

1532 6409 ORSE *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa un 2,00 428,06 534,54 1.069,08 0,05 %!

1533 ED-49962 SETOP RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 2,00 46,67 58,28 116,56 0.01 %!|

15.34 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. UN 3,00 65,79 82,16 246,47 0,01 %
AF 06/2022

15.35 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 15,00 42,53 53,11 796,64 0,04 %|
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.36 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 38,55 48,14 48,14 0,002 %!
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

1537 89797 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 49,58 61,91 61,91 0,003 %!
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.38 ORC.ELET. LUVA DUPLA PVC 100mm UN 1,00 64,07 80,01 80,01 0,004 %!

1539 89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 23,89 29,83 29,83 0,001 %!
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

15.3.10 89557 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 30,24 37,76 37,76 0,002 %!|
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

15311 46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES m 84,20 46,72 58,34 491237 0.24 %!

15.3.12 46.05.040 CPOS/CDHU TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES m 41,70 67,31 84,05 3.505,03 0,17 %

15313 46.01.070 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES m 6.00 99,62 124,40 746,40 0.04 %!|

15.3.14 CPU2094 Préprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN 1,00 285,58 356,62 356,62 0,02 %

15315 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - M 10,30 142,22 177,60 1.829,26 0,09 %!|
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021

15.3.16 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 18,00 8,60 10,74 193,31 0,01 %!|
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15317 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 109,90 2352 29,37 3.227,84 0,15 %!
INSTALACAO. AF 06/2022

15318 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 10,00 10,04 12,54 125,37 0,01 %!|

INSTALACAO. AF 08/2022
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154 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCI)

1541 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente. em pvc . com logotipo "Cuidado risco de choaue elétrico™ Placa ES. un 5.00 17,54 21,90 109.52 0.01 %

1542 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 8,00 226,66 283,04 2.264,34 0,11 %)
INSTALACAO. AF 10/2020 PE

1543 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portétil"- Placa ES un 8,00 16,18 20,20 161,64 0,01 %|

1544 97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZACAO EM PVC PARA AMBIENTES un 100 21319 266,22 266,22 0.01 %!

1545 11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas un 3,00 18,64 2328 69,83 0,00 %|
(simbolos. cores e pictoaramas conforme nbr 13434)

15.4.6 97.02.198 CPOS/CDHU  PLACA DE SINALIZACAO EM PVC, COM INDICACAO DE PROIBICAO NORMATIVA un 2,00 14,50 18,11 36,21 0,00 %|

1547 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de un 37,00 2332 29,12 1.077,47 0,05 %!|
emeraéncia- Placa S2

1548 50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO un 1,00 242,44 302,75 302,75 0,01 %
LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS. EOUIPADO COM 2 FAROIS

15.4.9 10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aco carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensdes 75x35x25cm un 4.00 348,92 435,71 1.742.86 0.08 %

15.4.10 ED-29400 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "S3", DIMENSAO (380X190)MM, und 2,00 22,61 28,23 56,47 0,00 %|
INCLUSIVE FIXACAO

15411 05.054.0115-A EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE UN 1,00 11,35 14,17 14,17 0,00 %|
COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME
ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

16 INSTALACOES ELETRICAS 231.200.98 11.09 %|

16.1 INFRAESTRUTURA

16.1.1 9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1.00 1.94 242 242 0.0001 %,

16.1.2 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 292,00 18,75 23,41 6.836,92 0,33 %|
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.3 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 86,00 16,78 20,95 1.802,05 0,09 %|

16.14 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 5,00 17,50 21,85 109,27 0,01 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.15 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 1,00 24,85 31,03 31,03 0,001 %!
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.6 9832 ORSE LEITOS - Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocacéo) a 185.00 1.20 150 277.22 0.013 %

16.1.7 721 ORSE LEITOS - Fornecimento e instalacéo de porca sextavada 3/8" CY 22,00 2,04 2,55 56,04 0,003 %

16.1.8 39211 SINAPI LEITOS - ARRUELA 1/4" a 185.00 213 2,66 492,07 0.024 %!

16.1.9 39207 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO CY 22,00 119 1,49 32,69 0,002 %

16.1.10 ORC.ELET. CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN 22,00 3.74 4.67 102,75 0.005 %!

16.1.11 ORGAMENTO CONSTRUTORAS PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 104,00 0,25 0,31 32,47 0,002 %

16.1.12 ORC.ELET. SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 22,00 20,81 25,99 571,78 0,027 %

16.1.13 ORC.ELET. VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 22,00 16.47 2057 452,58 0.022 %!

16.1.14 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 258,00 25,66 32,04 8.267,09 0,40 %|
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.15 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 152,70 28,08 35,06 5.354,42 0,26 %|
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.16 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 206,40 38,82 48,48 10.005,56 0,48 %
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.17 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 10,40 56,36 70,38 731,95 0,04 %
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.18 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 83,60 10,22 12,76 1.066,92 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.19 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1.935,30 3,02 3,77 7.298,47 0,35 %)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.20 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 3.658,80 438 547 20.011,94 0,96 %)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.21 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 677,00 6,78 8,47 5.731,85 0,28 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.22 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 69,90 9,46 11,81 825,74 0,04 %|
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.23 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM  UN 2,00 164,64 205,59 411,19 0,02 %
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0.3X0.3 M. AF 12/2020

16.1.24 40.02.060 CPOS/CDHU  CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM (para piso) UN 3,00 41,00 51,20 153,60 0,01 %

16.1.25 ED-49155 SETOP CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 302 X 302 X 122 MM UN 1,00 164,53 205,46 205,46 0,01 %

16.1.26 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 8,00 35,79 44,69 357,54 0,02 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.27 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 57,51 71,82 71,82 0,003 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.28 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UN 2,00 51,06 63,76 127,52 0,01 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.29 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 23,00 29,39 36,70 844,12 0,04 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.30 ED-15763 SETOP CONJUNTO DE UM (1) MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, UN 26,00 15,47 19,32 502,27 0,02 %|
INCLUSIVE FORNECIMENTO. INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

16.1.31 ED-49483 SETOP PLACA CEGA SEM FURO UN 18,00 531 6,63 119,36 0,01 %

16.1.32 ORCAMENTO CONSTRUTORAS PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 212,00 5,37 6,71 1.421,63 0,07 %

16.1.33 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 34,00 34,73 43,37 1.474,55 0,07 %|
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.34 92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 1,00 45,63 56,98 56,98 0,003 %!
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.35 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 10,00 39,18 48,93 489,26 0,02 %!|
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.36 92002 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 72,00 44,57 55,66 4.007,30 0,19 %!
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.37 92003 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 48,65 60,75 1.336,54 0,06 %|
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.38 92010 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 65,18 81,39 162,79 0,01 %!|
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.39 452 ORSE Disiuntor termomaanetico tripolar 63 A, padréo DIN (Europeu - linha branca).curva C un 85,00 107,11 13375 11.369.08 0.55 %!|

16.1.40 91995 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 11,00 25,95 3241 356,46 0,02 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.41 452 ORSE Disjuntor termomaanetico tripolar 63 A, padréo DIN (Europeu - linha branca).curva C un 2,00 107.11 133,75 267,51 0.01%

16.1.42 ORCAMENTO CONSTRUTORAS DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2,00 412,70 515,36 1.030,72 0,05 %

16.1.43 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 14,42 18,01 18,01 0,001 %!

16.1.44 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 37,00 15,06 18,81 695,83 0,03 %!|

16.1.45 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 5,00 71,93 89,82 449,11 0,02 %!

16.1.46 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 32,00 74,73 93,32 2.986,22 0,14 %

16.1.47 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 78,05 97.47 194,93 0,01 %!

16.1.48 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 82,03 102,44 204,87 0,01 %

16.1.49 10237 ORSE Disiuntor termomaanetico bipolar 70 A, padréo DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA un 2,00 98,82 123,40 246,80 0.01 %!|

16.1.50 454 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padr&o DIN (Europeu - linha branca),65KA un 1,00 265,74 331,84 331,84 0,02 %

16.1.51 ORCAMENTO ELETRONICO  DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 14,00 163,01 203,56 2.849,88 0,14 %!

16.1.52 37.24.042 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATE 240V/415V, IIMP = un 4,00 640,82 800,23 3.200,90 0,15 %
60 KA. CURVA DE ENSAIO 10/350uS - CLASSE 1

16.1.53 ORCAMENTO CONSTRUTORAS DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1,00 315,35 393,79 393,79 0,02 %

16.1.54 13149 ORSE Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un 2,00 322,63 402,89 805,77 0,04 %!|

16.1.55 ORCAMENTO CONSTRUTORAS SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™ UN 3,00 4,22 5,27 15,81 0,00 %|

16.1.56 ORCAMENTO CONSTRUTORAS CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN 1,00 14,60 18,23 18,23 0.00 %!|

16.1.57 ORCAMENTO ELETRONICO  ELETROCALHA PERFURADA TIPO U™ 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 29,40 98,21 122,64 3.605,62 0,17 %

16.1.58 8685 ORSE Suporte vertical 100 x 75 mm para fixacéo de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 22,00 1347 16.82 370,06 0,02 %

16.1.59 9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metélica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 un 26,00 4,64 5,79 150,65 0,01 %

16.1.60 8318 ORSE Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica UN 1,00 14,86 18.56 18.56 0.00 %|

16.1.61 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 113,60 24,88 31,07 3.529,43 0,17 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.62 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 1.099,60 19,52 24,38 26.803,46 1,29 %)
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.63 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 42,90 20,12 2512 1.077,86 0,05 %
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.64 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO M 133,20 20,48 25557 3.406,52 0,16 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.65 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M 41,40 30,04 3751 1.553,02 0,07 %
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.66 38.04.080 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4° COM ACESSORIOS m 1,00 71,47 89,25 89,25 0,004 %!

16.1.67 50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO un 29,00 242,44 302,75 8.779,68 0,42 %!|
LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

16.1.68 8662 ORSE Soauete ou bocal de porcelana E27 de tempo. ref.MT-2233. marca Decorlux ou similar un 92.00 11.83 14.77 1.359.09 0.07 %

16.1.69 101538 SINAPI ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020 UN 2.00 41,96 52,40 104.80 0.01 %

16.1.70 97359 SINAPI QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 3.844,74 4.801,13 4.801,13 0,23 %!

16.1.71 ORCAMENTO ELETRONICO ~ BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN 1.00 4313 53.86 53.86 0.003 %!

16.1.72 ORCAMENTO ELETRONICO ~ BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN 1.00 32.61 40.72 40.72 0.00 %|

16.1.73 ORGAMENTO ELETRONICO ~ BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN 2,00 279,42 348,93 697,85 0,03 %
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18/03/2025

item Cédigo|Banco Descrigao und | Quant.| Valor Unit s/ BDI| Valor Unit ¢/BDI Im]—'ﬁﬂall Peso (%)
16.2 ILUMINACAO
16.21 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - UN 18,00 106,06 132,44 2.383,97 0,11 %)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
16.2.2 41.31.040 CPOS/CDHU  LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 un 12,00 330,32 412,49 4.949,86 0,24%)
A 4800 LM. POTENCIA DE 35 W A 41 W
1623 ORCAMENTO CONSTRUTORAS LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22.5x22.5 UN 10.00 42.86 5352 535.22 0.03 %)
16.2.4 13158 ORSE Luminéria plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Liaht ou similar un 50.00 210,94 26341 13.170.59 0,63 %)
1625 ORCAMENTO ELETRONICO  LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO. BASE/HASTE ACO UN 6.00 438.84 548.00 3.288.02 0.16 %
16.3 SPDA
1631 11273 ORSE Caixa de equipotencializagao em ago 200x200x90mm, para embutir com tampa, coms terminais, ref:TEL-901 ou similar un 1,00 386,94 483,19 483,19 0,02%)
(SPDA)
16.3.2 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 9,00 1.032,62 1.289,49 11.605,38 0,56 %)
DIMENSOES INTERNAS: 0.30 X 1.00 X 1.00. AF 12/2020
1633 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 9,00 49,09 61,30 551,71 0,03%)
AF 12/2020
1634 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO. DIAMETRO 3/4". COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 9.00 172.44 215.33 1.938.01 0.09 %)
1635 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 1.00 127.99 150.83 159.83 0,01 %)
16.3.6 96988 SINAPI MASTRO 1 %". COM 3 METROS. PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 2.00 152.92 190.96 381.92 0.02 %)
1637 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 24.00 26.41 3298 79151 0.04 %
1638 96987 SINAPI BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 1.00 12018 150.08 150.08 0.01%)
16.3.9 101663 SINAPI ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 1,00 28,59 35,70 35,70 0,00%)
16.3.10 ED-13940 SETOP CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAGAO/ ANEL DE CINTAMENTO/ M 265,00 49,82 62,21 16.486,41 0,79 %
SPDA. INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR
16.3.11 ED-13941 SETOP CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAGAO/ ANEL DE CINTAMENTO/ M 120,00 65,22 81,44 9.773,24. 0,47 %
DESCIDA (SPDA). INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR
16.3.12 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 60,44 75,47 754,75 0,04 %)
AF 08/2023
16.3.13 101548 SINAPI ISOLADOR. TIPO ROLDANA. PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020 UN 5.00 7.87 9.83 29.14 0.00 %)
17 CLIMATIZACAO 11854908 5.69 %|
17.1 INFRAESTRUTURA
17.11 97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 98,00 27,50 3434 3.365,39 0,16 %)
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
17.1.2 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE M 22,00 50,08 62,54 1.375,83 0,07 %)
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO. INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021
17.13 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE M 84,00 62,36 77,87 6.541,27 0,31%)
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO. INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021
17.14 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 8,00 70,42 87,94 703,50 0,03%)
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
17.15 11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2.5 mm2. 450/750v - fornecimento e instalacéo M 128.00 15.16 18.93 242318 0.12%)
17.16 ORCAMENTO CONSTRUTORAS CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 16.00 467.78 584.14 9.346.26 0.45 %)
17.1.7 ORGAMENTO CONSTRUTORAS DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS KG 636,00 60,71 75,81 48.216,28 2,31%)
BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,| NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS DIFUSORES EM ALUMINIO
EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
17.18 ORCAMENTO ELETRONICO  DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6™ M 24.00 85,63 106.93 25566.28 0.12%)
17.19 ORCAMENTO ELETRONICO  DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM M 28,00 97.17 121,34 3.397.49 0.16 %
17.1.10 12498 ORSE Barra roscada bicromatizada o 3/8" x 3000mm un 2533 82.89 10351 2622.23 0.13%
17.111 721 ORSE Fornecimento e instalacéo de porca sextavada 3/8" (ref vi 1.55 valemam ou similar) un 52.00 2,04 2,55 132,47 0,01 %)
17.1.12 90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAGADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 M 18,00 2583 32,26 580,59 0,03%)
CM FIXADO EM LAJE. POR METRO DE TUBULACAO FIXADA. AF 09/2023
17.2 EQUIPAMENTOS
17.21 ORCAMENTO ELETRONICO  EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1.00 6.325.35 7.898.80 7.898.80 0.38 %
17.22 ORCAMENTO ELETRONICO  EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1.5 UN 1.00 5.273.30 6.585.05 6.585.05 0.32%)
17.23 ORCAMENTO CONSTRUTORAS CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P. UN 3,00 5.968,02 7.452,58 22.357.74 1.07%
17.24 ORCAMENTO ELETRONICO  EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1.00 349.74 436.74 436.74 0.02%
18 DADOS E VOZ 873831 0,42 %|
181 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 28,00 18,75 2341 655,60 0,03%)
INSTALACAO. AF 03/2023
182 ED-49155 SETOP CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO COM TAMPA APARAFUSADA. SOBREPOR. 302 X 302 X 122 MM UN 4.00 164,53 205.46 821.83 0.04%)
183 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 UN 18.00 44,10 55,07 991.26 0,05 %)
18.4 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 82,00 28,25 3528 2.892,74. 0,14 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
185 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 55,70 19,52 24,38 1.357,72 0,07 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
186 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 44,80 20,48 2557 1.145,74. 0,05 %)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
187 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2'), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M 16,00 30,04 37,51 600,20 0,03%)
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
188 69.20.340 CPOS/CDHU  TOMADA PARA TV. TIPO PINO JACK. COM PLACA ci 10.00 21.88 27.32 273.23 0.01%)
19 GASES MEDICINAIS 15.232,53 0,73 %|
19.1 103835 SINAPI TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE M 100,00 62,85 78,48 7.848,41 0,38 %
GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
19.2 103865 SINAPI TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - UN 10,00 23,90 29,85 298,45 0,01%)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
19.3 103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE UN 50,00 17,68 22,08 1.103,90 0,05%)
GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
19.4 103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - UN 10,00 11,57 14,45 144,48 0,01%)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
195 CPU2424 Préprio POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 8.00 129.48 161.68 1.293.46 0.06 %)
196 8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigénio, ar comprimido e 6xido nitroso com serpentina e sem vélvula de alta pressdo  un 1,00 1.307,82 163314 163314 0,08 %)
19.7 8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigénio, ar comprimido e 6xido nitroso com serpentina e sem valvula de alta press&o un 1,00 865,76 1.081,12 1.081,12 0,05 %)
198 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 6,00 70,42 87,94 527,62 0,03%)
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
19.9 12313 ORSE Corrente qalvanizada m 4,00 2397 29.93 119.73 0,01 %)
19.10 100862 SINAPI SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - UN 8,00 37,54 46,88 375,03 0,02%)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
19.11 91179 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/ICPVC/PPRICOBRE OU AGO, M 40,00 16,16 2018 807,19 0,04%)
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO 1 1/4". FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023
20 URBANIZACAO 9.017.44. 0.43 %|
20.1 PAVIMENTACAO E ACESSIBILIDADE
2011 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 me 37,52 148,22 185,09 6.944,58 0,33%)
202 PAISAGISMO
2021 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA. EM PLACAS. AF 05/2022 me 29.75 17.81 2224 661.65 0.03%)
203 SINALIZACAO
2031 12043 ORSE Letra em aco inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un 10.00 11301 141.12 141122 0.07 %
21 SERVICOS COMPLEMENTARES 532079 0.26 %
211 2451 ORSE L de tintas em pisos e me 389.78 10.95 13.67 5.329.79 0.26 %)
Totais -> 2.084.071,79
Documento assinado d Total sem BDI  R$ 1.668.923,02
Total do BDI R$ 415.148,77
Total Geral R$ 2.084.071,79
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