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AVANGANDO PARA UM FUTURO AINDA MELH

MEMORIAL DESCRITIVO
E ESPECIFICACOES TECNICAS

Obra: Construgao de 04 (Quatro) Salas de Bercarios ¢ 02 (dois) Banheiros no CEMEI Centro Solidario
Municipal — Rosana Costa Guimaraes Petrone.

Local: Rua das Aroeiras, n° 244 — Bairro Nova Esperanca — Salinas/MG.

1) OBJETIVO

A presente especificagdo tem por objetivo estabelecer os critérios para contratacdo de empresa
especializada no ramo de engenharia e construgdo civil para execugdo da obra de Construcao de 04 (quatro)
salas de bergarios e 02 (dois) banheiros, no CEMEI Centro Solidario Municipal De Educagio
Infantil - Rosana Costa Guimaraes Petrone, conforme especificagdes do Projeto Bésico e seus anexos, bem
como especificar os materiais e servigos a serem utilizados e realizados.

2) GENERALIDADES

Esta especificacdo complementa as planilhas, cronogramas e projetos; em pranchas e tabelas nos
tamanhos A-1 e A-4.

Todas as modificagdes de projeto ou troca de materiais especificados deverdo ser solicitadas por escrito ao
técnico responsavel através da sua fiscalizagdo, com antecedéncia necessaria para sua analise e aprovagdo, sem a qual
0s servicos nao poderdo ser executados.

3) OBRIGACOES DA CONTRATADA

Serdo de responsabilidade da Contratada para a construcdo, todas as providéncias relativas ao
licenciamento da constru¢do, ART’s, de execucdo junto ao CREA, Guias de recolhimento junto ao INSS e taxas
correspondentes.

A Contratada obriga-se a executar as obras de acordo com o projeto, prestando toda a assisténcia técnica e
administrativa, a fim de que os trabalhos sejam desenvolvidos com a maxima perfeigdo e minimo de desperdicio.

Serao de responsabilidade da contratada as seguintes providéncias:

. Recrutamento de mao-de-obra inerente a servigos a executar;

. Equipamentos mecanicos e ferramentas necessarias;

. Equipamentos de protecdo individual conforme normas reguladoras NR-6eNR- 18 do Ministério do
Trabalho;

. Placa de obras (modelo sera verificado junto & Prefeitura Municipal de Salinas.

4) Construcao de 04 (quatro) salas de bercarios e 02 (dois) banheiros, no CEMEI Centro
Solidario Municipal De Educac¢ao Infantil - Rosana Costa Guimaries Petrone.

5)  DESCRICAO DOS MATERIAIS
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SERVICOS DA OBRA
Item 4.2.2 | Cédigo: 96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 - COM REAPROVEITAMENTO

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execu¢do: Montar as formas conforme geometria e cotas do projeto, com travamento, escoramento e
estanqueidade suficientes para suportar o concreto fresco. Aplicar desmoldante sem contaminar armaduras. Desformar
somente ap0Os prazo e resisténcia compativeis, sem danificar o elemento.

Item 4.2.4 | Cédigo: 92919

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO)

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execug¢do: Conferir bitolas, comprimentos, dobras e posi¢des no projeto estrutural. Cortar, dobrar e montar as
barras conforme detalhamento, amarrando-as e utilizando espagadores para garantir cobrimento. Inspecionar a armagéo
antes da concretagem, sem permitir deslocamentos durante o langamento.

Item 4.2.5 | Codigo: 92915

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO)

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execuc¢do: Conferir bitolas, comprimentos, dobras e posi¢des no projeto estrutural. Cortar, dobrar e montar as
barras conforme detalhamento, amarrando-as e utilizando espagadores para garantir cobrimento. Inspecionar a armagao
antes da concretagem, sem permitir deslocamentos durante o langamento.

Item 4.2.6 | Cédigo: 96557

CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES E PILARES DE FUNDACAO, FCK 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execucao: Conferir formas, escoramentos, armaduras, embutidos e limpeza antes do langamento. Receber
concreto com resisténcia especificada, langar evitando segregagdo, adensar adequadamente e dar acabamento conforme
projeto. Realizar cura e proteger contra impactos, vibragdes e perda rapida de umidade; registrar controles e ensaios
exigiveis.

5.1 — CONCRETO ARMADO - PILARES
Item 5.1.1 | Cédigo: 92435

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12
UTILIZACOES. AF_09/2020
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Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execu¢do: Montar as formas conforme geometria e cotas do projeto, com travamento, escoramento e
estanqueidade suficientes para suportar o concreto fresco. Aplicar desmoldante sem contaminar armaduras. Desformar
somente ap0Os prazo e resisténcia compativeis, sem danificar o elemento.

Item 5.1.2 | Cédigo: 92919

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO)

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de féorma e escoramento.

Modo de execug¢ao: Conferir bitolas, comprimentos, dobras e posigdes no projeto estrutural. Cortar, dobrar e montar as
barras conforme detalhamento, amarrando-as e utilizando espagadores para garantir cobrimento. Inspecionar a armagao
antes da concretagem, sem permitir deslocamentos durante o langamento.

Item 5.1.3 | Codigo: 92921

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO)

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execug¢ao: Conferir bitolas, comprimentos, dobras e posigdes no projeto estrutural. Cortar, dobrar e montar as
barras conforme detalhamento, amarrando-as e utilizando espagadores para garantir cobrimento. Inspecionar a armagéo
antes da concretagem, sem permitir deslocamentos durante o langamento.

Item 5.1.4 | Codigo: 92915

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO)

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de férma e escoramento.

Modo de execucio: Conferir bitolas, comprimentos, dobras e posi¢des no projeto estrutural. Cortar, dobrar e montar as
barras conforme detalhamento, amarrando-as e utilizando espagadores para garantir cobrimento. Inspecionar a armagao
antes da concretagem, sem permitir deslocamentos durante o langamento.

Item 5.1.5 | Cédigo: 96558

CONCRETAGEM DOS PILARES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de férma e escoramento.

Modo de execucdo: Conferir formas, escoramentos, armaduras, embutidos e limpeza antes do langamento. Receber
concreto com resisténcia especificada, langar evitando segregagdo, adensar adequadamente e dar acabamento conforme
projeto. Realizar cura e proteger contra impactos, vibragdes e perda rapida de umidade; registrar controles e ensaios
exigiveis.
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5.2 — CONCRETO ARMADO - VIGAS
Item 5.2.1 | Cédigo: 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

Materiais principais: Madeira serrada ou chapas de compensado conforme especificacdo, sarrafos, escoras,
pregos/parafusos e desmoldante compativel.

Modo de execu¢do: Montar as formas conforme geometria e cotas do projeto, com travamento, escoramento e
estanqueidade suficientes para suportar o concreto fresco. Aplicar desmoldante sem contaminar armaduras. Desformar
somente ap0Os prazo e resisténcia compativeis, sem danificar o elemento.

Item 5.2.2 | Codigo: 92916

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF _0 - (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO)

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execug¢do: Conferir bitolas, comprimentos, dobras e posi¢des no projeto estrutural. Cortar, dobrar e montar as
barras conforme detalhamento, amarrando-as e utilizando espagadores para garantir cobrimento. Inspecionar a armagéo
antes da concretagem, sem permitir deslocamentos durante o langamento.

Item 5.2.3 | Codigo: 92917

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO)

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execuc¢do: Conferir bitolas, comprimentos, dobras e posi¢des no projeto estrutural. Cortar, dobrar e montar as
barras conforme detalhamento, amarrando-as e utilizando espagadores para garantir cobrimento. Inspecionar a armagao
antes da concretagem, sem permitir deslocamentos durante o langamento.

Item 5.2.4 | Codigo: 92919

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO)

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execucdo: Conferir bitolas, comprimentos, dobras e posi¢des no projeto estrutural. Cortar, dobrar e montar as
barras conforme detalhamento, amarrando-as e utilizando espagadores para garantir cobrimento. Inspecionar a armagao
antes da concretagem, sem permitir deslocamentos durante o langamento.

Item 5.2.5 | Codigo: 92915

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO)

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de férma e escoramento.

Modo de execug¢ao: Conferir bitolas, comprimentos, dobras e posi¢des no projeto estrutural. Cortar, dobrar e montar as
barras conforme detalhamento, amarrando-as e utilizando espagadores para garantir cobrimento. Inspecionar a armagao
antes da concretagem, sem permitir deslocamentos durante 0 langamento.



A
e

CIDADE DE

AVANGANDO PARA UM FUTURO AINDA MELH

Item 5.2.6 | Cédigo: 96558

CONCRETAGEM DAS VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_01/2024

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de férma e escoramento.

Modo de execucdo: Conferir formas, escoramentos, armaduras, embutidos e limpeza antes do langamento. Receber
concreto com resisténcia especificada, lancar evitando segregagdo, adensar adequadamente e dar acabamento conforme
projeto. Realizar cura e proteger contra impactos, vibracdes e perda rapida de umidade; registrar controles e ensaios
exigiveis.

5.3 — CONCRETO ARMADO - LAJES
Item 5.3.1 | Codigo: 92435

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM
REAPROVEITAMENTO

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execu¢do: Montar as formas conforme geometria e cotas do projeto, com travamento, escoramento e
estanqueidade suficientes para suportar o concreto fresco. Aplicar desmoldante sem contaminar armaduras. Desformar
somente ap0Os prazo e resisténcia compativeis, sem danificar o elemento.

Item 5.3.2 | Cédigo: ED-48295

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - COM TELA
ARAMADA EM 6.3 mm

Materiais principais: Ago para concreto armado da classe e bitola especificadas, arame recozido, espagadores e
elementos auxiliares de montagem.

Modo de execuc¢do: Conferir bitolas, comprimentos, dobras e posi¢des no projeto estrutural. Cortar, dobrar e montar as
barras conforme detalhamento, amarrando-as e utilizando espagadores para garantir cobrimento. Inspecionar a armagao
antes da concretagem, sem permitir deslocamentos durante o langamento.

Item 5.3.3 | Codigo: ED-50244

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERAMICA, CAPEAMENTO DE 4CM,
SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 5M, INCLUSIVE
CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA
ARMADA E CIMBRAMENTO (ESCORAMENTO)

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, ago para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de férma e escoramento.

Modo de execucao: Conferir formas, escoramentos, armaduras, embutidos e limpeza antes do langamento. Receber
concreto com resisténcia especificada, langar evitando segregagdo, adensar adequadamente e dar acabamento conforme
projeto. Realizar cura e proteger contra impactos, vibracdes e perda rapida de umidade; registrar controles e ensaios
exigiveis.

Item 5.3.4 | Codigo: ED-49645

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO
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Materiais principais: Madeira serrada ou chapas de compensado conforme especificacdo, sarrafos, escoras,
pregos/parafusos e desmoldante compativel.

Modo de execu¢do: Montar as formas conforme geometria e cotas do projeto, com travamento, escoramento e
estanqueidade suficientes para suportar o concreto fresco. Aplicar desmoldante sem contaminar armaduras. Desformar
somente ap0Os prazo e resisténcia compativeis, sem danificar o elemento.

Item 5.3.5 | Codigo: 101792

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA (até h=3,3m) NAO APARELHADA, PE-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de féorma e escoramento.

Modo de execuciio: Montar as formas conforme geometria e cotas do projeto, com travamento, escoramento e
estanqueidade suficientes para suportar o concreto fresco. Aplicar desmoldante sem contaminar armaduras. Desformar
somente apos prazo e resisténcia compativeis, sem danificar o elemento.

5.4 — CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
Item 5.4.1 | Codigo: 93185

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 -
INCLUSIVE ARMACAO

Materiais principais: Ago para concreto armado da classe e bitola especificadas, arame recozido, espagadores e
elementos auxiliares de montagem.

Modo de execug¢ao: Conferir bitolas, comprimentos, dobras e posigdes no projeto estrutural. Cortar, dobrar e montar as
barras conforme detalhamento, amarrando-as e utilizando espagadores para garantir cobrimento. Inspecionar a armagéo
antes da concretagem, sem permitir deslocamentos durante o langamento.

6.1 — ALVENARIA DE VEDACAO
Item 6.1.1 | Cédigo: 103324

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF _12/2021 - INCLUSO PLATIBANDA

Materiais principais: Blocos ou tijolos especificados, argamassa de assentamento industrializada ou preparada
conforme trago indicado, 4gua e ferramentas de prumo, nivel e alinhamento.

Modo de execucdo: Marcar e conferir alinhamento, esquadro, vaos e cotas. Assentar os elementos sobre base
regularizada, com juntas preenchidas e espessura uniforme, mantendo prumo e nivel. Executar amarragdes,
vergas/contravergas e ligagcdes previstas em projeto. Proteger a alvenaria recém-executada e corrigir eventuais falhas
antes do revestimento.

Item 6.1.2 | Cédigo: 93202

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS.
AF _03/2024 - ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

Materiais principais: Blocos ou tijolos especificados, argamassa de assentamento industrializada ou preparada
conforme trago indicado, 4gua e ferramentas de prumo, nivel e alinhamento.

Modo de execucdo: Marcar ¢ conferir alinhamento, esquadro, vdos ¢ cotas. Assentar os elementos sobre base
regularizada, com juntas preenchidas e espessura uniforme, mantendo prumo e nivel. Executar amarragdes,
vergas/contravergas e ligagdes previstas em projeto. Proteger a alvenaria recém-executada e corrigir eventuais falhas
antes do revestimento.
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6.2 — DIVISORIAS
Item 6.2.1 | Cédigo: 102253

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

Materiais principais: Cimento, areia, 4gua e/ou argamassa industrializada compativel com o servigo, aditivos previstos,
ferramentas de mistura e aplicacao.

Modo de execucdio: Verificar nivelamento, planeza e limpeza da base; definir paginagdo e alinhamentos antes do
assentamento. Aplicar argamassa apropriada, assentar as pegas com juntas uniformes e caimentos necessarios, realizar
cortes precisos e rejuntar apos o tempo indicado. Limpar sem danificar o acabamento e conferir aderéncia, nivelamento
e acessibilidade.

Item 6.2.2 | Codigo: ED-48536

DIVISORIA EM PAINEL REMOVIVEL, NUCLEO COMPENSADO NAVAL, EM PERFIL DE ACO TIPO C,
INCLUSIVE ACESSORIOS, EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS PARA CONFECCAO DE PORTA DE
DIVISORIA

Materiais principais: Materiais, componentes, insumos ¢ acessorios indicados na composi¢do de custos, no projeto e
nas especificagdes técnicas aplicaveis.

Modo de execugao: Executar o servigo conforme projeto, especificacdes da planilha e instrugdes do fabricante,
conferindo previamente dimensdes, prumo, nivel, alinhamento e compatibilidade com os servigos adjacentes. Utilizar
mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas e materiais novos e conformes. Ao final, inspecionar o resultado,
corrigir defeitos e liberar para a etapa seguinte.

Item 6.2.3 | Codigo: 102167

INSTALACAO DE VIDRO LISO FUME, E =6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, M2 FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucio: Conferir tragado, didmetros, cotas ¢ pontos de ligagdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedacao proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item Conforme planilha | Cédigo: ED-50934
ASSENTAMENTO DE PORTA DE METALICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS, REAPROVEITADAS.

Materiais principais: Elemento metalico conforme dimensdes e especificacdes do projeto, ferragens, chumbadores,
fixadores, fundo anticorrosivo e acabamento previstos.

Modo de execucdo: Conferir vios e dimensdes, posicionar o conjunto aprumado e nivelado e fixd-lo com os
chumbadores/ferragens previstos. Verificar abertura, fechamento, travamento e folgas. Preparar e aplicar protegdo
anticorrosiva e pintura quando incluidas, retocando areas afetadas pela montagem.
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Item Conforme planilha | Codigo: ED-50931
ASSENTAMENTO DE JANELAS METALICAS BASCULANTE OU FIXA REAPROVEITADAS.

Materiais principais: Elemento metalico conforme dimensdes e especificagdes do projeto, ferragens, chumbadores,
fixadores, fundo anticorrosivo e acabamento previstos.

Modo de execucdo: Conferir vaos e dimensdes, posicionar o conjunto aprumado e nivelado e fixd-lo com os
chumbadores/ferragens previstos. Verificar abertura, fechamento, travamento ¢ folgas. Preparar e aplicar protegéo
anticorrosiva e pintura quando incluidas, retocando areas afetadas pela montagem.

7.1 — Portas de Madeira
Item 7.1.1 | Codigo: 90843

PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensoes 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso
dobradicas, batentes e fechadura (entrada das salas)

Materiais principais: Fundo preparador/selador quando necessario, massa e tinta indicadas, lixas, rolos, pincéis, fitas e
materiais de protecdo.

Modo de execugdo: A superficie devera estar seca, firme, limpa e livre de poeira, gordura ou partes soltas. Corrigir
imperfei¢des, lixar ¢ aplicar selador/fundo quando especificado. Aplicar as deméos previstas, respeitando diluigdo,
rendimento e intervalo do fabricante; proteger pisos, esquadrias e equipamentos e entregar acabamento uniforme.

Item 7.1.2 | Codigo: 90843

PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensées 90x240cm, espessura 3,5cm; incluso
dobradicas, batentes e fechadura

Materiais principais: Fundo preparador/selador quando necessario, massa e tinta indicadas, lixas, rolos, pincéis, fitas e
materiais de protecao.

Modo de execuc¢do: A superficie devera estar seca, firme, limpa e livre de poeira, gordura ou partes soltas. Corrigir
imperfei¢des, lixar e aplicar selador/fundo quando especificado. Aplicar as demdos previstas, respeitando diluigdo,
rendimento e intervalo do fabricante; proteger pisos, esquadrias e equipamentos e entregar acabamento uniforme.

Item 7.1.3 | Codigo: 90788

PM3 - Porta em compensado de madeira, dimensées 60x100cm, folha lisa revestida com laminado melaminico;
incluso marco e dobradicas (SANITARIOS FEM e MASC.)

Materiais principais: Materiais, componentes, insumos e acessorios indicados na composigdo de custos, no projeto e
nas especifica¢des técnicas aplicaveis.

Modo de execucdo: Executar o servigo conforme projeto, especificagcdes da planilha e instrugdes do fabricante,
conferindo previamente dimensdes, prumo, nivel, alinhamento e compatibilidade com os servigos adjacentes. Utilizar
mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas e materiais novos e conformes. Ao final, inspecionar o resultado,
corrigir defeitos e liberar para a etapa seguinte.
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7.2 — Ferragens e acessorios
Item 7.2.1 | Cédigo: 100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - Pecas de
apoio para deficientes em aco inox, nas portas PM1 e PM2

Materiais principais: Materiais, componentes, insumos e acessorios indicados na composi¢ao de custos, no projeto e
nas especificacdes técnicas aplicaveis.

Modo de execu¢do: Executar o servigo conforme projeto, especificacdes da planilha e instrugdes do fabricante,
conferindo previamente dimensdes, prumo, nivel, alinhamento e compatibilidade com os servigos adjacentes. Utilizar
mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas e materiais novos e conformes. Ao final, inspecionar o resultado,
corrigir defeitos e liberar para a etapa seguinte.

Item 7.2.2 | Cédigo: 11026

Chapa de aco galvanizada plana resistente a impactos bitola GSG 14, E = 1,95mm (15,60 KG/m?); nas portas
PM1 e PM2)

Materiais principais: Materiais, componentes, insumos e acessorios indicados na composi¢ao de custos, no projeto e
nas especificacdes técnicas aplicaveis.

Modo de execugao: Executar o servigo conforme projeto, especificacdes da planilha e instrugdes do fabricante,
conferindo previamente dimensdes, prumo, nivel, alinhamento e compatibilidade com os servigos adjacentes. Utilizar
mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas e materiais novos e conformes. Ao final, inspecionar o resultado,
corrigir defeitos e liberar para a etapa seguinte.

7.3 — Janelas de aluminio
Item 7.3.1 | Codigo: 94559

Janela basculante de aluminio, dimensdes 180mx60cm, exclisive, vidro, alizar e contramarco), (Ref. Composi¢ao
sintético 17/04/24)

Materiais principais: Materiais, componentes, insumos e acessorios indicados na composi¢ao de custos, no projeto e
nas especificagdes técnicas aplicaveis.

Modo de execugao: Executar o servigo conforme projeto, especificacdes da planilha e instrugdes do fabricante,
conferindo previamente dimensdes, prumo, nivel, alinhamento e compatibilidade com os servicos adjacentes. Utilizar
mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas e materiais novos e conformes. Ao final, inspecionar o resultado,
corrigir defeitos e liberar para a etapa seguinte.

Item 7.3.2 | Codigo: 94562

Janela de correr em aluminio, dimensdes 360cmx160cm, exclisive, vidro, alizar e contramarco), (Ref.
Composicao sintético 17/04/24)

Materiais principais: Materiais, componentes, insumos e acessorios indicados na composi¢do de custos, no projeto e
nas especificacdes técnicas aplicaveis.

Modo de execucdo: Executar o servigo conforme projeto, especificagdes da planilha e instrugcdes do fabricante,
conferindo previamente dimensdes, prumo, nivel, alinhamento e compatibilidade com os servigos adjacentes. Utilizar
mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas e materiais novos e conformes. Ao final, inspecionar o resultado,
corrigir defeitos e liberar para a etapa seguinte.

Item 7.3.3 | Codigo: 94590

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019



o "% CIDADE DE

%) SALINAS

AVANGANDO PARA UM FUTURO AINDA MELH

Materiais principais: Materiais, componentes, insumos e acessorios indicados na composicao de custos, no projeto e
nas especificacdes técnicas aplicaveis.

Modo de execugdo: Executar o servigo conforme projeto, especificacdes da planilha e instrugcdes do fabricante,
conferindo previamente dimensdes, prumo, nivel, alinhamento e compatibilidade com os servigos adjacentes. Utilizar
mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas e materiais novos e conformes. Ao final, inspecionar o resultado,
corrigir defeitos e liberar para a etapa seguinte.

Item 7.3.4 | Codigo: 102166
Instalacdo de vidro temperado, E = 6 mm, encaixado em perfil U. AF_01/2021 PS

Materiais principais: Materiais, componentes, insumos ¢ acessorios indicados na composi¢do de custos, no projeto e
nas especificagdes técnicas aplicaveis.

Modo de execugao: Executar o servigo conforme projeto, especificacdes da planilha e instrugdes do fabricante,
conferindo previamente dimensdes, prumo, nivel, alinhamento e compatibilidade com os servigos adjacentes. Utilizar
mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas e materiais novos e conformes. Ao final, inspecionar o resultado,
corrigir defeitos e liberar para a etapa seguinte.

7.4 — Vidros
Item 7.4.1 | Cédigo: 11186

Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixa¢ido, sem moldura ESPELHO CRISTAL E =4 MM

Materiais principais: Materiais, componentes, insumos e acessorios indicados na composi¢ao de custos, no projeto e
nas especificagdes técnicas aplicaveis.

Modo de execu¢do: Executar o servigo conforme projeto, especificacdes da planilha e instrugdes do fabricante,
conferindo previamente dimensdes, prumo, nivel, alinhamento e compatibilidade com os servigos adjacentes. Utilizar
mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas e materiais novos e conformes. Ao final, inspecionar o resultado,
corrigir defeitos e liberar para a etapa seguinte.

8.0 — SISTEMA DE COBERTURA
Item 8.1 | Codigo: 100379

FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, ago para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de férma e escoramento.

Modo de execucdo: Conferir formas, escoramentos, armaduras, embutidos e limpeza antes do langamento. Receber
concreto com resisténcia especificada, langar evitando segregagdo, adensar adequadamente e dar acabamento conforme
projeto. Realizar cura e proteger contra impactos, vibragcdes e perda rapida de umidade; registrar controles e ensaios
exigiveis.

Item 8.2 | Codigo: 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DEATE 2
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019



b

“%  CIDADE DE

%) SALINAS

AVANGANDO PARA UM FUTURO AINDA MELH

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execucdo: Conferir formas, escoramentos, armaduras, embutidos e limpeza antes do langamento. Receber
concreto com resisténcia especificada, lancar evitando segregagdo, adensar adequadamente e dar acabamento conforme
projeto. Realizar cura e proteger contra impactos, vibracdes e perda rapida de umidade; registrar controles e ensaios
exigiveis.

Item 8.3 | Codigo: 94445

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Materiais principais: Pecas de acabamento especificadas, argamassa colante adequada ao substrato e ambiente, rejunte
compativel, espagadores e materiais de corte ¢ acabamento.

Modo de execuciio: Verificar nivelamento, planeza e limpeza da base; definir paginagdo e alinhamentos antes do
assentamento. Aplicar argamassa apropriada, assentar as pecas com juntas uniformes e caimentos necessarios, realizar
cortes precisos e rejuntar apos o tempo indicado. Limpar sem danificar o acabamento e conferir aderéncia, nivelamento
e acessibilidade.

Item 8.4 | Codigo: 94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL
E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Materiais principais: Cimento, areia, 4gua e/ou argamassa industrializada compativel com o servigo, aditivos previstos,
ferramentas de mistura e aplicagao.

Modo de execuciio: Verificar nivelamento, planeza e limpeza da base; definir paginagdo e alinhamentos antes do
assentamento. Aplicar argamassa apropriada, assentar as pecas com juntas uniformes e caimentos necessarios, realizar
cortes precisos e rejuntar apos o tempo indicado. Limpar sem danificar o acabamento e conferir aderéncia, nivelamento
e acessibilidade.

Item 8.5 | Codigo: 101979
PINGADEIRA OU CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

Materiais principais: Materiais, componentes, insumos e acessorios indicados na composi¢do de custos, no projeto e
nas especificacdes técnicas aplicaveis.

Modo de execucdo: Executar o servigo conforme projeto, especificagdes da planilha e instrugcdes do fabricante,
conferindo previamente dimensdes, prumo, nivel, alinhamento e compatibilidade com os servigos adjacentes. Utilizar
mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas e materiais novos e conformes. Ao final, inspecionar o resultado,
corrigir defeitos e liberar para a etapa seguinte.

Item 8.6 | Codigo: 94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Materiais principais: Materiais, componentes, insumos e acessorios indicados na composigdo de custos, no projeto e
nas especificagdes técnicas aplicaveis.

Modo de execucdo: Executar o servigo conforme projeto, especificagdes da planilha e instrugcdes do fabricante,
conferindo previamente dimensdes, prumo, nivel, alinhamento e compatibilidade com os servigos adjacentes. Utilizar
mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas e materiais novos e conformes. Ao final, inspecionar o resultado,
corrigir defeitos e liberar para a etapa seguinte.
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Item 8.7 | Cédigo: 10544

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA
PLUVIAL

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de férma e escoramento.

Modo de execucdo: Conferir formas, escoramentos, armaduras, embutidos e limpeza antes do langamento. Receber
concreto com resisténcia especificada, lancar evitando segregagdo, adensar adequadamente e dar acabamento conforme
projeto. Realizar cura e proteger contra impactos, vibracdes e perda rapida de umidade; registrar controles e ensaios
exigiveis.

9.0 — IMPERMEABILIZACAO
Item 9.1 | Codigo: 98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFiCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

Materiais principais: Sistema impermeabilizante indicado na planilha, primer quando exigido pelo fabricante,
ferramentas de aplicacdo e materiais para preparacdo da base.

Modo de execucdo: Preparar a superficie, que devera estar firme, limpa e regular, corrigindo falhas e respeitando a
umidade exigida pelo sistema. Aplicar o produto na quantidade de demaos e consumo recomendados, respeitando
intervalos de secagem e subidas/detalhes previstos. Proteger a camada e realizar teste de estanqueidade quando
aplicavel.

10.0 — REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNOS
Item 10.1 | Cédigo: 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20 - INTERNO E EXTERNO

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execucdo: Conferir formas, escoramentos, armaduras, embutidos e limpeza antes do langamento. Receber
concreto com resisténcia especificada, langar evitando segregagdo, adensar adequadamente e dar acabamento conforme
projeto. Realizar cura e proteger contra impactos, vibragdes e perda rapida de umidade; registrar controles e ensaios
exigiveis.

Item 10.2 | Codigo: 87881

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
MANUAL. AF_10/2022

Materiais principais: Blocos ou tijolos especificados, argamassa de assentamento industrializada ou preparada
conforme trago indicado, agua e ferramentas de prumo, nivel e alinhamento.

Modo de execucido: Marcar e conferir alinhamento, esquadro, vaos e cotas. Assentar os elementos sobre base
regularizada, com juntas preenchidas e espessura uniforme, mantendo prumo e nivel. Executar amarragdes,
vergas/contravergas e ligagdes previstas em projeto. Proteger a alvenaria recém-executada e corrigir eventuais falhas
antes do revestimento.
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Item 10.3 | Cédigo: 87543

REBOCO COM MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO,
APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA NO TETO, E = 5MM,
SEM TALISCAS. AF_03/2024

Materiais principais: Cimento, areia, 4gua e/ou argamassa industrializada compativel com o servigo, aditivos previstos,
ferramentas de mistura e aplicacao.

Modo de execucdo: Limpar e preparar o substrato, umedecendo-o quando indicado. Preparar a argamassa no traco
especificado e aplicar com espessura e acabamento compativeis com o servico, usando mestras/taliscas para planeza
quando necessario. Sarrafear, desempenar e curar, respeitando os prazos antes de receber acabamento.

Item 10.4 | Cédigo: 87543

REBOCO COM MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO,
APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES
INTERNAS, E =5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

Materiais principais: Cimento, areia, 4gua e/ou argamassa industrializada compativel com o servigo, aditivos previstos,
ferramentas de mistura e aplicacdo.

Modo de execucido: Limpar e preparar o substrato, umedecendo-o quando indicado. Preparar a argamassa no trago
especificado e aplicar com espessura ¢ acabamento compativeis com o servigo, usando mestras/taliscas para planeza
quando necessario. Sarrafear, desempenar e curar, respeitando os prazos antes de receber acabamento.

Item 10.5 | Codigo: 87535

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MOLHADA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024 - BANHEIROS

Materiais principais: Cimento, areia, 4gua e/ou argamassa industrializada compativel com o servigo, aditivos previstos,
ferramentas de mistura e aplicagao.

Modo de execucdo: Limpar e preparar o substrato, umedecendo-o quando indicado. Preparar a argamassa no traco
especificado e aplicar com espessura ¢ acabamento compativeis com o servigo, usando mestras/taliscas para planeza
quando necessario. Sarrafear, desempenar e curar, respeitando os prazos antes de receber acabamento.

Item 10.6 | Codigo: 87792

REBOCO PAULISTA OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA
DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - PAREDES EXTERNAS

Materiais principais: Cimento, areia, 4gua e/ou argamassa industrializada compativel com o servigo, aditivos previstos,
ferramentas de mistura e aplicagdo.

Modo de execucao: Limpar e preparar o substrato, umedecendo-o quando indicado. Preparar a argamassa no trago
especificado e aplicar com espessura e acabamento compativeis com o servico, usando mestras/taliscas para planeza
quando necessario. Sarrafear, desempenar e curar, respeitando os prazos antes de receber acabamento.

Item 10.7 | Cédigo: 87273

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE - COR
BRANCO - BANHEIROS
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Materiais principais: Materiais, componentes, insumos e acessorios indicados na composicao de custos, no projeto e
nas especificacdes técnicas aplicaveis.

Modo de execugdo: Executar o servigo conforme projeto, especificacdes da planilha e instrugcdes do fabricante,
conferindo previamente dimensdes, prumo, nivel, alinhamento e compatibilidade com os servigos adjacentes. Utilizar
mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas e materiais novos e conformes. Ao final, inspecionar o resultado,
corrigir defeitos e liberar para a etapa seguinte.

Item 10.8 | Cédigo: 536

536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A
M2 CR 29,18 2025 CM2 - COR CLARA (PAREDES INETRANAS DAS SALAS-BATE CADEIRAS)

Materiais principais: Pecas de acabamento especificadas, argamassa colante adequada ao substrato e ambiente, rejunte
compativel, espagadores e materiais de corte ¢ acabamento.

Modo de execuciio: Verificar nivelamento, planeza e limpeza da base; definir paginagdo e alinhamentos antes do
assentamento. Aplicar argamassa apropriada, assentar as pecas com juntas uniformes e caimentos necessarios, realizar
cortes precisos e rejuntar apos o tempo indicado. Limpar sem danificar o acabamento e conferir aderéncia, nivelamento
e acessibilidade.

Item 10.9 | Cédigo: 87267

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA
DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE - COR AZUL

Materiais principais: Materiais, componentes, insumos e acessorios indicados na composi¢ao de custos, no projeto e
nas especificagdes técnicas aplicaveis.

Modo de execu¢do: Executar o servigo conforme projeto, especificacdes da planilha e instrugdes do fabricante,
conferindo previamente dimensdes, prumo, nivel, alinhamento e compatibilidade com os servigos adjacentes. Utilizar
mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas e materiais novos e conformes. Ao final, inspecionar o resultado,
corrigir defeitos e liberar para a etapa seguinte.

Item 10.10 | Codigo: 87267

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA
DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE - COR
VERMELHO

Materiais principais: Materiais, componentes, insumos e acessorios indicados na composi¢do de custos, no projeto e
nas especificacdes técnicas aplicaveis.

Modo de execucdo: Executar o servigo conforme projeto, especificagdes da planilha e instrugcdes do fabricante,
conferindo previamente dimensdes, prumo, nivel, alinhamento e compatibilidade com os servigos adjacentes. Utilizar
mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas e materiais novos e conformes. Ao final, inspecionar o resultado,
corrigir defeitos e liberar para a etapa seguinte.

11.1 — PAVIMENTACAO INTERA
Item 11.1.1 | Codigo: 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
dgua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de férma e escoramento.
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Modo de execucdo: Conferir formas, escoramentos, armaduras, embutidos e limpeza antes do langamento. Receber
concreto com resisténcia especificada, lancar evitando segregagdo, adensar adequadamente e dar acabamento conforme
projeto. Realizar cura e proteger contra impactos, vibracdes e perda rapida de umidade; registrar controles e ensaios
exigiveis.

Item 11.1.2 | Cédigo: 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACAB - REGULARIZACAO

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execucdo: Conferir formas, escoramentos, armaduras, embutidos e limpeza antes do langamento. Receber
concreto com resisténcia especificada, langar evitando segregagdo, adensar adequadamente e dar acabamento conforme
projeto. Realizar cura e proteger contra impactos, vibragdes e perda rapida de umidade; registrar controles e ensaios
exigiveis.

Item 11.1.3 | Cédigo: 87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE -
ANTIDERRAPANTE

Materiais principais: Materiais, componentes, insumos e acessorios indicados na composi¢ao de custos, no projeto e
nas especificacdes técnicas aplicaveis.

Modo de execu¢do: Executar o servigo conforme projeto, especificacdes da planilha e instrugdes do fabricante,
conferindo previamente dimensdes, prumo, nivel, alinhamento e compatibilidade com os servigos adjacentes. Utilizar
mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas e materiais novos e conformes. Ao final, inspecionar o resultado,
corrigir defeitos e liberar para a etapa seguinte.

Item 11.1.4 | Codigo: 104619

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
40X40 CM (MESMO REVESTIMENTO DO PISO) AF_02/2023 - EMBUTIDO

Materiais principais: Pecas de acabamento especificadas, argamassa colante adequada ao substrato e ambiente, rejunte
compativel, espacadores e materiais de corte e acabamento.

Modo de execucdo: Verificar nivelamento, planeza e limpeza da base; definir paginagdo e alinhamentos antes do
assentamento. Aplicar argamassa apropriada, assentar as pegas com juntas uniformes e caimentos necessarios, realizar
cortes precisos e rejuntar apos o tempo indicado. Limpar sem danificar o acabamento e conferir aderéncia, nivelamento
e acessibilidade.
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Item 11.1.5 | Cédigo: 101094

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA 30X30CM, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

Materiais principais: Cimento, areia, 4gua e/ou argamassa industrializada compativel com o servigo, aditivos previstos,
ferramentas de mistura e aplicacdo.

Modo de execuciio: Verificar nivelamento, planeza e limpeza da base; definir paginagdo e alinhamentos antes do
assentamento. Aplicar argamassa apropriada, assentar as pecas com juntas uniformes e caimentos necessarios, realizar
cortes precisos e rejuntar apos o tempo indicado. Limpar sem danificar o acabamento e conferir aderéncia, nivelamento
e acessibilidade.

Item 11.1.6 | Codigo: ED-51145

PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA m2 (INCLUSO PASSEIO DA
CALCADA DOS BERCARIOS E LATERAL DE ESCOLA WALTER)

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execucdo: Conferir formas, escoramentos, armaduras, embutidos e limpeza antes do langamento. Receber
concreto com resisténcia especificada, lancar evitando segregagdo, adensar adequadamente e dar acabamento conforme
projeto. Realizar cura e proteger contra impactos, vibragcdes e perda rapida de umidade; registrar controles e ensaios
exigiveis.

Item 11.1.7 | Cédigo: 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

Materiais principais: Pecas de acabamento especificadas, argamassa colante adequada ao substrato e ambiente, rejunte
compativel, espagadores e materiais de corte ¢ acabamento.

Modo de execuciio: Verificar nivelamento, planeza e limpeza da base; definir paginagdo e alinhamentos antes do
assentamento. Aplicar argamassa apropriada, assentar as pecas com juntas uniformes e caimentos necessarios, realizar
cortes precisos e rejuntar apos o tempo indicado. Limpar sem danificar o acabamento e conferir aderéncia, nivelamento
e acessibilidade.

11.2 — PAVIMENTACAO EXTERNA
Item 11.2.1 | Cédigo: 98679

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - COM JUNTA PLASTICA ACABADA 1,2M

Materiais principais: Cimento, areia, 4gua e/ou argamassa industrializada compativel com o servigo, aditivos previstos,
ferramentas de mistura e aplicagdo.

Modo de execucdo: Limpar e preparar o substrato, umedecendo-o quando indicado. Preparar a argamassa no trago
especificado e aplicar com espessura ¢ acabamento compativeis com o servigo, usando mestras/taliscas para planeza
quando necessario. Sarrafear, desempenar e curar, respeitando os prazos antes de receber acabamento.
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12.0 — PINTURAS E ACABAMENTOS
Item 12.1 | Cédigo: 88497

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

Materiais principais: Fundo preparador/selador quando necessario, massa e tinta indicadas, lixas, rolos, pincéis, fitas e
materiais de protecao.

Modo de execucdo: A superficie deverd estar seca, firme, limpa e livre de poeira, gordura ou partes soltas. Corrigir
imperfeigdes, lixar e aplicar selador/fundo quando especificado. Aplicar as demdos previstas, respeitando diluicdo,
rendimento e intervalo do fabricante; proteger pisos, esquadrias e equipamentos e entregar acabamento uniforme.

Item 12.2 | Cédigo: 88496

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

Materiais principais: Fundo preparador/selador quando necessario, massa e tinta indicadas, lixas, rolos, pincéis, fitas e
materiais de protecdo.

Modo de execugdo: A superficie devera estar seca, firme, limpa e livre de poeira, gordura ou partes soltas. Corrigir
imperfei¢des, lixar e aplicar selador/fundo quando especificado. Aplicar as deméos previstas, respeitando diluigéo,
rendimento e intervalo do fabricante; proteger pisos, esquadrias e equipamentos e entregar acabamento uniforme.

Item 12.3 | Cédigo: 96132

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS,
DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF 03/2024 - PAREDES EXTERNAS

Materiais principais: Fundo preparador/selador quando necessario, massa e tinta indicadas, lixas, rolos, pincéis, fitas e
materiais de protecao.

Modo de execugdo: A superficie devera estar seca, firme, limpa e livre de poeira, gordura ou partes soltas. Corrigir
imperfei¢des, lixar e aplicar selador/fundo quando especificado. Aplicar as deméos previstas, respeitando diluigdo,
rendimento e intervalo do fabricante; proteger pisos, esquadrias e equipamentos e entregar acabamento uniforme.

Ttem 12.4 | Cédigo: 88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES (INTERNA E
EXTERNA), DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Unidade/quantidade na planilha: m?/1177.2

Materiais principais: Fundo preparador/selador quando necessario, massa e tinta indicadas, lixas, rolos, pincéis, fitas e
materiais de protecao.

Modo de execucdo: A superficie devera estar seca, firme, limpa e livre de poeira, gordura ou partes soltas. Corrigir
imperfei¢des, lixar e aplicar selador/fundo quando especificado. Aplicar as demdos previstas, respeitando diluicdo,
rendimento e intervalo do fabricante; proteger pisos, esquadrias e equipamentos e entregar acabamento uniforme.



:,y“"‘m" . CIDADE DE
B AP\

, SALINAS

Item 12.5 | Cédigo: 88488

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

Materiais principais: Fundo preparador/selador quando necessario, massa e tinta indicadas, lixas, rolos, pincéis, fitas e
materiais de protecdo.

Modo de execucdo: A superficie devera estar seca, firme, limpa e livre de poeira, gordura ou partes soltas. Corrigir
imperfeicdes, lixar e aplicar selador/fundo quando especificado. Aplicar as demaos previstas, respeitando diluigdo,
rendimento e intervalo do fabricante; proteger pisos, esquadrias e equipamentos e entregar acabamento uniforme.

Item 12.6 | Cédigo: 7304
TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA

Materiais principais: Fundo preparador/selador quando necessario, massa e tinta indicadas, lixas, rolos, pincéis, fitas e
materiais de protecao.

Modo de execuc¢do: A superficie devera estar seca, firme, limpa e livre de poeira, gordura ou partes soltas. Corrigir
imperfei¢des, lixar e aplicar selador/fundo quando especificado. Aplicar as demaos previstas, respeitando diluigdo,
rendimento e intervalo do fabricante; proteger pisos, esquadrias e equipamentos e entregar acabamento uniforme.

Item 12.7 | Cédigo: 102218

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

Materiais principais: Fundo preparador/selador quando necessario, massa e tinta indicadas, lixas, rolos, pincéis, fitas e
materiais de protecao.

Modo de execug¢do: A superficie devera estar seca, firme, limpa e livre de poeira, gordura ou partes soltas. Corrigir
imperfei¢des, lixar e aplicar selador/fundo quando especificado. Aplicar as deméos previstas, respeitando diluigdo,
rendimento e intervalo do fabricante; proteger pisos, esquadrias e equipamentos e entregar acabamento uniforme.

Item 12.8 | Codigo: 102218

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

Materiais principais: Fundo preparador/selador quando necessario, massa e tinta indicadas, lixas, rolos, pincéis, fitas e
materiais de protegao.

Modo de execucdo: A superficie devera estar seca, firme, limpa e livre de poeira, gordura ou partes soltas. Corrigir
imperfei¢des, lixar e aplicar selador/fundo quando especificado. Aplicar as demdos previstas, respeitando diluicdo,
rendimento e intervalo do fabricante; proteger pisos, esquadrias e equipamentos e entregar acabamento uniforme.
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Item 12.9 | Céodigo: 100742

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

Materiais principais: Fundo preparador/selador quando necessario, massa e tinta indicadas, lixas, rolos, pincéis, fitas e
materiais de protecdo.

Modo de execucdo: A superficie deverd estar seca, firme, limpa e livre de poeira, gordura ou partes soltas. Corrigir
imperfeicdes, lixar e aplicar selador/fundo quando especificado. Aplicar as demaos previstas, respeitando diluigdo,
rendimento e intervalo do fabricante; proteger pisos, esquadrias e equipamentos e entregar acabamento uniforme.

13.1 — TUBULACOES E CONECCOES DE PVC RiGIDO
Item 13.1.1 | Cédigo: 89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedacdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutenc¢do. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.2 | Codigo: 89449

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.3 | Codigo: 89450

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagao.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagao proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.14 Cddigo: 89383
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ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedag@o proprio, alinhar e fixar as tubulagoes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.5 | Cédigo: 89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedac@o proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.6 | Codigo: 89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execu¢io: Conferir tragado, didmetros, cotas ¢ pontos de ligagdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.7 | Cédigo: 89507

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, diametro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagao proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengao. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.8 | Codigo: 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagao.

Modo de execucao: Conferir tracado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedacao proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.
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Item 13.1.9 | Cédigo: 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagao.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedacdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.10 | Cédigo: 89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagéo.

Modo de execucao: Conferir tragado, didmetros, cotas ¢ pontos de ligagdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedac@o proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.11 | Cédigo: 89505

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagdo.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagoes, prevendo suportes e
acessos para manutenc¢do. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.12 | Cédigo: 89381

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagao proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.
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Item 13.1.13 | Cédigo: 89593

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.12 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagao.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedacdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.14 | Cédigo: 103998

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagéo.

Modo de execucao: Conferir tragado, didmetros, cotas ¢ pontos de ligagdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedac@o proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.15 | Cédigo: 89605

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagdo.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagoes, prevendo suportes e
acessos para manutenc¢do. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.16 | Cédigo: 89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagao proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengao. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.17 | Codigo: 89625

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
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Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, didmetros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedac@o proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.18 | Cédigo: 89628

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.19 | Codigo: 89627

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagoes, prevendo suportes e
acessos para manutenc¢do. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.20 | Codigo: 89630

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagao.

Modo de execug¢ao: Conferir tragado, didmetros, cotas e pontos de ligagdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedacao proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.1.21 | Codigo: 86884

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 172" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, diametro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagao.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedag@o proprio, alinhar e fixar as tubulagoes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.
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13.2 — REGISTROS E OUTROS
Item 13.2.1 | Cédigo: 89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedag@o proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 1.3.2.2 | Cédigo: 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Materiais principais: Tubos, conexdes e apareclhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagéo.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 13.2.2 | Cédigo: 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagdo.

Modo de execucio: Conferir tragado, didmetros, cotas ¢ pontos de ligagdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutencgdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 1.3.2.3 | Cédigo: ED-49936

CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE
BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULACAO DE
ENTRADA/SAIDA DE AGUA

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagao proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengao. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

14.1 — TUBULACOES E CONECCOES DE PVC
Item 14.1.1 | Cédigo: 89580

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
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Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, didmetros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedac@o proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 14.1.2 | Cédigo: 89591

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

14.2 — ACESSORIOS
Item 14.2.1 | Cédigo: 21059

RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execuc¢do: Posicionar e instalar o aparelho ou acessorio conforme projeto, instrugdes do fabricante e alturas
especificadas. Fixar firmemente, conectar as redes correspondentes com vedagdes adequadas e verificar alinhamento,
estabilidade, funcionamento e auséncia de vazamentos. Nos pontos sanitarios, confirmar sifonagem, ventilagdo e
caimentos previstos.

Item 14.2.2 | Cédigo: 43435

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40
X0,40X0,40 M

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execucdo: Conferir formas, escoramentos, armaduras, embutidos e limpeza antes do langamento. Receber
concreto com resisténcia especificada, langar evitando segregagdo, adensar adequadamente e dar acabamento conforme
projeto. Realizar cura e proteger contra impactos, vibragdes e perda rapida de umidade; registrar controles e ensaios
exigiveis.

Item 14.2.3 | Cédigo: 11235
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM

Materiais principais: Tubos, conexdes, caixas, grelhas e acessorios com dimensdes e materiais indicados, materiais de
assentamento e vedacao.

Modo de execuc¢dao: Implantar conforme cotas e declividades de projeto, preparando ber¢o e apoio estaveis. Montar
tubos, conexoes, caixas e grelhas com juntas estanques e acessiveis para inspecdo. Reaterrar em camadas compactadas
quando aplicavel e testar o escoamento, eliminando obstrugdes e pontos de empogamento.

Item 14.2.4 | Cédigo: 41628
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CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40
X 0,40 M

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execucdo: Conferir formas, escoramentos, armaduras, embutidos e limpeza antes do langamento. Receber
concreto com resisténcia especificada, langar evitando segregagdo, adensar adequadamente e dar acabamento conforme
projeto. Realizar cura e proteger contra impactos, vibragdes e perda rapida de umidade; registrar controles e ensaios
exigiveis.

15.0 — INSTALACAO SANITARIA
Item 15.1 | Cédigo: 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.2 | Cédigo: 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagdo.

Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedag@o proprio, alinhar e fixar as tubulagoes, prevendo suportes e
acessos para manutenc¢do. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.3 | Cédigo: 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tracado, didmetros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedacao proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.4 | Codigo: 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, diametro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedac@o proprio, alinhar e fixar as tubulagoes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.
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Item 15.5 | Codigo: 20088
CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (TAMPAO)

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, didmetros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedag@o proprio, alinhar e fixar as tubulagoes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.6 | Cédigo: 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucio: Conferir tragado, didmetros, cotas ¢ pontos de ligagdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.7 | Codigo: 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagoes, prevendo suportes e
acessos para manutenc¢do. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.8 | Codigo: 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, diametro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tracado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as

extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagao proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengao. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.9 | Cédigo: 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, diametro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagdo.
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Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedac@o proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.10 | Cédigo: 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.11 | Cédigo: 89785

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG OTO SANITARIO.
AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, didmetros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagoes, prevendo suportes e
acessos para manutenc¢do. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.12 | Cédigo: 89795

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, diametro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tracado, didmetros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagao proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengao. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.13 | Cédigo: 89797

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tracado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedacao proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.
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Item 15.14 | Codigo: 89797

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedacdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.15 | Codigo: 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Unidade/quantidade na planilha: un /4

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.16 | Codigo: 89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.17 | Cédigo: 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, diametro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tracado, didmetros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedacao proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.18 | Codigo: 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagdo.
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Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedac@o proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.19 | Cédigo: 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedac@o proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.20 | Codigo: 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Materiais principais: Blocos ou tijolos especificados, argamassa de assentamento industrializada ou preparada
conforme trago indicado, agua e ferramentas de prumo, nivel e alinhamento.

Modo de execu¢do: Marcar ¢ conferir alinhamento, esquadro, vdos e cotas. Assentar os elementos sobre base
regularizada, com juntas preenchidas e espessura uniforme, mantendo prumo e nivel. Executar amarragdes,
vergas/contravergas e ligacdes previstas em projeto. Proteger a alvenaria recém-executada e corrigir eventuais falhas
antes do revestimento.

Item 15.21 | Cédigo: 89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagdo.

Modo de execug¢ao: Conferir tracado, didmetros, cotas e pontos de ligagdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedacao proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.22 | Cédigo: 104351

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagao.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedac@o proprio, alinhar e fixar as tubulagoes, prevendo suportes e
acessos para manutengao. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 15.23 | Codigo: 100848
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VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA, ASSENTO PLASTICO, ANEL DE VEDACAO, DECA OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execuc¢do: Posicionar e instalar o aparelho ou acessorio conforme projeto, instrugdes do fabricante e alturas
especificadas. Fixar firmemente, conectar as redes correspondentes com vedagdes adequadas e verificar alinhamento,
estabilidade, funcionamento e auséncia de vazamentos. Nos pontos sanitarios, confirmar sifonagem, ventilagdo e
caimentos previstos.

Item 15.24 | Codigo: 99635

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execuc¢do: Posicionar e instalar o aparelho ou acessorio conforme projeto, instrugdes do fabricante e alturas
especificadas. Fixar firmemente, conectar as redes correspondentes com vedagdes adequadas e verificar alinhamento,
estabilidade, funcionamento e auséncia de vazamentos. Nos pontos sanitarios, confirmar sifonagem, ventilagdo e
caimentos previstos.

Item 15.25 | Cédigo: 86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagdo.

Modo de execug¢ao: Posicionar ¢ instalar o aparelho ou acessorio conforme projeto, instrugdes do fabricante e alturas
especificadas. Fixar firmemente, conectar as redes correspondentes com vedagdes adequadas e verificar alinhamento,
estabilidade, funcionamento e auséncia de vazamentos. Nos pontos sanitarios, confirmar sifonagem, ventilagdo e
caimentos previstos.

Item 15.26 | Cédigo: 100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execuciio: Posicionar e instalar o aparelho ou acessorio conforme projeto, instru¢des do fabricante e alturas
especificadas. Fixar firmemente, conectar as redes correspondentes com vedagdes adequadas e verificar alinhamento,
estabilidade, funcionamento e auséncia de vazamentos. Nos pontos sanitarios, confirmar sifonagem, ventilacdo e
caimentos previstos.

Item 15.27 | Cédigo: 37399
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE

Materiais principais: Elemento metélico conforme dimensdes e especificagdes do projeto, ferragens, chumbadores,
fixadores, fundo anticorrosivo e acabamento previstos.
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Modo de execucdo: Conferir vaos e dimensdes, posicionar o conjunto aprumado e nivelado e fixd-lo com os
chumbadores/ferragens previstos. Verificar abertura, fechamento, travamento e folgas. Preparar e aplicar protegdo
anticorrosiva e pintura quando incluidas, retocando areas afetadas pela montagem.

Item 15.28 | Codigo: 95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 -
DECA OU EQUIVALENTE

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execuciio: Posicionar e instalar o aparelho ou acessorio conforme projeto, instru¢des do fabricante e alturas
especificadas. Fixar firmemente, conectar as redes correspondentes com vedagdes adequadas e verificar alinhamento,
estabilidade, funcionamento e auséncia de vazamentos. Nos pontos sanitarios, confirmar sifonagem, ventilagdo e
caimentos previstos.

Item 15.29 | Cédigo: 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - DECA OU EQUIVALENTE

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execuc¢do: Posicionar e instalar o aparelho ou acessorio conforme projeto, instrugdes do fabricante e alturas
especificadas. Fixar firmemente, conectar as redes correspondentes com vedagdes adequadas e verificar alinhamento,
estabilidade, funcionamento e auséncia de vazamentos. Nos pontos sanitarios, confirmar sifonagem, ventilagdo e
caimentos previstos.

Item 15.30 | Codigo: 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagdo.

Modo de execuciio: Posicionar e instalar o aparelho ou acessorio conforme projeto, instru¢des do fabricante e alturas
especificadas. Fixar firmemente, conectar as redes correspondentes com vedagdes adequadas e verificar alinhamento,
estabilidade, funcionamento e auséncia de vazamentos. Nos pontos sanitarios, confirmar sifonagem, ventilagdo e
caimentos previstos.

Item 15.31 | Codigo: 37400
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, diametro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagao.

Modo de execucdo: Posicionar e instalar o aparelho ou acessorio conforme projeto, instrugdes do fabricante e alturas
especificadas. Fixar firmemente, conectar as redes correspondentes com vedagdes adequadas e verificar alinhamento,
estabilidade, funcionamento e auséncia de vazamentos. Nos pontos sanitarios, confirmar sifonagem, ventilagdo e
caimentos previstos.

Item 15.32 | Codigo: 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - DECA OU EQUIVALENTE
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Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execuc¢do: Posicionar e instalar o aparelho ou acessorio conforme projeto, instrugdes do fabricante e alturas
especificadas. Fixar firmemente, conectar as redes correspondentes com vedagdes adequadas e verificar alinhamento,
estabilidade, funcionamento e auséncia de vazamentos. Nos pontos sanitarios, confirmar sifonagem, ventilagdo e
caimentos previstos.

16.1 — CENTRO DE DISTRIBUICAO
Item 16.1.1 | Cédigo: 101875

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

Materiais principais: Materiais elétricos especificados, certificados e compativeis com tensdo, corrente e se¢ao
indicadas, caixas, conectores, suportes e acessorios.

Modo de execug¢do: Executar conforme projeto elétrico, com circuito desenergizado e por profissional habilitado.
Instalar caixas, eletrodutos, condutores e dispositivos com bitolas, identificacdo, protecdo mecanica e conexdes corretas.
Respeitar separagdo de circuitos, aterramento e dispositivos de protegdo. Antes da energizagdo, testar continuidade,
isolacdo, polaridade e funcionamento.

Item 16.1.2 | Cédigo: 101876

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagoes, prevendo suportes e
acessos para manutenc¢do. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

16.2 — DISJUNTORES
Item 16.2.1 | Cédigo: 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

Materiais principais: Materiais elétricos especificados, certificados e compativeis com tensdo, corrente e segdo
indicadas, caixas, conectores, suportes ¢ acessorios.

Modo de execucdo: Executar conforme projeto elétrico, com circuito desenergizado e por profissional habilitado.
Instalar caixas, eletrodutos, condutores e dispositivos com bitolas, identificagdo, protecdo mecanica e conexdes corretas.
Respeitar separagdo de circuitos, aterramento e dispositivos de prote¢do. Antes da energizagdo, testar continuidade,
isolagdo, polaridade e funcionamento.

Item 16.2.2 | Cédigo: 93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

Materiais principais: Materiais elétricos especificados, certificados e compativeis com tensdo, corrente e secao
indicadas, caixas, conectores, suportes e acessorios.
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Modo de execugdo: Executar conforme projeto elétrico, com circuito desenergizado e por profissional habilitado.
Instalar caixas, eletrodutos, condutores e dispositivos com bitolas, identificacdo, protecdo mecanica e conexdes corretas.
Respeitar separagdo de circuitos, aterramento e dispositivos de prote¢do. Antes da energizagdo, testar continuidade,
isolagdo, polaridade e funcionamento.

Item 16.2.3 | Cédigo: 93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _10/2020

Materiais principais: Materiais elétricos especificados, certificados e compativeis com tensdo, corrente e se¢ao
indicadas, caixas, conectores, suportes e acessorios.

Modo de execug¢do: Executar conforme projeto elétrico, com circuito desenergizado e por profissional habilitado.
Instalar caixas, eletrodutos, condutores e dispositivos com bitolas, identifica¢do, protecdo mecanica ¢ conexdes corretas.
Respeitar separagdo de circuitos, aterramento e dispositivos de protegdo. Antes da energizagdo, testar continuidade,
isolacdo, polaridade e funcionamento.

Item 16.2.4 | Cédigo: 93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

Materiais principais: Materiais elétricos especificados, certificados e compativeis com tensdo, corrente e segdo
indicadas, caixas, conectores, suportes € acessorios.

Modo de execuc¢do: Executar conforme projeto elétrico, com circuito desenergizado e por profissional habilitado.
Instalar caixas, eletrodutos, condutores e dispositivos com bitolas, identificacdo, protecdo mecanica e conexdes corretas.
Respeitar separagdo de circuitos, aterramento e dispositivos de prote¢do. Antes da energizagdo, testar continuidade,
isolacdo, polaridade e funcionamento.

Item 16.2.5 | Cddigo: 39446
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC

Materiais principais: Materiais elétricos especificados, certificados e compativeis com tensdo, corrente e se¢ao
indicadas, caixas, conectores, suportes ¢ acessorios.

Modo de execucdo: Executar conforme projeto elétrico, com circuito desenergizado e por profissional habilitado.
Instalar caixas, eletrodutos, condutores e dispositivos com bitolas, identificagdo, prote¢do mecénica e conexdes corretas.
Respeitar separagdo de circuitos, aterramento e dispositivos de prote¢do. Antes da energizagdo, testar continuidade,
isolagdo, polaridade e funcionamento.

Item 16.2.6 | Codigo: 39467

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE #45* KA
(TIPO AC)

Materiais principais: Materiais elétricos especificados, certificados e compativeis com tensdo, corrente e secao
indicadas, caixas, conectores, suportes ¢ acessorios.

Modo de execucdo: Executar conforme projeto elétrico, com circuito desenergizado e por profissional habilitado.
Instalar caixas, eletrodutos, condutores e dispositivos com bitolas, identificagdo, protecdo mecanica e conexdes corretas.
Respeitar separagdo de circuitos, aterramento e dispositivos de prote¢do. Antes da energizagdo, testar continuidade,
isolagao, polaridade e funcionamento.
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16.3 — ELETRODUTOS E ACESSORIOS
Item 16.3.1 | Cédigo: 91852

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedag@o proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 16.3.2 | Cédigo: 91854

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Materiais principais: Tubos, conexdes e apareclhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagéo.

Modo de execuciio: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 16.3.3 | Cédigo: 93008

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2021

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagdo.

Modo de execucio: Conferir tragado, didmetros, cotas ¢ pontos de ligagdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedagdo proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutencgdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 16.3.4 | Codigo: 97881

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM
BRITA, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espacadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execucdo: Conferir formas, escoramentos, armaduras, embutidos e limpeza antes do langamento. Receber
concreto com resisténcia especificada, langar evitando segregagdo, adensar adequadamente e dar acabamento conforme
projeto. Realizar cura e proteger contra impactos, vibragdes e perda rapida de umidade; registrar controles e ensaios
exigiveis.

Item 16.3.5 | Cédigo: 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, diametro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagdo.
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Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedac@o proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 16.3.6 | Cédigo: 91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de forma e escoramento.

Modo de execucdo: Conferir formas, escoramentos, armaduras, embutidos e limpeza antes do langamento. Receber
concreto com resisténcia especificada, lancar evitando segregagdo, adensar adequadamente e dar acabamento conforme
projeto. Realizar cura e proteger contra impactos, vibragdes e perda rapida de umidade; registrar controles e ensaios
exigiveis.

16.4 — CABOS E FIOS CONDUTORES
Item 16.4.1 | Cédigo: 91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Materiais principais: Materiais elétricos especificados, certificados e compativeis com tensdo, corrente e segdo
indicadas, caixas, conectores, suportes e acessorios.

Modo de execuc¢do: Executar conforme projeto elétrico, com circuito desenergizado e por profissional habilitado.
Instalar caixas, eletrodutos, condutores e dispositivos com bitolas, identificagdo, protegdo mecanica e conexdes corretas.
Respeitar separagdo de circuitos, aterramento e dispositivos de protegdo. Antes da energizagdo, testar continuidade,
isolacdo, polaridade e funcionamento.

Item 16.4.2 | Cédigo: 91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Materiais principais: Materiais elétricos especificados, certificados e compativeis com tensdo, corrente e segdo
indicadas, caixas, conectores, suportes ¢ acessorios.

Modo de execucdo: Executar conforme projeto elétrico, com circuito desenergizado e por profissional habilitado.
Instalar caixas, eletrodutos, condutores e dispositivos com bitolas, identificagdo, protecdo mecanica e conexdes corretas.
Respeitar separagdo de circuitos, aterramento e dispositivos de prote¢do. Antes da energizacdo, testar continuidade,
isolagdo, polaridade e funcionamento.

Item 16.4.3 | Codigo: 91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Materiais principais: Materiais elétricos especificados, certificados e compativeis com tensdo, corrente e segdo
indicadas, caixas, conectores, suportes € acessorios.

Modo de execucdo: Executar conforme projeto elétrico, com circuito desenergizado e por profissional habilitado.
Instalar caixas, eletrodutos, condutores e dispositivos com bitolas, identificagdo, protegdo mecanica e conexdes corretas.
Respeitar separagdo de circuitos, aterramento e dispositivos de prote¢do. Antes da energizagdo, testar continuidade,
isolagao, polaridade e funcionamento.
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16.5 — ILUMINACAO, TOMADAS E INTERRUPTORES
Item 16.5.1 | Cédigo: 91996

TOMADA UNIVERSAL, HEXAGONAL, MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Materiais principais: Materiais elétricos especificados, certificados e compativeis com tensdo, corrente e se¢ao
indicadas, caixas, conectores, suportes e acessorios.

Modo de execug¢do: Executar conforme projeto elétrico, com circuito desenergizado e por profissional habilitado.
Instalar caixas, eletrodutos, condutores e dispositivos com bitolas, identificagdo, protegdo mecanica e conexdes corretas.
Respeitar separagdo de circuitos, aterramento e dispositivos de prote¢do. Antes da energizagdo, testar continuidade,
isolagdo, polaridade e funcionamento.

Item 16.5.2 | Cédigo: 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

Materiais principais: Materiais elétricos especificados, certificados e compativeis com tensdo, corrente e segdo
indicadas, caixas, conectores, suportes e acessorios.

Modo de execu¢do: Executar conforme projeto elétrico, com circuito desenergizado e por profissional habilitado.
Instalar caixas, eletrodutos, condutores e dispositivos com bitolas, identificacdo, protecdo mecanica e conexdes corretas.
Respeitar separagdo de circuitos, aterramento e dispositivos de prote¢do. Antes da energizagdo, testar continuidade,
isolacdo, polaridade e funcionamento.

Item 16.5.3 | Cédigo: 91969

INTERRUPTOR PARALELO (TREEE-WAY) (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Materiais principais: Materiais elétricos especificados, certificados e compativeis com tensdo, corrente e segdo
indicadas, caixas, conectores, suportes ¢ acessorios.

Modo de execugao: Executar conforme projeto elétrico, com circuito desenergizado e por profissional habilitado.
Instalar caixas, eletrodutos, condutores e dispositivos com bitolas, identificagdo, protecdo mecanica e conexdes corretas.
Respeitar separagdo de circuitos, aterramento e dispositivos de prote¢do. Antes da energizagdo, testar continuidade,
isolagdo, polaridade e funcionamento.

Item 16.5.4 | Codigo: 97583

LUMINARIA PLAFON DE LED, QUADRADO, DE SOBREPOR DE 18 W, COMPLETA COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

Materiais principais: Materiais elétricos especificados, certificados e compativeis com tensdo, corrente e se¢ao
indicadas, caixas, conectores, suportes € acessorios.

Modo de execucdo: Executar conforme projeto elétrico, com circuito desenergizado e por profissional habilitado.
Instalar caixas, eletrodutos, condutores e dispositivos com bitolas, identificagdo, prote¢do mecénica e conexdes corretas.
Respeitar separagdo de circuitos, aterramento e dispositivos de prote¢do. Antes da energizagdo, testar continuidade,
isolagdo, polaridade e funcionamento.

Item 16.5.5 | Cédigo: 97584

LUMINARIA PLAFON DE LED, QUADRADO, DE SOBREPOR DE 24 W, COMPLETA COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
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Materiais principais: Materiais elétricos especificados, certificados e compativeis com tensdo, corrente e segdo
indicadas, caixas, conectores, suportes ¢ acessorios.

Modo de execugdo: Executar conforme projeto elétrico, com circuito desenergizado e por profissional habilitado.
Instalar caixas, eletrodutos, condutores e dispositivos com bitolas, identificacdo, protecdo mecanica e conexdes corretas.
Respeitar separagdo de circuitos, aterramento e dispositivos de prote¢do. Antes da energizagdo, testar continuidade,
isolagdo, polaridade e funcionamento.

Item 16.5.6 | Cédigo: 97608

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

Materiais principais: Materiais elétricos especificados, certificados e compativeis com tensdo, corrente e se¢ao
indicadas, caixas, conectores, suportes ¢ acessorios.

Modo de execu¢do: Executar conforme projeto elétrico, com circuito desenergizado e por profissional habilitado.
Instalar caixas, eletrodutos, condutores e dispositivos com bitolas, identifica¢do, protecdo mecanica ¢ conexdes corretas.
Respeitar separagdo de circuitos, aterramento e dispositivos de prote¢do. Antes da energizagdo, testar continuidade,
isolagdo, polaridade e funcionamento.

17.0 — INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
Item 17.1 | Cédigo: 89865

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagdo.

Modo de execucdo: Conferir tragado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedag@o proprio, alinhar e fixar as tubulagoes, prevendo suportes e
acessos para manutenc¢do. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 17.2 | Codigo: 89866

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, didmetro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixagao.

Modo de execucdo: Conferir tracado, didmetros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedacao proprio, alinhar e fixar as tubulagdes, prevendo suportes e
acessos para manutengdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.

Item 17.3 | Codigo: 89867

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

Materiais principais: Tubos, conexdes e aparelhos do tipo, diametro, material e padrdo especificados,
anéis/adesivos/vedantes compativeis, suportes e acessorios de fixacao.

Modo de execucao: Conferir tracado, diametros, cotas e pontos de ligacdo conforme projeto. Cortar e preparar as
extremidades, executar juntas com adesivo ou anel de vedag@o proprio, alinhar e fixar as tubulagoes, prevendo suportes e
acessos para manutencdo. Realizar testes de estanqueidade/funcionamento antes de fechar rasgos ou liberar o sistema.
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Item 17.4 | Cédigo: ED-50232

ED-50232 PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS (2P+T/10A-250V),
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXi{VEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA,
DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM
DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVACAO, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGACAO, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO 220V)

Materiais principais: Concreto com resisténcia e caracteristicas indicadas na planilha/projeto, cimento, agregados,
agua, aco para armaduras quando previsto, espagadores, arame recozido e materiais de férma e escoramento.

Modo de execucdo: Conferir formas, escoramentos, armaduras, embutidos e limpeza antes do langamento. Receber
concreto com resisténcia especificada, lancar evitando segregagdo, adensar adequadamente e dar acabamento conforme
projeto. Realizar cura e proteger contra impactos, vibragcdes e perda rapida de umidade; registrar controles e ensaios
exigiveis.

18.1 — GERAIS
Item 18.1.1 | Cédigo: 11692

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.=2CM

Materiais principais: Pecas de acabamento especificadas, argamassa colante adequada ao substrato e ambiente, rejunte
compativel, espagadores e materiais de corte e acabamento.

Modo de execuciio: Verificar nivelamento, planeza e limpeza da base; definir paginagdo e alinhamentos antes do
assentamento. Aplicar argamassa apropriada, assentar as pecas com juntas uniformes e caimentos necessarios, realizar
cortes precisos e rejuntar apos o tempo indicado. Limpar sem danificar o acabamento e conferir aderéncia, nivelamento
e acessibilidade.

Item 18.1.2 | Codigo: 101739

RODAMEIO EM MADEIRA BOLEADA, ALTURA 10CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS.
AF_09/2020

Materiais principais: Materiais, componentes, insumos ¢ acessorios indicados na composi¢do de custos, no projeto e
nas especificagdes técnicas aplicaveis.

Modo de execucdo: Executar o servigo conforme projeto, especificagdes da planilha e instrugcdes do fabricante,
conferindo previamente dimensdes, prumo, nivel, alinhamento e compatibilidade com os servigos adjacentes. Utilizar
mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas e materiais novos e conformes. Ao final, inspecionar o resultado,
corrigir defeitos e liberar para a etapa seguinte.

Item 18.1.3 | Codigo: 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 17CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Materiais principais: Cimento, areia, 4gua e/ou argamassa industrializada compativel com o servigo, aditivos previstos,
ferramentas de mistura e aplicacao.

Modo de execuciio: Verificar nivelamento, planeza e limpeza da base; definir paginagdo e alinhamentos antes do
assentamento. Aplicar argamassa apropriada, assentar as pecas com juntas uniformes e caimentos necessarios, realizar
cortes precisos e rejuntar apos o tempo indicado. Limpar sem danificar o acabamento e conferir aderéncia, nivelamento
e acessibilidade.
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18.2 — ESQUADRIAS, PORTAO E GRADIS METALICOS
Item 18.2.1 | Cédigo: ED-50985

PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA, IXCLUSIVE CADEADO E PINTURA (PORTAO DE
CORRER SAIDA PELA RUA DA FRENTE DO CEMEI)

Materiais principais: Fundo preparador/selador quando necessario, massa e tinta indicadas, lixas, rolos, pincéis, fitas e
materiais de protecao.

Modo de execucdo: A superficie deverd estar seca, firme, limpa e livre de poeira, gordura ou partes soltas. Corrigir
imperfeigdes, lixar e aplicar selador/fundo quando especificado. Aplicar as demdos previstas, respeitando diluicdo,
rendimento e intervalo do fabricante; proteger pisos, esquadrias e equipamentos e entregar acabamento uniforme.

19.0 — SERVICOS FINAIS
Item 19.1 | Cédigo: ED-50266

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

Materiais principais: Detergentes e produtos de limpeza apropriados, panos, escovas, vassouras, sacos € equipamentos
de protecao.

Modo de execugdo: Retirar entulho e sobras, limpar pisos, paredes, vidros, lougas, metais ¢ demais superficies com
produtos ndo agressivos. Desobstruir ralos e instalagdes, remover manchas e residuos de obra ¢ destinar os materiais
descartados corretamente. Entregar os ambientes limpos, seguros ¢ em condigdes de uso.

Item 19.2 | Codigo: 10848
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM

Materiais principais: Elemento metalico conforme dimensdes e especificagdes do projeto, ferragens, chumbadores,
fixadores, fundo anticorrosivo e acabamento previstos.

Modo de execuc¢do: Conferir vdos e dimensdes, posicionar o conjunto aprumado e nivelado e fixa-lo com os
chumbadores/ferragens previstos. Verificar abertura, fechamento, travamento ¢ folgas. Preparar e aplicar protegdo
anticorrosiva e pintura quando incluidas, retocando areas afetadas pela montagem.

4. CONTROLE DE QUALIDADE E RECEBIMENTO

e A fiscalizacdo podera exigir a apresentacdo de notas fiscais, fichas técnicas, certificados, relatorios de ensaios e
registros de execucdo, conforme a natureza do servigo.

e Deverdo ser verificados, conforme aplicavel, dimensdes, prumo, nivel, alinhamento, planeza, acabamento,
resisténcia, estanqueidade, funcionamento das instalagdes, continuidade elétrica, aterramento e conformidade com
0s projetos.

e Os servigos executados em desacordo com o projeto, com este memorial ou com as normas aplicaveis deverdo ser
corrigidos ou refeitos pela contratada, sem 6nus adicional para a contratante.

e Naio serdo aceitos materiais danificados, fora de especificacdo, vencidos ou armazenados inadequadamente. O
armazenamento devera proteger os materiais contra umidade, contaminagao, deformacao e deterioragdo.

e Qualquer alteracdo de projeto, material, tragcado ou método executivo deverd ser previamente submetida a
aprovagao formal da contratante e do responsavel técnico, sem prejuizo das responsabilidades legais da contratada.

5. LIMPEZA, ENTREGA E GARANTIA
Ao término, a contratada devera remover entulhos, sobras de materiais, instalagdes provisorias e protegoes nao
necessarias; limpar todos os ambientes e equipamentos; testar as instalagdes; corrigir pendéncias apontadas pela
fiscalizagdo; e entregar a obra em condi¢des seguras de uso. Deverdo ser entregues, quando aplicaveis, manuais,
garantias, resultados de testes e registros técnicos. Permanecem validas as responsabilidades e garantias previstas na
legislagdo e no contrato.

6. RESPONSABILIDADES TECNICAS
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Secretaria Municipal de Educacio
A execucdo devera ser acompanhada por profissional legalmente habilitado, com emissdo da ART ou RRT
pertinente, conforme atribui¢des profissionais e exigéncias contratuais. Este memorial complementa, mas nao substitui,
os projetos, a planilha or¢gamentaria, as normas técnicas e as orientacdes formais da fiscalizacao.

Salinas/MG, 01 de outubro de 2026.

Marcio José Neres Costa
Eng. Civil - CREA: 167.823/D

Abgail Costa Simées Almeida
Secretaria Municipal de Educagao
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