
BDI: 27,00% Prazo de execução: 3 meses 

UNITÁRI

O

TOTAL ITEM UNITÁRIO TOTAL ITEM

1.0 ED-28427 SETOP PLACA DE OBRA UN 1,00 1201,96 1.201,96 1.526,49 1.526,48

1.1 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1.428,00 17,02 24.304,56 21,62 30.866,79

1.2 96109 SINAPI

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM

FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO,

EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

M2 25,00 62,62 1.565,50 79,00 1.975,00

1.3 102210 SINAPI
PINTURA TINTA  ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE E M MADEIRA E METAL, 

m2 140,00 8,18 1.145,20 10,00 1.400,00

1.4 50221 SETOP

 PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (REPAROS 

HIDRAULICOS)

UN 8,00 123,20 985,60 156,00 1.248,00

1.5 91996 SINAPI

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO

DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/

ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO,

EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO

OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO (REPARO INSTALACAO 

ELETRICA)

UN 5,00 133,56 667,80 169,00 845,00

1.6 87259 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANU M2 CR 35,15

ALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 

10M², E

= 17,5MM, COM TALISCAS. (retoques)

m2 30,00 35,15 1.054,50 44,00 1.320,00

1.7 ED-51155 SETOP

VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA

NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE

CAIXILHO/PERFIL
m2 5,00 188,57 942,85 239,00 1.195,00

 R$                        40.376,27 

1.7 ED-48514 setop

REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL (troca de telhas 

M2 200,00 27,97 5.594,00 35,00 7.000,00

1.8 99804 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA m2 412,00 5,37 2.212,44 6,00 2.472,00

1.9 ED-50802 setop

PORTA DE ABRIR EM BARRAS TRANSVERSAIS DE FERRO CHATO

SAE 1045 2" x 5/16" REVESTIDA EM CHAPA 14 SAE 1020 - PADRÃO

SEDS (reparo portao de ferro)
m2 1,00 1313,69 1.313,69 1.668,00 1.668,00

CUSTO: PREÇO: 51.516,27R$  

LOCAL Salinas - MG Prefeito Municipal Responsável Técnico

DATA Junho de 2026 Joaquim Neres Xavier Dias Nome: IGOR NOGUEIRA DE ALMEIDA

CREA MG: 375.399/D

INTERVENÇÃO INTERNA

INTERVENÇÃO EXTERNA

TOTAIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Reforma do Arquivo Municipal Fazendário, localizado na Rua Joao Ribeiro, 28, Centro, no Município de Salinas/MG
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