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%B

Sao Gongalo
do Rio Abaixo

vive novas conguistas

PLANILHA DE PRECOS

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE GALPAO EM ESTRUTURA METALICA E CERCAMENTO DA FAZENDA AGROECOLOGICA NO MUNICIPIO
DE SAO GONGALO DO RIO ABAIXO/MG

BDI:

28,82%

REFERENCIAS: SETOP - JAN/2026 (COM DESONERAGAO) - SINAPI MAR/2026 (COM DESONERAGAO) - DNIT JAN/2026

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

PR. UNIT. SEM BDI
(R$)

PR. UNIT. COM BDI
(R$)

PR. TOTAL(R$)

1.

ADMINISTRAGCAO LOCAL

11

SGA-GFZ-001

COMPOSICAO

ADMINISTRAGAO LOCAL

VB

1,00

R$ 112.929,54

R$ 145.475,83

R$

145.475,83

12

ED-50393

SETOP/MG

Mobilizacéo E Desmobilizacéo (0,3 % dos itens 2 ao 15)

CJ

1,00

R$  1.008.435,83

R$  1.299.067,03

R$

3.897,20

13

ED-16660

SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

M2

6,00

R$ 263,80

R$ 339,83

R$

2.038,96

1.4

ED-50155

SETOP

LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM,
LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS,
INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO

6,00

R$ 1.050,00

R$ 1.352,61

R$

8.115,66

15

ED-16348

SETOP

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1,
PARA ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E
LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/
DESMOBILIZACAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

6,00

R$ 1.552,91

R$ 2.000,46

R$

12.002,75

16

ED-16356

SETOP

LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (
CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16348)

un

1,00

R$ 357,35

R$ 460,34

R$

460,34

17

ED-16350

SETOP

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3,
PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/
DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

6,00

R$ 858,58

R$ 1.106,02

R$

6.636,14

18

ED-16358

SETOP

LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (
CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16350)

un

1,00

R$ 357,35

R$ 460,34

R$

460,34

19

ED-50137

SETOP

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER

un

2,00

R$ 1.667,26

R$ 2.147,76

R$

4.295,53

1.10

CREA/MG

CREA-MG

ART Obra / Servigo

unid.

1,00

R$ 285,59

R$ 367,90

R$

367,90

TOTAL ITEM: 1

R$

183.750,65

PREPARO DO TERRENO:

2.1

5502985

DNIT

Limpeza mecanizada da camada vegetal

M2

450,45

R$ 0,81

R$ 1,04

R$

470,02

2.2

ED-51132

SETOP

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3

52,00

R$ 3,35

R$ 4,32

R$

224,40

2.3

ED-51105

SETOP

ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA,
INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
DESCARGA

M3

52,00

R$ 7,62

R$ 9,82

R$

510,44
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2.4

97914

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

312,00

R$ 3,42

R$ 4,41

R$ 1.374,56

25

4805754

DNIT

Compactacdo manual com soquete vibratério

M3

84,45

R$ 7,72

R$ 9,94

R$ 839,85

TOTAL ITEM: 2

R$ 3.419,27

DRENAGEM:

3.1

ED-48555

SETOP

CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA CANA,
DIAMETRO 60CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
EM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVACAO,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

60,00

R$ 229,91

R$ 296,17

R$ 17.770,20

3.2

ED-48553

SETOP

CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA CANA,
DIAMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
EM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVACAO,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

35,00

R$ 137,85

R$ 177,58

R$ 6.215,24

3.3

ED-48572

SETOP

CAIXA DE CAPTAGAO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D
=500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA
FORA

UN

1,00

R$ 2.202,61

R$ 2.837,40

R$ 2.837,40

3.4

ED-48587

SETOP

CAIXA RETENTORA DE AREIA (100X100X100)CM, INCLUSIVE
REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, TAMPA DE CONCRETO, ESCAVAGAO E
REATERRO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
ESCAVADO

UN

2,00

R$ 1.748,65

R$ 2.252,61

R$ 4.505,22

3.5

ED-50031

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE
CONEXOES

6,00

R$ 159,98

R$ 206,09

R$ 1.236,52

3.6

ED-50029

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES

15,00

R$ 47,38

R$ 61,03

R$ 915,52

3.7

2003403

DNIT

Descida d’agua de cortes em degraus - DCD 80-40 - areia e brita comerciais

6,00

R$ 741,89

R$ 955,70

R$ 5.734,22

3.8

2003207

DNIT

Dissipador de energia - DED 04 B - areia e brita comerciais

unid.

1,00

R$ 1.794,49

R$ 2.311,66

R$ 2.311,66

TOTAL ITEM: 3

R$ 41.525,98

FUNDACAO

4.1

ED-51110

SETOP

ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL),
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E
TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

M3

R$ 47,14

R$ 60,73

R$ 545,44

4.2

ED-51093

SETOP

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
EXCLUSIVE ESCAVACAO

M2

R$ 27,13

R$ 34,95

R$ 772,44

4.3

96616

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.

AF_01/2024

M3

R$ 934,05

R$ 1.203,24

R$ 1.329,70
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4.4

ED-8571

SETOP

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM
COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (
3X) (FUNDAGAO)

M2

36,96

R$

78,64

R$

101,30

R$

3.744,20

4.5

ED-49810

SETOP

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAOQ)

M2

71,20

R$

80,98

R$

104,32

R$

7.427,47

4.6

ED-49638

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

20,37

R$

687,95

R$

886,22

R$

18.054,02

4.7

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

M2

110,60

R$

41,26

R$

53,15

R$

5.878,52

4.8

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

M3

31,50

R$

29,56

R$

38,08

R$

1.199,49

4.9

ED-48298

SETOP

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE
ESPACADOR

KG

1.194,74

R$

13,76

R$

17,73

R$

21.177,57

TOTAL ITEM: 4

R$

60.128,85

SUPERESTRUTURA

ED-8471

SETOP

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

20,35

R$

61,74

R$

79,53

R$

1.618,51

5.2

ED-48298

SETOP

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE
ESPACADOR

KG

112,25

R$

13,76

R$

17,73

R$

1.989,74

5.3

ED-49638

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

8,99

R$

687,95

R$

886,22

R$

7.962,66

5.4

ED-19634

SETOP

ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO
ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M2/MES

41,25

R$

24,19

R$

31,16

R$

1.285,41

TOTAL ITEM: 5

R$

12.856,32

ESTRUTURA METALICA E FECHAMENTOS

6.1

ED-49664

SETOP

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE
FABRICAGCAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

KG

8.190,00

R$

28,46

R$

36,66

R$

300.263,19

6.2

ED-48428

SETOP

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL,
TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE
ACESSORIOS PARA FIXAGCAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

m2

450,45

R$

98,27

R$

126,59

R$

57.023,10

6.3

ED-48402

SETOP

CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,
50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA
FIXACAO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

31,50

R$

79,43

R$

102,32

R$

3.223,13
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6.4

SGA-GFZ-002

COMPOSICAO

FECHAMENTO LATERAL EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO
SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO - (BASEADO EM SETOP ED-48428)

M2

126,00

R$ 84,14

R$ 108,39

R$ 13.657,45

6.5

ED-9076

SETOP

FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (
LOCAGAO), INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM

mxmeés

567,00

R$ 21,13

R$ 27,22

R$ 15.433,55

6.6

ED-50657

SETOP

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

63,00

R$ 71,03

R$ 91,50

R$ 5.764,55

6.7

ED-50668

SETOP

CONDUTOR CIRCULAR DE AGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM
TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXOES E
SUPORTES

48,00

R$ 99,57

R$ 128,27

R$ 6.156,77

TOTAL ITEM: 6

R$ 401.521,74

ALVENARIA E PISO DE CONCRETO

7.1

ED-48232

SETOP

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

m2

82,43

R$ 74,20

R$ 95,58

R$ 7.878,55

7.2

ED-9906

SETOP

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA
VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE
ARMACAO

M3

0,26

R$ 3.736,79

R$ 4.813,73

R$ 1.262,16

7.3

ED-9903

SETOP

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA
VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE
ARMACAO

M3

0,23

R$ 3.498,88

R$ 4.507,26

R$ 1.053,35

7.4

ED-9321

SETOP

PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK
15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138,
ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE
JUNTA DE DILATACAO

M2

369,86

R$ 153,30

R$ 197,48

R$ 73.040,84

7.5

ED-9318

SETOP

PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK
15MPA, SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO

m2

39,64

R$ 71,26

R$ 91,80

R$ 3.638,61

TOTAL ITEM: 7

R$ 86.873,51

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

AGUA
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8.1.1 ED-49937

SETOP

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L,
INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE
LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE ENTRADA/
SAIDA DE AGUA

un

1,00

R$

1.933,79

R$

2.491,11

R$

2.491,11

8.1.2 ED-50020

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXOES

70,00

R$

32,95

R$

42,45

R$

2.971,23

8.1.3 ED-50019

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES

24,20

R$

25,83

R$

33,27

R$

805,24

8.1.4 3524

SINAPI - |

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN

10,00

R$

8,56

R$

11,03

R$

110,27

TOTAL ITEM: 8.1

R$

6.377,85

8.2

ESGOTO

8.2.1 ED-50029

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES

80,00

R$

47,38

R$

61,03

R$

4.882,79

8.2.2 ED-50027

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE
CONEXOES

6,00

R$

33,71

R$

43,43

R$

260,55

8.2.3 ED-49959

SETOP

RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA
BRANCA

un

3,00

R$

42,01

R$

54,12

R$

162,35

8.2.4 ED-49950

SETOP

CAIXA DE INSPECAO DE POLIETILENO , @ 100 MM

un

8,00

R$

473,11

R$

609,46

R$

4.875,68

8.25 SGA-GFZ-004

COMPOSIGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BIODIGESTOR DE POLIETILENO 1500L

un

1,00

R$

1.906,06

R$

2.455,39

R$

2.455,39

TOTAL ITEM: 8.2

R$

12.636,76

TOTAL ITEM: 8

R$

19.014,61

ACABAMENTOS

ACABAMENTOS EM ARGAMASSA

9.1.1 ED-50727

SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO
COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO

M2

246,70

R$

10,43

R$

13,44

R$

3.314,64

9.1.2 ED-50761

SETOP

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
, ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2

246,70

R$

40,43

R$

52,08

R$

12.848,61

TOTAL ITEM: 9.1

R$

16.163,25

9.2

REVESTIMENTO CERAMICO
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9.21

ED-50753

SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/
EXTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA
PECA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2

35,25

R$ 105,18

R$ 135,49

R$ 4.776,12

9.2.2

87273

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2

54,72

R$ 70,94

R$ 91,38

R$ 5.000,58

TOTAL ITEM: 9.2

R$ 9.776,70

TOTAL ITEM 9

R$ 25.939,95

10.

LOUCAS E METAIS

101

ED-49992

SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un

3,00

R$ 124,73

R$ 160,68

R$ 482,03

10.2

ED-49966

SETOP

REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un

1,00

R$ 97,64

R$ 125,78

R$ 125,78

10.3

ED-50330

SETOP

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA
, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO

un

2,00

R$ 142,69

R$ 183,81

R$ 367,63

10.4

ED-50279

SETOP

CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,
INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO

un

2,00

R$ 409,64

R$ 527,70

R$ 1.055,40

105

ED-50294

SETOP

TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
PLASTICO (PVC) NA COR BRANCA E SIFAO DE PLASTICO (PVC)
TIPO COPO NA COR BRANCA, EXCLUSIVE TORNEIRA

un

2,00

R$ 164,17

R$ 211,48

R$ 422,97

10.6

ED-50297

SETOP

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGCA COM CAIXA ACOPLADA, COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGCAO,
ENGATE FLEXIVEL METALICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
ASSENTO

un

2,00

R$ 571,37

R$ 736,04

R$ 1.472,08

ED-50316

SETOP

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO
DE AGUA, DIAMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSORIOS

un

2,00

R$ 157,19

R$ 202,49

R$ 404,98

10.8

ED-16344

SETOP

CHUVEIRO ELETRICO BRANCO, TENSAO 127V/220V, POTENCIA
4600W/5500W, INCLUSIVE BRACO/CANO

un

1,00

R$ 135,09

R$ 174,02

R$ 174,02

10.9

ED-48181

SETOP

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM AGO INOX,
ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO

un

2,00

R$ 280,92

R$ 361,88

R$ 723,76

10.10

ED-48187

SETOP

SABONETEIRA EM ACO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO
CONCHA, DE SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO

un

1,00

R$ 53,65

R$ 69,11

R$ 69,11
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10.11

ED-48155

SETOP

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL OU SABONETE
LIQUIDO, EM PLASTICO, CAPACIDADE RESERVATORIO 800ML,
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO

un

2,00

R$

63,63

R$

81,97

R$ 163,94

10.12

ED-48182

SETOP

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA
INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRES (3) DOBRAS, EM PLASTICO,
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO

un

2,00

R$

74,67

R$

96,19

R$ 192,38

TOTAL ITEM: 10

R$ 5.654,08

11.

PEDRAS

111

ED-51002

SETOP

SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2

0,75

R$

384,22

R$

494,95

R$ 370,22

11.2

ED-21631

SETOP

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (
50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA,
FURO EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO,
TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

m2

1,00

R$

476,49

R$

613,81

R$ 613,81

11.3

ED-50997

SETOP

PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM
PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2

R$

355,65

R$

458,15

R$ 513,13

TOTAL ITEM: 11

R$ 1.497,16

12.

SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS

121

ED-49212

SETOP

CAIXA PARA MEDICAO, TIPO CM-2, DIMENSOES CONFORME
PADRAO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALACAO

un

1,00

R$

274,20

R$

353,22

R$ 353,22

12.2

ED-48971

SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO
DA SEGAO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,
TENSAO NOMINAL DE OPERACAQ 450/750V

21,93

R$

21,52

R$

27,72

R$ 608,06

12.3

ED-48956

SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO
DA SEGAO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSAO
NOMINAL DE OPERACAO 450/750V

739,49

R$

6,45

R$

R$ 6.144,31

12.4

ED-48951

SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO
DA SEGAO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,
TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 450/750V

211,77

R$

4,64

R$

5,98

R$ 1.265,81

125

ED-48961

SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO
DA SEGAO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSAO
NOMINAL DE OPERAGAO 450/750V

30,23

R$

9,01

R$

11,61

R$ 350,85
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CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO
DA SEGAO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,
TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 450/750V

12.6 ED-48966 SETOP

64,94

R$

15,72

R$

20,25

R$ 1.315,15

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO
DA SECAO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,
TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 450/750V

12.7 ED-48946 SETOP

72,47

R$

3,18

R$

4,10

R$ 296,86

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO
DA SECAO DE 35MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,
TENSAO NOMINAL DE OPERACAQ 450/750V

12.8 ED-48981 SETOP

97,33

R$

40,21

R$

51,80

R$ 5.041,45

CORDOLHA DE COBRE NU, SECAO TRANSVERSAL DE 50MM2,
12.9 ED-49136 SETOP ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, EXCLUSIVE
ESCAVACAO E REATERRO

63,00

R$

58,28

R$

75,08

R$ 4.729,81

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS, COM HASTE DE
COBRE DE ALTA CAMADA, TIPO COPPERWELD, DIAMETRO DE 3/4",
12.10 ED-51017 SETOP COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO, INCLUSIVE CAIXA
DE INSPECAO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA
HASTE

un

8,00

R$

1.000,84

R$

1.289,28

R$ 10.314,26

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 44
12.11 ED-14200 SETOP DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E
BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A

un

1,00

R$

884,65

R$

1.139,61

R$ 1.139,61

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,

1212 ED-34473 SETOP FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

1,00

R$

50,15

R$

64,60

R$ 64,60

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A,

1213 ED-34475 SETOP FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

2,00

R$

46,64

R$

60,08

R$ 120,16

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A,

1214 ED-34477 SETOP FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

1,00

R$

52,59

R$

67,75

R$ 67,75

DISJUNTOR DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE
DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL
ILHOS

12.15 ED-15115 SETOP

un

1,00

R$

172,18

R$

221,80

R$ 221,80

DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE
DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL
ILHOS

12.16 ED-15114 SETOP

un

2,00

R$

137,72

R$

177,41

R$ 354,82

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,

1217 ED-34460 SETOP FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

1,00

R$

18,30

R$

23,57

R$ 23,57

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A,

1218 ED-34462 SETOP FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

2,00

R$

16,52

R$

21,28

R$ 42,56

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A,

1219 ED-34461 SETOP FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

1,00

R$

18,41

R$

23,72

R$ 23,72

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE
12.20 ED-34499 SETOP NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE
TERMINAL DE COMPRESSAO

un

1,00

R$

428,10

R$

551,48

R$ 551,48
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12.21

ED-34490

SETOP

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

1,00

R$

63,06

R$

81,23

R$

81,23

12.22

ED-16600

SETOP

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS)
MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA, INCLUSIVE
TERMINAL ILHOS

un

1,00

R$

47,27

R$

60,89

R$

60,89

12.23

ED-5439

SETOP

DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A,
SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

1,00

R$

173,98

R$

224,12

R$

224,12

12.24

ED-15748

SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"
DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

un

13,00

R$

33,71

R$

43,43

R$

564,53

12.25

ED-15749

SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2"
DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

un

1,00

R$

37,57

R$

48,40

R$

48,40

12.26

ED-49414

SETOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA,
DIAMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE
RASGO

R$

9,65

R$

12,43

R$

1.542,45

12.27

ED-49415

SETOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA,
DIAMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE
RASGO

R$

13,58

R$

17,49

R$

28,86

12.28

ED-26529

SETOP

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 32MM (1.
1/4"), INSTALACAO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE
CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU
ESCAVACAO

34,65

R$

20,12

R$

25,92

R$

898,08

12.29

ED-26531

SETOP

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 50MM (2"
), INSTALACAO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE
CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU
ESCAVACAO

24,75

R$

R$

R$

879,01

12.30

ED-17935

SETOP

SONDAGEM DE ELETRODUTO/DUTOS COM ARAME GALVANIZADO,
DIAMETRO DO FIO 1,24MM, 18BWG, INCLUSIVE FORNECIMENTO

59,40

R$

R$

R$

79,58

1231

ED-50711

SETOP

RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/
TUBULAGAO, DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"),
EXCLUSIVE ENCHIMENTO

59,40

R$

R$

R$

961,84

12.32

ED-15735

SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE
UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

un

9,00

R$

46,33

R$

59,68

R$

537,14

12.33

ED-15767

SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA
PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/
10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

un

1,00

R$

62,46

R$

80,46

R$

80,46
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12.34

ED-49187

SETOP

CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA
ELETRODUTO, DIMENSAO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA,
INCLUSIVE FIXACAO

un

26,00

R$

11,12

R$

14,32

R$ 372,44

12.35

ED-16634

SETOP

CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA
ELETRODUTO, COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM
FUNDO MOVEL, DIMENSAO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRE-
MOLDADA, INCLUSIVE FIXACAO

un

11,00

R$

18,59

R$

23,95

R$ 263,42

12.36

ED-49071

SETOP

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "C", DIAMETRO DE SAIDA 1" (
25MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXACAO

un

6,00

R$

51,44

R$

66,27

R$ 397,59

12.37

ED-26536

SETOP

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 20MM (3/
4"), INSTALAGAO APARENTE OU SOBRE FORRO COM
ABRAGADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE
ACESSORIOS PARA FIXACAO E CONEXOES

121,00

R$

18,10

R$

23,32

R$ 2.821,29

12.38

ED-13342

SETOP

LAMPADA LED, BASE E27, POTENCIA DE 9W, BULBO A60,
TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSAO 110-127V, EXCLUSIVE
LUMINARIA

un

6,00

R$

7,33

R$

9,44

R$ 56,66

12.39

ED-26605

SETOP

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, PARA UMA (
1) LAMPADA LED, POTENCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA

un

5,00

R$

66,18

R$

85,25

R$ 426,27

12.40

ED-49151

SETOP

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSAO (10X10)CM, EM CHAPA DE ACO,
TIPO DE SOBREPOR, COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXACAO EM
ALVENARIA

un

14,00

R$

51,06

R$

65,78

R$ 920,86

12.41

ED-49149

SETOP

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSAO (20X20)CM, EM CHAPA DE ACO,
TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXACAO EM
ALVENARIA

un

3,00

R$

133,62

R$

172,13

R$ 516,39

12.42

ED-22351

SETOP

REFLETOR DE LED, POTENCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E
POSTE

un

10,00

R$

223,94

R$

288,48

R$ 2.884,80

TOTAL ITEM: 12

R$ 47.676,16

13

PINTURA

131

ED-50478

SETOP

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (
2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m2

109,90

R$

21,03

R$

27,09

R$ 2.977,28

13.2

ED-50480

SETOP

EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m2

35,25

R$

35,37

R$

45,56

R$ 1.606,12

133

ED-50451

SETOP

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM
APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

m2

194,25

R$

16,92

R$

21,80

R$ 4.233,94

134

ED-50452

SETOP

PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO
MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/
CORRIDA (PVA)

m2

35,25

R$

21,30

R$

27,44

R$ 967,21




%Q.

Sao Gongalo
do Rio Abaixo

vive novas conguistas

PLANILHA DE PRECOS

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE GALPAO EM ESTRUTURA METALICA E CERCAMENTO DA FAZENDA AGROECOLOGICA NO MUNICIPIO
DE SAO GONGALO DO RIO ABAIXO/MG

BDI:

28,82%

REFERENCIAS: SETOP - JAN/2026 (COM DESONERAGAO) - SINAPI MAR/2026 (COM DESONERAGAO) - DNIT JAN/2026

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

PR. UNIT. SEM BDI

(R$)

PR. UNIT. COM BDI

(R$)

PR. TOTAL(R$)

135

ED-50516

SETOP

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/
ACRILICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO

m2

194,25

R$

7,04

R$

9,07

R$ 1.761,64

13.6

ED-50515

SETOP

PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/
ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR
ACRILICO

m2

35,25

R$

9,91

R$

12,77

R$ 450,00

ED-50495

SETOP

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIES METALICAS
, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1)
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m2

213,00

R$

34,94

R$

45,01

R$ 9.587,07

TOTAL ITEM: 13

R$ 21.583,26

14

CERCAS E FECHAMENTOS

141

ED-48385

SETOP

CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE
CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,20 M E 7 + 4 FIOS DE ARAME
FARPADO, EXCLUSIVE BASE

780,00

R$

96,38

R$

124,16

R$ 96.842,24

14.2

ED-48386

SETOP

CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE
CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME
FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE
FUNDACAO

920,00

R$

349,99

R$

450,86

R$ 414.788,55

143

SGA-GFZ-003

COMPOSICAO

ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. AF_12/2025 - (BASEADO EM
SINAPI 102362)

M2

213,00

R$

165,02

R$

212,58

R$ 45.279,28

14.4

13.01.04

SUDECAP

JANELAS DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS,
SEM CONTRA MARCO REF 94573

m2

4,00

R$

269,67

R$

347,39

R$ 1.389,56

145

13.01.10

SUDECAP

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSOS REF 94590

12,00

R$

18,93

R$

24,39

R$ 292,63

14.6

ED-29481

SETOP

JANELA EM ALUMINIO MAXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/
SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE
PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAGAO, EXCLUSIVE FERRAGENS
PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR

m2

0,72

R$

1.056,85

R$

1.361,43

R$ 980,23

TOTAL ITEM: 14

R$ 559.572,49

15

LIMPEZA

151

ED-50266

SETOP

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

m2

890,00

R$

8,61

R$

11,09

R$ 9.871,35

15.2

ED-51125

SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECANICA

m3

25,00

R$

60,00

R$

77,29

R$ 1.932,30

TOTAL ITEM: 15

R$ 11.803,65

TOTAL DA PLANILHA:

R$  1.482.817,68




CURVA ABC - PLANILHA DE PRECOS

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE GALPAO EM ESTRUTURA METALICA E CERCAMENTO DA FAZENDA AGROECOLOGICA NO MUNICIPIO
DE SAO GONGALO DO RIO ABAIXO/MG

BDI:

28,82%

&
g

Sao Gongalo
do Rio Abaixo

REFERENCIAS: SETOP - JAN/2026 (COM DESONERAGAO) - SINAPI MAR/2026 (COM DESONERAGAO) - DNIT JAN/2026

PR. UNIT. SEM DBI

ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID. QUANT. (RS)

PR. UNIT. COM DBI

(R$)

PR. TOTAL(R$)

% REPRESENTATIVA

FAIXA

A/B/C

CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE
CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME
FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE
FUNDAGAO

14.2 ED-48386 SETOP M 920,00 R$ 349,99

R$

450,86

R$ 414.788,55

27,9730%

27,9730%

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE
6.1 ED-49664 SETOP FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR KG 8.190,00 R$ 28,46
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

R$

36,66

R$ 300.263,19

20,2495%

48,2225%

11 SGA-GFZ-001 | COMPOSIGAO |ADMINISTRAGAO LOCAL VB 1,00 R$ 112.929,54

R$

145.475,83

R$ 145.475,83

9,8108%

58,0333%

CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE
14.1 ED-48385 SETOP CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,20 M E 7 + 4 FIOS DE ARAME M 780,00 R$ 96,38
FARPADO, EXCLUSIVE BASE

R$

124,16

R$ 96.842,24

6,5310%

64,5642%

PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK
15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138,

7.4 ED-9321 SETOP ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE M2 369,86 R$ 153,30
FORNECIMENTO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE
JUNTA DE DILATACAO

R$

197,48

R$ 73.040,84

4,9258%

69,4900%

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL,
6.2 ED-48428 SETOP TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE m2 450,45 R$ 98,27
ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$

126,59

R$ 57.023,10

3,8456%

73,3356%

ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. AF_12/2025 - (BASEADO EM
SINAPI 102362)

14.3 SGA-GFZ-003 | COMPOSIGAO M2 213,00 R$ 165,02

R$

212,58

R$ 45.279,28

3,0536%

76,3892%

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50/60, INCLUSIVE

4.9 ED-48298 SETOP ESPACADOR

KG 1.194,74 R$ 13,76

R$

17,73

R$ 21.177,57

1,4282%

77,8174%

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
4.6 ED-49638 SETOP BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGCAMENTO, M3 20,37 R$ 687,95
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

R$

886,22

R$ 18.054,02

1,2175%

79,0350%

CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA CANA,
DIAMETRO 60CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
3.1 ED-48555 SETOP EM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAGAO, M 60,00 R$ 229,91
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

R$

296,17

R$ 17.770,20

1,1984%

80,2334%

FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (
6.5 ED-9076 SETOP LOCAGAO), INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E mxmés 567,00 R$ 21,13
DESMONTAGEM

R$

27,22

R$ 15.433,55

1,0408%

81,2742%

FLCTIANICIN T O CATCRAL TV TCOT A VD TALTOA OALVAINIZADA TRAF CZUTDAT, TTF O

6.4 SGA-GFZ-002 | COMPOSICAO |SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, M2 126,00 R$ 84,14

R$

108,39

R$ 13.657,45

0,9210%

82,1953%

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
9.1.2 ED-50761 SETOP , ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM M2 246,70 R$ 40,43
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

R$

52,08

R$ 12.848,61

0,8665%

83,0618%

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1,
PARA ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E
LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/
DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

15 ED-16348 SETOP més 6,00 R$ 1.552,91

R$

2.000,46

R$ 12.002,75

0,8095%

83,8712%

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS, COM HASTE DE
COBRE DE ALTA CAMADA, TIPO COPPERWELD, DIAMETRO DE 3/4",
12.10 ED-51017 SETOP COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO, INCLUSIVE CAIXA un 8,00 R$ 1.000,84
DE INSPEGAO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA
HASTE

R$

1.289,28

R$ 10.314,26

0,6956%

84,5668%

15.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 890,00 R$ 8,61

R$

11,09

R$ 9.871,35

0,6657%

85,2325%

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIES METALICAS
13.7 ED-50495 SETOP , DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) m2 213,00 R$ 34,94
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

R$

45,01

R$ 9.587,07

0,6465%

85,8791%

LOCAGCAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM,
1.4 ED-50155 SETOP LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, més 6,00 R$ 1.050,00
INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

R$

1.352,61

R$ 8.115,66

0,5473%

86,4264%

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
5.3 ED-49638 SETOP BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 8,99 R$ 687,95
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

R$

886,22

R$ 7.962,66

0,5370%

86,9634%

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.
7.1 ED-48232 SETOP 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 82,43 R$ 74,20
ASSENTAMENTO

R$

95,58

R$ 7.878,55

0,5313%

87,4947%

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E

45 ED-49810 SETOP SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAQ)

M2 71,20 R$ 80,98

R$

104,32

R$ 7.427,47

0,5009%

87,9956%




17

ED-16350

SETOP

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3,
PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/
DESMOBILIZACAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

6,00

R$

858,58

R$

1.106,02

R$

6.636,14

0,4475%

88,4431%

3.2

ED-48553

SETOP

CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA CANA,
DIAMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
EM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAGAO,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAGAMBA)

35,00

R$

137,85

R$

177,58

R$

6.215,24

0,4192%

88,8623%

6.7

ED-50668

SETOP

CONDUTOR CIRCULAR DE AGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM
TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXOES E
SUPORTES

48,00

R$

99,57

R$

128,27

R$

6.156,77

0,4152%

89,2775%

12.3

ED-48956

SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO
DA SEGAO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSAO
NOMINAL DE OPERAGAO 450/750V

739,49

R$

6,45

R$

8,31

R$

6.144,31

0,4144%

89,6919%

4.7

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

M2

110,60

R$

41,26

R$

53,15

R$

5.878,52

0,3964%

90,0883%

6.6

ED-50657

SETOP

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

63,00

R$

71,03

R$

91,50

R$

5.764,55

0,3888%

90,4771%

3.7

2003403

DNIT

Descida d’agua de cortes em degraus - DCD 80-40 - areia e brita comerciais

6,00

R$

741,89

R$

955,70

R$

5.734,22

0,3867%

90,8638%

12.8

ED-48981

SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO
DA SEGAO DE 35MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,
TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 450/750V

97,33

R$

40,21

R$

51,80

R$

5.041,45

0,3400%

91,2038%

9.2.2

87273

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2

54,72

R$

70,94

R$

91,38

R$

5.000,58

0,3372%

91,5410%

8.2.1

ED-50029

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES

80,00

R$

47,38

R$

61,03

R$

4.882,79

0,3293%

91,8703%

8.2.4

ED-49950

SETOP

CAIXA DE INSPECAO DE POLIETILENO , & 100 MM

un

8,00

R$

473,11

R$

609,46

R$

4.875,68

0,3288%

92,1991%

9.2.1

ED-50753

SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/
EXTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA
PECA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2

35,25

R$

105,18

R$

135,49

R$

4.776,12

0,3221%

92,5212%

12.9

ED-49136

SETOP

CORDOLHA DE COBRE NU, SEGAO TRANSVERSAL DE 50MM2,
ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, EXCLUSIVE
ESCAVAGAO E REATERRO

63,00

R$

58,28

R$

75,08

R$

4.729,81

0,3190%

92,8402%

3.4

ED-48587

SETOP

CAIXA RETENTORA DE AREIA (100X100X100)CM, INCLUSIVE
REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, TAMPA DE CONCRETO, ESCAVAGCAO E
REATERRO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
ESCAVADO

UN

R$

1.748,65

R$

2.252,61

R$

4.505,22

0,3038%

93,1440%

19

ED-50137

SETOP

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER

un

2,00

R$

1.667,26

R$

2.147,76

R$

4.295,53

0,2897%

93,4337%

13.3

ED-50451

SETOP

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM
APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

m2

194,25

R$

16,92

R$

21,80

R$

4.233,94

0,2855%

93,7192%

1.2

ED-50393

SETOP/MG

Mobilizacdo E Desmobilizacdo (0,3 % dos itens 2 ao 14)

CcJ

1,00

R$

1.008.435,83

R$

1.299.067,03

R$

3.897,20

0,2628%

93,9820%

4.4

ED-8571

SETOP

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM
COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (
3X) (FUNDAGAO)

M2

36,96

R$

78,64

R$

101,30

R$

3.744,20

0,2525%

94,2345%

7.5

ED-9318

SETOP

PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK
15MPA, SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO

m2

39,64

R$

71,26

R$

91,80

R$

3.638,61

0,2454%

94,4799%

ED-50727

SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO
COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO

M2

246,70

R$

10,43

R$

13,44

R$

3.314,64

0,2235%

94,7035%

6.3

ED-48402

SETOP

CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,
50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA
FIXAGAO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

31,50

R$

79,43

R$

102,32

R$

3.223,13

0,2174%

94,9208%

13.1

ED-50478

SETOP

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (
2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m2

109,90

R$

21,03

R$

27,09

R$

2.977,28

0,2008%

95,1216%

8.1.2

ED-50020

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXOES

70,00

R$

32,95

R$

42,45

R$

2.971,23

0,2004%

95,3220%

12.42

ED-22351

SETOP

REFLETOR DE LED, POTENCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E
POSTE

un

10,00

R$

223,94

R$

288,48

R$

2.884,80

0,1945%

95,5165%

3.3

ED-48572

SETOP

CAIXA DE CAPTAGAO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D
=500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA
FORA

UN

1,00

R$

2.202,61

R$

2.837,40

R$

2.837,40

0,1914%

95,7079%




12.37

ED-26536

SETOP

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 20MM (3/
4"), INSTALAGAO APARENTE OU SOBRE FORRO COM
ABRAGADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE
ACESSORIOS PARA FIXACAO E CONEXOES

121,00

R$

18,10

R$

23,32

R$

2.821,29

0,1903%

95,8982%

8.1.1

ED-49937

SETOP

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L,
INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE
LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE ENTRADA/
SAIDA DE AGUA

un

1,00

R$

1.933,79

R$

2.491,11

R$

2.491,11

0,1680%

96,0662%

8.2.5

SGA-GFZ-004

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BIODIGESTOR DE POLIETILENO 1500L

un

1,00

R$

1.906,06

R$

2.455,39

R$

2.455,39

0,1656%

96,2317%

3.8

2003207

DNIT

Dissipador de energia - DED 04 B - areia e brita comerciais

unid.

1,00

R$

1.794,49

R$

2.311,66

R$

2.311,66

0,1559%

96,3876%

13

ED-16660

SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

M2

6,00

R$

263,80

R$

339,83

R$

2.038,96

0,1375%

96,5251%

5.2

ED-48298

SETOP

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE
ESPACADOR

KG

112,25

R$

13,76

R$

17,73

R$

1.989,74

0,1342%

96,6593%

15.2

ED-51125

SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECANICA

m3

25,00

R$

60,00

R$

77,29

R$

1.932,30

0,1303%

96,7896%

135

ED-50516

SETOP

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/
ACRILICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO

m2

194,25

R$

7,04

R$

9,07

R$

1.761,64

0,1188%

96,9085%

5.1

ED-8471

SETOP

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

20,35

R$

61,74

R$

79,53

R$

1.618,51

0,1092%

97,0176%

13.2

ED-50480

SETOP

EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m2

35,25

R$

35,37

R$

45,56

R$

1.606,12

0,1083%

97,1259%

12.26

ED-49414

SETOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA,
DIAMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE
RASGO

124,08

R$

9,65

R$

12,43

R$

1.542,45

0,1040%

97,2299%

10.6

ED-50297

SETOP

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDAGAO,
ENGATE FLEXIVEL METALICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
ASSENTO

un

2,00

R$

571,37

R$

736,04

R$

1.472,08

0,0993%

97,3292%

14.4

13.01.04

SUDECAP

JANELAS DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS,
SEM CONTRA MARCO REF 94573

m2

4,00

R$

269,67

R$

347,39

R$

1.389,56

0,0937%

97,4229%

2.4

97914

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

312,00

R$

3,42

R$

4,41

R$

1.374,56

0,0927%

97,5156%

4.3

96616

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.
AF_01/2024

M3

111

R$

934,05

R$

1.203,24

R$

1.329,70

0,0897%

97,6053%

12.6

ED-48966

SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO
DA SEGAO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,
TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 450/750V

64,94

R$

15,72

R$

20,25

R$

1.315,15

0,0887%

97,6940%

5.4

ED-19634

SETOP

ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO
ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M2/MES

41,25

R$

24,19

R$

31,16

R$

1.285,41

0,0867%

97,7807%

12.4

ED-48951

SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO
DA SEGCAO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,
TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 450/750V

211,77

R$

4,64

R$

5,98

R$

1.265,81

0,0854%

97,8660%

7.2

ED-9906

SETOP

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA
VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE
ARMAGAO

M3

0,26

R$

3.736,79

R$

4.813,73

R$

1.262,16

0,0851%

97,9512%

35

ED-50031

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE
CONEXOES

6,00

R$

159,98

R$

206,09

R$

1.236,52

0,0834%

98,0346%

4.8

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

M3

31,50

R$

29,56

R$

38,08

R$

1.199,49

0,0809%

98,1154%

1211

ED-14200

SETOP

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 44
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E
BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A

un

1,00

R$

884,65

R$

1.139,61

R$

1.139,61

0,0769%

98,1923%

10.4

ED-50279

SETOP

CUBA DE LOUGCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,
INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO

un

2,00

R$

409,64

R$

527,70

R$

1.055,40

0,0712%

98,2635%

7.3

ED-9903

SETOP

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA
VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE
ARMAGAO

M3

0,23

R$

3.498,88

R$

4.507,26

R$

1.053,35

0,0710%

98,3345%

14.6

ED-29481

SETOP

JANELA EM ALUMINIO MAXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/
SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE
PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAGAO, EXCLUSIVE FERRAGENS
PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR

m2

0,72

R$

1.056,85

R$

1.361,43

980,23

0,0661%

98,4006%

13.4

ED-50452

SETOP

PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO
MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/
CORRIDA (PVA)

m2

35,25

R$

21,30

R$

27,44

967,21

0,0652%

98,4658%




12.31

ED-50711

SETOP

RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/
TUBULAGAO, DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2),
EXCLUSIVE ENCHIMENTO

59,40

R$

12,57

R$

16,19

R$

961,84

0,0649%

98,5307%

12.40

ED-49151

SETOP

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSAO (10X10)CM, EM CHAPA DE AGO,
TIPO DE SOBREPOR, COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAGAO EM
ALVENARIA

un

14,00

R$

51,06

R$

65,78

R$

920,86

0,0621%

98,5928%

3.6

ED-50029

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES

15,00

R$

47,38

R$

61,03

R$

915,52

0,0617%

98,6546%

12.28

ED-26529

SETOP

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 32MM (1.
1/4"), INSTALAGAO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE
CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU
ESCAVAGCAO

34,65

R$

20,12

R$

25,92

R$

898,08

0,0606%

98,7151%

12.29

ED-26531

SETOP

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 50MM (2"
), INSTALAGAO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE
CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU
ESCAVACAO

24,75

R$

27,57

R$

35,52

R$

879,01

0,0593%

98,7744%

2.5

4805754

DNIT

Compactacdo manual com soquete vibratério

M3

84,45

R$

7,72

R$

9,94

R$

839,85

0,0566%

98,8310%

8.13

ED-50019

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES

24,20

R$

25,83

R$

33,27

R$

805,24

0,0543%

98,8853%

4.2

ED-51093

SETOP

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
EXCLUSIVE ESCAVACAQ

M2

22,10

R$

27,13

R$

34,95

R$

772,44

0,0521%

98,9374%

10.9

ED-48181

SETOP

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM AGO INOX,
ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO

un

2,00

R$

280,92

R$

361,88

R$

723,76

0,0488%

98,9862%

11.2

ED-21631

SETOP

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (
50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA,
FURO EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO,
TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

m2

1,00

R$

476,49

R$

613,81

R$

613,81

0,0414%

99,0276%

12.2

ED-48971

SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO
DA SEGAO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,
TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 450/750V

21,93

R$

21,52

R$

27,72

R$

608,06

0,0410%

99,0686%

12.24

ED-15748

SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"
DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

un

13,00

R$

33,71

R$

43,43

R$

564,53

0,0381%

99,1067%

12.20

ED-34499

SETOP

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE
NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE
TERMINAL DE COMPRESSAO

un

1,00

R$

428,10

R$

551,48

R$

551,48

0,0372%

99,1439%

4.1

ED-51110

SETOP

ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL),
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E
TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

M3

8,98

R$

47,14

R$

60,73

R$

545,44

0,0368%

99,1807%

12.32

ED-15735

SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE
UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

un

9,00

R$

46,33

R$

59,68

R$

537,14

0,0362%

99,2169%

12.41

ED-49149

SETOP

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSAO (20X20)CM, EM CHAPA DE AGO,
TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAGAO EM
ALVENARIA

3,00

R$

133,62

R$

172,13

R$

516,39

0,0348%

99,2517%

11.3

ED-50997

SETOP

PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM
PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2

1,12

R$

355,65

R$

458,15

R$

513,13

0,0346%

99,2863%

2.3

ED-51105

SETOP

ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA,
INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
DESCARGA

M3

52,00

R$

7,62

R$

9,82

R$

510,44

0,0344%

99,3208%

10.1

ED-49992

SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un

3,00

R$

124,73

R$

160,68

R$

482,03

0,0325%

99,3533%

2.1

5502985

DNIT

Limpeza mecanizada da camada vegetal

M2

450,45

R$

0,81

R$

1,04

R$

470,02

0,0317%

99,3850%

16

ED-16356

SETOP

LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (
CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16348)

un

1,00

R$

357,35

R$

460,34

R$

460,34

0,0310%

99,4160%

18

ED-16358

SETOP

LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (
CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16350)

un

1,00

R$

357,35

R$

460,34

R$

460,34

0,0310%

99,4471%

13.6

ED-50515

SETOP

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/
ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR
ACRILICO

m2

35,25

R$

9,91

R$

12,77

R$

450,00

0,0303%

99,4774%

12.39

ED-26605

SETOP

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, PARA UMA (
1) LAMPADA LED, POTENCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA

un

5,00

R$

66,18

R$

85,25

R$

426,27

0,0287%

99,5062%

10.5

ED-50294

SETOP

TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
PLASTICO (PVC) NA COR BRANCA E SIFAO DE PLASTICO (PVC)
TIPO COPO NA COR BRANCA, EXCLUSIVE TORNEIRA

un

2,00

R$

164,17

R$

211,48

R$

422,97

0,0285%

99,5347%

10.7

ED-50316

SETOP

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO
DE AGUA, DIAMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSORIOS

un

2,00

R$

157,19

R$

202,49

R$

404,98

0,0273%

99,5620%




12.36

ED-49071

SETOP

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "C", DIAMETRO DE SAIDA 1" (
25MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXACAO

un

6,00

R$

51,44

R$

66,27

R$

397,59

0,0268%

99,5888%

12.34

ED-49187

SETOP

CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA
ELETRODUTO, DIMENSAOQ 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA,
INCLUSIVE FIXACAO

un

26,00

R$

11,12

R$

14,32

R$

372,44

0,0251%

99,6139%

1.1

ED-51002

SETOP

SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2

0,75

R$

384,22

R$

494,95

R$

370,22

0,0250%

99,6389%

110

CREA/MG

CREA-MG

ART Obra / Servico

unid.

1,00

R$

285,59

R$

367,90

R$

367,90

0,0248%

99,6637%

10.3

ED-50330

SETOP

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA
, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO

un

2,00

R$

142,69

R$

183,81

R$

367,63

0,0248%

99,6885%

12.16

ED-15114

SETOP

DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE
DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL
ILHOS

un

2,00

R$

137,72

R$

177,41

R$

354,82

0,0239%

99,7124%

12.1

ED-49212

SETOP

CAIXA PARA MEDICAO, TIPO CM-2, DIMENSOES CONFORME
PADRAO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAGCAO

un

1,00

R$

274,20

R$

353,22

R$

353,22

0,0238%

99,7363%

125

ED-48961

SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO
DA SEGAO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSAO
NOMINAL DE OPERAGAO 450/750V

30,23

R$

9,01

R$

11,61

R$

350,85

0,0237%

99,7599%

12.7

ED-48946

SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO
DA SEGAO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,
TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 450/750V

72,47

R$

3,18

R$

4,10

R$

296,86

0,0200%

99,7799%

145

13.01.10

SUDECAP

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSOS REF 94590

12,00

R$

18,93

R$

24,39

R$

292,63

0,0197%

99,7997%

12.35

ED-16634

SETOP

CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA
ELETRODUTO, COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM
FUNDO MOVEL, DIMENSAO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRE-
MOLDADA, INCLUSIVE FIXACAO

un

11,00

R$

18,59

R$

23,95

R$

263,42

0,0178%

99,8174%

8.2.2

ED-50027

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE
CONEXOES

6,00

R$

33,71

R$

43,43

R$

260,55

0,0176%

99,8350%

2.2

ED-51132

SETOP

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3

52,00

R$

3,35

R$

4,32

R$

224,40

0,0151%

99,8501%

12.23

ED-5439

SETOP

DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A,
SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

1,00

R$

173,98

R$

224,12

R$

224,12

0,0151%

99,8653%

12.15

ED-15115

SETOP

DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE
DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL
ILHOS

un

1,00

R$

172,18

R$

221,80

R$

221,80

0,0150%

99,8802%

10.12

ED-48182

SETOP

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA
INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRES (3) DOBRAS, EM PLASTICO,
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO

un

2,00

R$

74,67

R$

96,19

R$

192,38

0,0130%

99,8932%

10.8

ED-16344

SETOP

CHUVEIRO ELETRICO BRANCO, TENSAO 127V/220V, POTENCIA
4600W/5500W, INCLUSIVE BRACO/CANO

un

1,00

R$

135,09

R$

174,02

R$

174,02

0,0117%

99,9049%

10.11

ED-48155

SETOP

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL OU SABONETE
LIQUIDO, EM PLASTICO, CAPACIDADE RESERVATORIO 800ML,
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO

R$

63,63

R$

81,97

R$

163,94

0,0111%

99,9160%

8.2.3

ED-49959

SETOP

RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA
BRANCA

un

3,00

R$

42,01

R$

54,12

R$

162,35

0,0109%

99,9269%

10.2

ED-49966

SETOP

REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un

1,00

R$

97,64

R$

125,78

R$

125,78

0,0085%

99,9354%

12.13

ED-34475

SETOP

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

2,00

R$

46,64

R$

60,08

R$

120,16

0,0081%

99,9435%

8.1.4

3524

SINAPI - |

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN

10,00

R$

8,56

R$

11,03

R$

110,27

0,0074%

99,9509%

12.21

ED-34490

SETOP

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

1,00

R$

63,06

R$

81,23

R$

81,23

0,0055%

99,9564%

12.33

ED-15767

SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA
PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/
10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGCAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

un

1,00

R$

62,46

R$

80,46

R$

80,46

0,0054%

99,9618%

12.30

ED-17935

SETOP

SONDAGEM DE ELETRODUTO/DUTOS COM ARAME GALVANIZADO,
DIAMETRO DO FIO 1,24MM, 18BWG, INCLUSIVE FORNECIMENTO

59,40

R$

1,04

R$

1,34

R$

79,58

0,0054%

99,9672%

10.10

ED-48187

SETOP

SABONETEIRA EM ACO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO
CONCHA, DE SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO

un

1,00

R$

53,65

R$

69,11

R$

69,11

0,0047%

99,9719%

12.14

ED-34477

SETOP

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

1,00

R$

52,59

R$

67,75

R$

67,75

0,0046%

99,9764%

12.12

ED-34473

SETOP

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

1,00

R$

50,15

R$

64,60

R$

64,60

0,0044%

99,9808%

12.22

ED-16600

SETOP

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS)
MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA, INCLUSIVE
TERMINAL ILHOS

un

1,00

R$

47,27

R$

60,89

R$

60,89

0,0041%

99,9849%




12.38

ED-13342

SETOP

LAMPADA LED, BASE E27, POTENCIA DE 9W, BULBO A60,
TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSAO 110-127V, EXCLUSIVE
LUMINARIA

un

6,00

R$

7,33

R$

9,44

R$

56,66

0,0038%

99,9887%

12.25

ED-15749

SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2"
DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

un

1,00

R$

37,57

R$

48,40

R$

48,40

0,0033%

99,9920%

12.18

ED-34462

SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

2,00

R$

16,52

R$

21,28

R$

42,56

0,0029%

99,9949%

12.27

ED-49415

SETOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA,
DIAMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE
RASGO

1,65

R$

13,58

R$

17,49

R$

28,86

0,0019%

99,9968%

12.19

ED-34461

SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

1,00

R$

18,41

R$

23,72

R$

23,72

0,0016%

99,9984%

12.17

ED-34460

SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

1,00

R$

18,30

R$

23,57

R$

23,57

0,0016%

100,0000%

VALOR TOTAL DA PLANILHA

R$

1.482.817,68




Sao G L
MEMORIA DE CALCULO %[3 Go Ric Abko

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE GALPAO EM ESTRUTURA METALICA E CERCAMENTO DA FAZENDA AGROECOLOGICA NO MUNICIPIO DE SAO GONGALO DO RIO ABAIXO/MG

= N UANTIDADE
DESCRICAO MEMORIAL DE CALCULO a
TOTAL
2.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 Quant. Comp. (m) larg Area (m2)
TODA A AREA DO GALPAO + 10% 1,00 31,50 13,00 409,50 450,45
22 CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA M3 EMPOLAMENT 1 A 2
- SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE Quant. o e rea (m2)
MATERIAL ESCAVADO + EMPOLAMENTO 40,00 1,30 52,00
ESCAVAGCAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA,
23 INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E M3 Quant.
DESCARGA
CORTE DO TALUDE AO LADO DO GALPAO 40,00 40,00
24 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM ™
- (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Quant.
TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO E CARREGADO ATE O ATERRO CONSIDERANDO 6KM 52,00 6,00 312,00
2.5 Compactagdo manual com soquete vibratério m3 Quant. Comp. (m) larg Area (m2) 84,45
AREA DE ATERRO NA LINHA 2 DA FUNDACAO 1,00 31,50 1,50 47,25
AREA DE ATERO DA CANALETA MEIA CANA
Crista 1,00 41,00 0,60 24,60
Pé 1,00 31,50 0,40 12,60
CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA CANA,
DIAMETRO 60CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
3.1 EM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAGAO, M Quant. Comp. (m) 60,00
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)
CANALETA MEIA CANA DA CRISTA DO TALUDE 1,00 60,00
CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA CANA,
DIAMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
32 EM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAGAO, ™M Quant. Comp. (m) 35,00
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)
CANALETA MEIA CANA DO PE DO TALUDE 1,00 35,00
CATXA DE CAPTAGAO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D
33 =500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA UN Quant.
FORA
CAIXA QUE IRA CAPTAR A DRENAGEM DA CRISTA DO TALUDE E JOGAR NA ESCADA CASO HAJA 100
NECESSIDADE .
CAIXA RETENTORA DE AREIA (100X100X100)CM, INCLUSIVE
REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
3.4 IMPERMEABILIZANTE, TAMPA DE CONCRETO, ESCAVAGAO E UN Quant.
REATERRO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
ESCAVADO




CAIXA QUE IRA CAPTAR A DRENAGEM DO PE DO TALUDE E JOGAR NA ESCADA 1,00
CAIXA SAINDO DA GRELHA DO GALPAO 1,00
Total 2,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
3.5 ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE M Quant.
CONEXOES
TUBO DE PVC PARA CAPTAR A AGUA DA CAIXA E JOGAR NA ESCADA 6,00
Total 6,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
3.6 ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE M
CONEXOES
TUBO SAINDO DA CAIXA COLETORA DE AGUA DA GRELHA DO GALPAO E JOGANDO NA REDE PRINCIPAL
15,00
3.7 Descida d’agua de cortes em degraus - DCD 80-40 - areia e brita comerciais M Quant.
ESCADA PARA RECOLHER A AGUA DAS CANALETAS 6,00
3.8 Dissipador de energia - DED 04 B - areia e brita comerciais
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM
4.4 COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO ( M2 Quant. Comp. (m) Altura Area (m2) 36,96
3X) (FUNDAGAO)
4,00 1,10 0,60 2,64
14 BLOCOS 36,96
m FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E M2 2,00 3150 0.40 25.20 71,20
- SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) g ” g - 4
2,00 13,00 0,40 10,40
2 CINTAS EM CADA SENTIDO 71,20
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
4.6 BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 Quant. Comp. (m) Largura Altura TOTAL
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Blocos para a estrutura metalica 14,00 1,10 1,10 0,60 10,16




CINTAS externas 2,00 13,00 0,20 0,40 2,08
2,00 31,50 0,20 0,40 5,04
Blocos dos pilares da alvenaria 7,00 0,60 0,60 0,40 1,01
Cintas internas 2,00 7,50 0,20 0,40 1,20
2,00 5,50 0,20 0,40 0,88
20,37
4.7 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2
CINTAS externas 2,00 13,00 0,20 5,20
4,00 13,00 0,40 20,80
2,00 31,50 0,20 12,60
4,00 31,50 0,40 50,40
Cintas internas 2,00 7,50 0,20 3,00
4,00 7,50 0,40 12,00
2,00 5,50 0,20 2,20
2,00 5,50 0,40 4,40
110,60
4.8 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3
Reaterro da linha de pilares da fundagao do lado Direito 1,00 31,50 1,00 1,00 31,50
31,50
.9 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ‘6 c Comp total .
X ESPACADOR Quant. omp. omp total g/m
Blocos da fundagao
B1ABl14
@10 mm 0,617
N1 7,00 1,63 11,41 0,617 7,04
N2 7,00 1,61 11,27 0,617 6,95
N3 7,00 1,66 11,62 0,617 7,17
N4 7,00 1,64 11,48 0,617 7,08
TOTAL POR BLOCO 28,25
TOTAL 14,00 395,45
PILARES DOS BLOCOS DA FUNDAGAO (P1A P7)
?12.5mm 0,963




N1 4,00 2,83 11,32 0,963 10,90
®10 mm 0,617
N2 2,00 2,69 5,38 0,617 3,32
N3 2,00 2,33 4,66 0,617 2,88
@5.0mm 0,154
N4 20,00 1,69 33,80 0,154 5,21
NS 20,00 0,48 9,60 0,154 1,48
N6 20,00 0,58 11,60 0,154 1,79
TOTAL POR PILAR 25,57
TOTAL 7,00 178,96
PILARES DOS BLOCOS DA FUNDAGAO (P1 A P7)
@12.5mm 0,963
N1 4,00 1,83 7,32 0,963 7,05
#10mm 0,617
N2 2,00 3,69 7,38 0,617 4,55
N3 2,00 3,33 6,66 0,617 4,11
@5.0mm 0,154
N4 25,00 1,69 42,25 0,154 6,51
N5 25,00 0,48 12,00 0,154 1,85
N6 25,00 0,58 14,50 0,154 2,23
TOTAL POR PILAR 26,30
TOTAL 7,00 184,10
VIGAS BALDRAME (V1 E V2)
$12.5mm 0,963
N2 4,00 7,00 28,00 0,963 26,96
4,00 6,58 26,32 0,963 25,35
N3 8,00 8,25 66,00 0,963 63,56
8,00 7,41 59,28 0,963 57,09
TOTAL 172,95
X2 VIGAS 345,91




VIGAS BALDRAME V3 E V4

@12.5mm 0,963
N1 2,00 10,45 20,90 0,963 20,13
2,00 13,00 26,00 0,963 25,04
TOTAL 45,16
X2 Vigas 90,33
TOTAL DO ITEM 1.194,74
51 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, w2
- REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
PILARES DA ALVENARIA 7,00 3,50 0,30 7,35
FECHAMENTO LATERAL DA LAJE 2,00 7,50 0,30 4,50
2,00 7,50 0,20 3,00
2,00 5,50 0,30 3,30
2,00 5,50 0,20 2,20
20,35
52 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ‘G
" ESPAGADOR
Pilares 7,00
Ago 10 mm 4,00 5,00 20,00 0,617 12,34
Estribos 0,154
Ago 5Smm 24,00 1,00 24,00 0,154 3,70
Total de ago dos pilares 112,25
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
5.3 BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Concreto dos pilares 7,00 0,20 0,15 3,50 0,74
Concreto da laje 1,00 7,50 5,50 0,20 8,25
8,99
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO
5.4 ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE M2/MES

DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA




1,00 7,50 5,50 41,25 41,25
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAGAO,
6.1 TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE
METALICA, UMA (1) DEMAO
UND. anT comp KG/M TOTAL
PORTICO1A7
UE 250X85X25X3.75 4,00 6,50 13,10 340,60
C 92X40X2.00 2,00 0,66 2,70 3,56
2,00 055 2,70 2,97
22,00 0,74 2,70 43,96
30,00 0,50 2,70 40,50
4,00 052 2,70 5,62
€ 100X50X3.35 4,00 7,15 492 140,71
2,00 3,00 492 29,52
CHAPAS
CH 50*450 2,00 0,16 50,00 15,75
CHUBADOR @ 3/4 8,00 0,70 2,237 12,53
TOTAL DE 7 PORTICOS 4.450,01
TELHADO
UE 100X50X17X2.00 8,00 31,50 342 861,84
FERRO @ 5/8 48,00 5,25 1,56 391,86
16,00 3,20 1,56 79,62
FERRO 0 1/2 8,00 3,20 0,99 25,45
CANTONEIRA L 32X32X3.2 36,00 2,20 1,84 145,73
TOTAL ESTRUTURA DO TELHADO 1.504,49
PESO (KG) AREA (M2)
VALOR POR M2 CALCULADO DE 14,54 KG - VALOR CONSIDERADO DE ACORDO COM PESQUISAS COM O 20,00 409,50 8.190,00
TEMA "Estimativa do peso da estrutura metlica por tipo de edificagio” PARA PLANILHA DE 20KG/M2 -
CHEGANDO AO RESULTADO FINAL DE 15 A 25 KG/M2 - VALOR CONSIDERADO EM PLANILHA DE 20KG/M2
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL,
62 TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE m2 oNT comp LARG
ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AREA TOTAL DO GALPAO 1,00 31,50 13,00 409,50




CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,
50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA

63 FIXACAO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ICAMENTO MANUAL m aNT comp
VERTICAL
1,00 31,50 31,50
FECHAMENTO LATERAL EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM,
6.4 ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO - m2 anT comp LARG
(BASEADO EM SETOP ED-48428)
2,00 31,50 2,00 126,00
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (
6.5 LOCAGAO), INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E mxmés anT comp LARG
DESMONTAGEM
2,00 31,50 4,50 283,50
CONSIDERANDO 1 MES PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA E 1 MES PARA PARAFUSAR A ESTRUTURA 2,00 567,00
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
6.6 DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL ™M
VERTICAL
CONSIDERANDO OS DOIS LADOS DO GALPAO 2,00 31,50 63,00
TOTAL 63,00
CONDUTOR CIRCULAR DE AGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM
6.7 TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXOES E ™ UNID METROS LADOS
SUPORTES
CONSIDERANDO ALTURA = 6M E 4 DESCIDAS POR LADO 4,00 6,00 2,00 48,00
TOTAL 48,00
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.
7.1 |14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 anT comp ALT
ASSENTAMENTO
PAREDES MAIORES 3,00 535 3,50 56,18
PAREDES MENORES 3,00 2,50 3,50 26,25
82,43
VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA
;2 |VAOSACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
*“ | CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE
ARMAGAO
JANELA DO ESCRITORIO 2,00 2,30 0,19 0,15 0,13




JANELA DO ALMOXARIFADO 2,00 2,30 0,19 0,15 0,13
TOTAL 0,26
VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA

73 VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, Vs
| CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE
ARMAGAO
PORTA DO ESCRITORIO 1,00 1,10 0,19 0,15 0,03
PORTA DO ALMOXARIFADO 1,00 1,30 0,19 0,15 0,04
PORTA DO BANHEIRO 1 1,00 1,10 0,19 0,15 0,03
JANELA DO BANHEIRO 1 2,00 0,90 0,19 0,15 0,05
PORTA DO BANHEIRO 1 1,00 1,10 0,19 0,15 0,03
JANELA DO BANHEIRO 1 2,00 0,90 0,19 0,15 0,05
TOTAL 0,23
PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK
15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138,
7.4 ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE M2
FORNECIMENTO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE
JUNTA DE DILATAGAO
AREA TOTAL DO GALPAO 1,00 31,50 13,00 409,50
AREA DO ESCRITORIO/ALMOXARIFADO/BANHEIROS 1,00 5,25 7,55 39,64
Total 369,86
PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK
75 15MPA, SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM, 5
: INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO, m
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO
Area do Escritorio/Almoxarifado/Banheiros 1,00 5,25 7,55 39,64
Total 39,64
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L,
g1 |INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE ant
" |UMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE ENTRADA/ un "
SAIDA DE AGUA
1,00
g1 |FORNECIMENTO EASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
" |SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES m
CHEGADA DE AGUA NO GALPAO
considerando da porteira ate o galpao 70,00 70,00




FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO

813 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES m
Banheiro 1 2,00
1,60
1,00
Banheiro 2 2,00
1,60
1,00
Saida da caixa dagua 5,00
Tanques 10,00
total 24,20
514 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA N
o AGUA FRIA PREDIAL
BANHEIRO 1 4,00
BANHEIRO 2 3,00
ESCRITORIO 1,00
TANQUES 2,00
TOTAL 10,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
8.2.1 |ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES
REDE PRINCIPAL DE ESGOTO 8,00
70,00
ramais de saida ate a rede principal 2,00
total 80,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
822 |ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE m
CONEXOES
banheiro 1 2,00
Banheiro 2 2,00
tanques 2,00
Total 6,00
823 RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA
2. un

BRANCA

Banheiro 1




Banheiro 2 1,00
Total 3,00
8.2.4 |CAIXA DE INSPEGAO DE POLIETILENO , @ 100 MM un

Banheiro 1 1,00

Banheiro 2 1,00

Tanques 1,00

Virada 902 da rede atras dos banheiros para a rede principal 1,00

rede principal a cada 15m (considerando 70m de rede) 4,00

total 8,00

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP

911 | 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO w2

COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO

MECANIZADO

CHAPISCO EXTERNO

Parede de frente 1,00 7,30 3,50 25,55

Parede ao lado do talude 1,00 5,10 3,50 17,85

parede de fundo 1,00 7,30 3,50 25,55

parede dentro do galpao 1,00 5,10 3,50 17,85

Vaos a descontar

Parede de frente -1,00 2,00 1,10 -2,20

parede de fundo -1,00 2,00 1,10 -2,20

Total 82,40

CHAPISCO INTERNO

Escritorio 2,00 5,35 3,50 37,45
2,00 2,50 3,50 17,50

Almoxarifado 2,00 5,35 3,50 37,45
2,00 2,50 3,50 17,50

Banheiro 1 2,00 2,50 3,50 17,50
2,00 1,70 3,50 11,90

Banheiro 2 2,00 2,50 3,50 17,50
2,00 1,70 3,50 11,90

Vaos a Descontar

Escritorio -1,00 2,00 1,10 -2,20

Almoxarifado -1,00 2,00 1,10 -2,20




TOTAL 164,30
Total de Chapisco 246,70
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
9.1.2 , ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM M2
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

REBOCO EXTERNO

Parede de frente 1,00 7,30 3,50 25,55

Parede ao lado do talude 1,00 5,10 3,50 17,85

parede de fundo 1,00 7,30 3,50 25,55

parede dentro do galpao 1,00 5,10 3,50 17,85

Vaos a descontar

Parede de frente -1,00 2,00 1,10 -2,20

parede de fundo -1,00 2,00 1,10 -2,20

Total 82,40

REBOCO INTERNO

Escritorio 2,00 5,35 3,50 37,45
2,00 2,50 3,50 17,50

Almoxarifado 2,00 5,35 3,50 37,45
2,00 2,50 3,50 17,50

Banheiro 1 2,00 2,50 3,50 17,50
2,00 1,70 3,50 11,90

Banheiro 2 2,00 2,50 3,50 17,50
2,00 1,70 3,50 11,90

Vaos a Descontar

Escritério -1,00 2,00 1,10 -2,20

Almoxarifado -1,00 2,00 1,10 -2,20

TOTAL 164,30

Total de Chapisco 246,70

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/
9.21 EXTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA M2

PECA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO




Escritorio 1,00 5,35 2,50 13,38
Almoxarifado 1,00 5,35 2,50 13,38
Banheiro 1 1,00 2,50 1,70 4,25
Banheiro 2 1,00 2,50 1,70 4,25
Total 35,25
922 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES M2
- 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
BANHEIRO 1
PAREDES MENORES 2,00 1,70 3,50 11,90
PAREDES MAIORES 2,00 2,50 3,50 17,50
DESCONTOS
PORTA 1,00 0,80 2,10 -1,68
JANELA 1,00 0,60 0,60 -0,36
BANHEIRO 2
PAREDES MENORES 2,00 1,70 3,50 11,90
PAREDES MAIORES 2,00 2,50 3,50 17,50
DESCONTOS
PORTA -1,00 0,80 2,10 -1,68
JANELA -1,00 0,60 0,60 -0,36
TOTAL 54,72
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1" (PARA TUBO
10.1 SOLDAVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE un
ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
banheiro 1 1,00
banheiro2 1,00
indo pros tanques 1,00
total 3,00 3,00
REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4™ (PARA TUBO
10.2 SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE un
ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
rede de chegada 1,00
total 1,00 1,00
TORNEIRA'METALICA PARATAVATORIO, ABERTURA /4 DE VOLTA,
10.3 ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO DE MESA

INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO




banheiro 1 1,00
banheiro 2 1,00
total 2,00 2,00
CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,
104 INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM un
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
banheiro 1 1,00
banheiro 2 1,00
total 2,00 2,00
TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE
105 AACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
- PLASTICO (PVC) NA COR BRANCA E SIFAO DE PLASTICO (PVC) un
TIPO COPO NA COR BRANCA, EXCLUSIVE TORNEIRA
area dos tanques 2,00
total 2,00 2,00
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COR
106 BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO,
: ENGATE FLEXIVEL METALICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE un
ASSENTO
banheiro 1 1,00
banheiro 2 1,00
total 2,00 2,00
107 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO
. DE AGUA, DIAMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSORIOS un
banheiro 1 1,00
banheiro 2 1,00
total 2,00 2,00
108 CHUVEIRO ELETRICO BRANCO, TENSAO 127V/220V, POTENCIA
’ 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAGO/CANO un
banheiro 1 1,00
total 1,00 1,00
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ACO INOX,
109 ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, un
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO
banheiro 1 1,00
banheiro 2 1,00
total 2,00 2,00




SABONETEIRA EM ACO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO

10.10 CONCHA, DE SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO un
banheiro 1 1,00
total 1,00 1,00
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL OU SABONETE
10.11 LiQUIDO, EM PLASTICO, CAPACIDADE RESERVATORIO 800ML, un
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO
banheiro 1 1,00
banheiro 2 1,00
total 2,00 2,00
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA
10.12 INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRES (3) DOBRAS, EM PLASTICO, un
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO
banheiro 1 1,00
banheiro 2 1,00
total 2,00 2,00
SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
11.1 ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA m2
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
Porta do escritorio 1,00 0,80 0,22 0,18
Porta do almoxarifado 1,00 1,00 0,22 0,22
Porta do Banheiro 1 1,00 0,80 0,22 0,18
Porta do Banheiro 2 1,00 0,80 0,22 0,18
Total 0,75
BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (
112 50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, m2
FURO EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO,
TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
Banheiro 1 1,00 1,00 0,50 0,50
Banheiro 2 1,00 1,00 0,50 0,50
Total 1,00
PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM
113 PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
Janelas do escritorio/almoxarifado 2,00 2,10 0,20 0,84
Janelas dos banheiros 2,00 0,70 0,20 0,28




CAIXA PARA MEDIGAOQ, TIPO CM-2, DIMENSOES CONFORME

121 PADRAO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAGAO un 100
CAIXA PARA LIGAGAO DO PADRAO ELETRICO 1,00 1,00
122 CAIXA PARA MEDIGAO, TIPO CM-2, DIMENSOES CONFORME 103
g PADRAO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAGAO m g
METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA 1,10 19,94 21,93
CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
123 TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO 73949
g DA SEGAO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSAO m 4
NOMINAL DE OPERAGAO 450/750V
METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA 1,10 672,26 739,49
CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
124 TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO 1177
- DA SEGAO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, m g
TENSAO NOMINAL DE OPERAGAO 450/750V
METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA 1,10 192,52 211,77
CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
125 TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO 3023
§ DA SEGAO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSAO m -
NOMINAL DE OPERAGAO 450/750V
METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA 1,10 27,48 30,23
CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
126 TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO a4
: DA SECAO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, m g
TENSAO NOMINAL DE OPERAGAO 450/750V
METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA 1,10 59,04 64,94
CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
127 TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO 1247
. DA SEGAO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, m .
TENSAO NOMINAL DE OPERAGAO 450/750V
METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA 1,10 65,88 72,47
CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
128 TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO 0733
- DA SEGAO DE 35MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, m ,
TENSAO NOMINAL DE OPERAGAO 450/750V
METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA 1,10 88,48 97,33
CORDOLHA DE COBRE NU, SEGAO TRANSVERSAL DE 50MM2,
12.9 ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, EXCLUSIVE m 63,00
ESCAVAGAO E REATERRO
CONSIDERANDO ATERRAMENTO NAS DUAS LATERAIS MAIORES 2,00 31,50 63,00




ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS, COM HASTE DE
COBRE DE ALTA CAMADA, TIPO COPPERWELD, DIAMETRO DE 3/4",

12.10 COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO, INCLUSIVE CAIXA un 8,00
DE INSPEGAO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA
HASTE
HASTE EM PILARES INTERCALADOS 1,00 8,00 8,00
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 44
12.11 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E un 1,00
BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A
QUADRO CONFORME PROJETO 1,00 1,00 1,00
1212 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, 100
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS un ’
CONFORME PROJETO 1,00 1,00 1,00
1213 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, 200
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS un ’
CONFORME PROJETO 1,00 2,00 2,00
1210 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, 100
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS un ’
CONFORME PROJETO 1,00 1,00 1,00
DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
1215 BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE 100
) DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL un ’
ILHOS
CONFORME PROJETO 1,00 1,00 1,00
DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
1216 BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE 200
’ DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL un ’
ILHOS
CONFORME PROJETO 1,00 2,00 2,00
1217 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, 100
) FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS un ’
CONFORME PROJETO 1,00 1,00 1,00
1218 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, 200
) FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS un ’
CONFORME PROJETO 1,00 2,00 2,00
1219 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, 100
’ FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS un ’
CONFORME PROJETO 1,00 1,00 1,00
DISTUNTOR TRIPOLAR T1PO CAIXA MOLDADA, CORRENTE
12.20 NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE un 1,00
TERMINAL DE COMPRESSAO
CONFORME PROJETO 1,00 1,00 1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324,
1221 un 1,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS




CONFORME PROJETO 1,00 1,00 1,00
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS)
12.22 MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA, INCLUSIVE un 1,00
TERMINAL ILHOS
CONFORME PROJETO 1,00 1,00 1,00
DISTUNTOR DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DRI,
12.23 TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, un 1,00
SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
CONFORME PROJETO 1,00 1,00 1,00
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
1220 CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" 13.00
’ DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, un ,
SUPORTE, MODULO E PLACA
CONFORME PROJETO 1,00 13,00 13,00
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
1225 CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" 100
) DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, un ’
SUPORTE, MODULO E PLACA
CONFORME PROJETO 1,00 1,00 1,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA,
12.26 DIAMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE m 124,08
RASGO
METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA 1,10 112,80 124,08
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA,
12.27 DIAMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE m 1,65
RASGO
METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA 1,10 1,50 1,65
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 32MM (1.
1228 1/4"), INSTALAGAO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE 3065
’ CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU m .
ESCAVAGCAO
METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA 1,10 31,50 34,65
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 50MM (2"
1229 ), INSTALAGAO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE 275
’ CONEXOES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU m 4
ESCAVAGCAO
METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA 1,10 22,50 24,75
1230 SONDAGEM DE ELETRODUTO/DUTOS COM ARAME GALVANIZADO, 59,40
’ DIAMETRO DO FIO 1,24MM, 18BWG, INCLUSIVE FORNECIMENTO m 4
SOMATORIO DOS ITENS 12.28 E 12.29 1,00 59,40 59,40
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/
12.31 TUBULAGAO, DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), m 59,40
EXCLUSIVE ENCHIMENTO
SOMATORIO DOS ITENS 12.28 E 12.29 1,00 59,40 59,40
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES,
1232 CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE 000
’ UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, un ’
SUPORTE, MODULO E PLACA
CONFORME PROJETO 1,00 9,00 9,00




CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA

1233 PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/ un 1,00
10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CONFORME PROJETO 1,00 1,00 1,00
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA
1234 ELETRODUTO, DIMENSAO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, un 26,00
INCLUSIVE FIXAGAO
CONFORME PROJETO 1,00 26,00 26,00
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA
1235 ELETRODUTO, COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM 1100
- FUNDO MOVEL, DIMENSAO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRE- un 4
MOLDADA, INCLUSIVE FIXAGAO
CONFORME PROJETO 1,00 11,00 11,00
1236 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "C", DIAMETRO DE SAIDA 1" ( 6.00
’ 25MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO un g
CONFORME PROJETO 1,00 6,00 6,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 20MM (3/
4"), INSTALAGAO APARENTE OU SOBRE FORRO COM
12.37 . wran m 121,00
ABRAGADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE
ACESSORIOS PARA FIXAGAO E CONEXOES
METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA 1,10 110,00 121,00
LAMPADA LED, BASE E27, POTENCIA DE 9W, BULBO A60,
12.38 TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSAO 110-127V, EXCLUSIVE un 6,00
LUMINARIA
CONFORME PROJETO 1,00 6,00 6,00
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, PARA UMA (
12.39 1) LAMPADA LED, POTENCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E un 5,00
INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA
CONFORME PROJETO 1,00 5,00 5,00
CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSAO (10X10)CM, EM CHAPA DE AGO,
TIPO DE SOBREPOR, COM ACABAMENTO EM PINTURA
12.40 . " un 14,00
ELETROSTATICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXACAO EM
ALVENARIA
CONFORME PROJETO 1,00 14,00 14,00
CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSAO (20X20)CM, EM CHAPA DE ACO,
141 TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA 300
’ ELETROSTATICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAGAO EM un ’
ALVENARIA
CONFORME PROJETO 1,00 3,00 3,00
REFLETOR DE LED, POTENCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E
12.42 un 10,00
POSTE
CONFORME PROJETO 1,00 10,00 10,00
131 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS ( 5
. 2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA m
Escritorio 2,00 5,35 3,50 37,45
2,00 2,50 3,50 17,50
Almoxarifado 2,00 5,35 3,50 37,45




2,00 2,50 3,50 17,50
Total 109,90
132 EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) )
: DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA m
Escritorio 1,00 5,35 2,50 13,38
Almoxarifado 1,00 5,35 2,50 13,38
Banheiro 1 1,00 2,50 1,70 4,25
banheiro 2 1,00 2,50 1,70 4,25
Total 35,25
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM
133 APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA m2
ACRILICA/CORRIDA (PVA)
Escritorio 2,00 5,35 3,50 37,45
2,00 2,50 3,50 17,50
Almoxarifado 2,00 5,35 3,50 37,45
2,00 2,50 3,50 17,50
Paredes externas 2,00 7,05 3,50 49,35
2,00 5,00 3,50 35,00
Total 194,25
PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO
13.4 MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/ m2
CORRIDA (PVA)
Escritorio 1,00 5,35 2,50 13,38
Almoxarifado 1,00 5,35 2,50 13,38
Banheiro 1 1,00 2,50 1,70 4,25
banheiro 2 1,00 2,50 1,70 4,25
Total 35,25
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/
135 ACRILICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO )
) ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE m
SELADOR ACRILICO
Escritorio 2,00 5,35 3,50 37,45
2,00 2,50 3,50 17,50
Almoxarifado 2,00 5,35 3,50 37,45
2,00 2,50 3,50 17,50
Paredes externas 2,00 7,05 3,50 49,35
2,00 5,00 3,50 35,00

Total

194,25




PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/

136 ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR m2
ACRILICO
Escritorio 1,00 5,35 2,50 13,38
Almoxarifado 1,00 5,35 2,50 13,38
Banheiro 1 1,00 2,50 1,70 4,25
banheiro 2 1,00 2,50 1,70 4,25
Total 35,25
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIES METALICAS
13.7 , DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) m2
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
lateral direita 1,00 31,50 3,00 94,50
lateral esquerda 1,00 26,25 3,00 78,75
fundo 1,00 13,25 3,00 39,75
Total 213,00
CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE
14.1 CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,20 M E 7 + 4 FIOS DE ARAME M
FARPADO, EXCLUSIVE BASE
Considerando trajeto enviado por KML, cercando toda a area de dificil acesso da fazenda e area margeando 780,00
amata ’
CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE
142 CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME
) FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE
FUNDAGAO
Considerando trajeto enviado por KML, cercando toda a area de Facil acesso da fazenda, fazendo divisa 920,00
com as estradas e ruas .
ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
14.3 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA M2 213,00
QUADRADA 5X5CM. AF_12/2025 - (BASEADO EM SINAPI 102362)
lateral direita 1,00 31,50 3,00 94,50
lateral esquerda 1,00 26,25 3,00 78,75
fundo 1,00 13,25 3,00 39,75
144 JANELAS DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS, SEM CONTRA )
: MARCO REF 94573 m
JANELA DO ESCRITORIO 1,00 2,00 1,00 2,00
JANELA DO ALMOXARIFADO 1,00 2,00 1,00 2,00

Total




145 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSOS REF 94590 M
JANELA DO ESCRITORIO 2,00 2,00 4,00
2,00 1,00 2,00
JANELA DO ALMOXARIFADO 2,00 2,00 4,00
2,00 1,00 2,00
total 12,00
JANELA EM ALUMINIO MAXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/
146 SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE )
: PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAGAO, EXCLUSIVE FERRAGENS m
PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR
JANELAS DOS BANHEIROS 2,00 0,60 0,60 0,72
TOTAL 0,72
15.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2
Considerando toda a area do local do galpao 890,00
152 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE 3
: CARGA MANUAL OU MECANICA m
Considerando cagambas de 5m3
5 cagambas 5,00 5,00 25,00
Total 25,00




