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BDI: 28,82%

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 PR. UNIT. SEM BDI 

(R$) 

 PR. UNIT. COM BDI 

(R$) 
 PR. TOTAL(R$) 

  1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

  1.1  SGA-GFZ-001 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00 112.929,54R$          145.475,83R$          145.475,83R$          

  1.2 ED-50393 SETOP/MG Mobilização E Desmobilização (0,3 % dos itens 2 ao 15) CJ 1,00 1.008.435,83R$       1.299.067,03R$       3.897,20R$              

  1.3 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 6,00 263,80R$                 339,83R$                 2.038,96R$              

  1.4 ED-50155 SETOP

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM,

LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS,

INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 6,00 1.050,00R$              1.352,61R$              8.115,66R$              

  1.5 ED-16348 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1,

PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/

DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 6,00 1.552,91R$              2.000,46R$              12.002,75R$            

  1.6 ED-16356 SETOP
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (

CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348)
un 1,00 357,35R$                 460,34R$                 460,34R$                 

  1.7 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3,

PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/

DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 6,00 858,58R$                 1.106,02R$              6.636,14R$              

  1.8 ED-16358 SETOP
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (

CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)
un 1,00 357,35R$                 460,34R$                 460,34R$                 

  1.9 ED-50137 SETOP

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA

COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 2,00 1.667,26R$              2.147,76R$              4.295,53R$              

  1.10 CREA/MG CREA-MG ART Obra / Serviço unid. 1,00 285,59R$                 367,90R$                 367,90R$                 

TOTAL ITEM:   1 183.750,65R$          

  2. PREPARO DO TERRENO:  

2.1 5502985 DNIT Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 450,45 0,81R$                     1,04R$                     470,02R$                 

2.2 ED-51132 SETOP
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 52,00 3,35R$                     4,32R$                     224,40R$                 

2.3 ED-51105 SETOP

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

DESCARGA

M3 52,00 7,62R$                     9,82R$                     510,44R$                 

PLANILHA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E CERCAMENTO DA FAZENDA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO 

DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG

REFERENCIAS: SETOP - JAN/2026 (COM DESONERAÇÃO) - SINAPI MAR/2026 (COM DESONERAÇÃO) - DNIT JAN/2026 
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2.4 97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 312,00 3,42R$                     4,41R$                     1.374,56R$              

2.5 4805754 DNIT Compactação manual com soquete vibratório M3 84,45 7,72R$                     9,94R$                     839,85R$                 

TOTAL ITEM:   2   3.419,27R$              

  3. DRENAGEM:  

3.1 ED-48555 SETOP

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA,

DIÂMETRO 60CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO

EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO,

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CAÇAMBA)

M 60,00 229,91R$                 296,17R$                 17.770,20R$            

3.2 ED-48553 SETOP

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA,

DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO

EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO,

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CAÇAMBA)

M 35,00 137,85R$                 177,58R$                 6.215,24R$              

3.3 ED-48572 SETOP

CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D

= 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA

FORA

UN 1,00 2.202,61R$              2.837,40R$              2.837,40R$              

3.4 ED-48587 SETOP

CAIXA RETENTORA DE AREIA (100X100X100)CM, INCLUSIVE

REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, TAMPA DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO E

REATERRO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL

ESCAVADO

UN 2,00 1.748,65R$              2.252,61R$              4.505,22R$              

3.5 ED-50031 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE

CONEXÕES

M 6,00 159,98R$                 206,09R$                 1.236,52R$              

3.6 ED-50029 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE

CONEXÕES

M 15,00 47,38R$                   61,03R$                   915,52R$                 

3.7 2003403 DNIT Descida d’água de cortes em degraus - DCD 80-40 - areia e brita comerciais M 6,00 741,89R$                 955,70R$                 5.734,22R$              

3.8 2003207 DNIT Dissipador de energia - DED 04 B - areia e brita comerciais unid. 1,00 1.794,49R$              2.311,66R$              2.311,66R$              

TOTAL ITEM:   3   41.525,98R$            

4. FUNDAÇÃO  

4.1 ED-51110 SETOP

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL),

INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E

TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

M3 8,98 47,14R$                   60,73R$                   545,44R$                 

4.2 ED-51093 SETOP
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
M2 22,10 27,13R$                   34,95R$                   772,44R$                 

4.3 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 1,11 934,05R$                 1.203,24R$              1.329,70R$              
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4.4 ED-8571 SETOP

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM

COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (

3X) (FUNDAÇÃO)

M2 36,96 78,64R$                   101,30R$                 3.744,20R$              

4.5 ED-49810 SETOP
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E

SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 71,20 80,98R$                   104,32R$                 7.427,47R$              

4.6 ED-49638 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 20,37 687,95R$                 886,22R$                 18.054,02R$            

4.7 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 110,60 41,26R$                   53,15R$                   5.878,52R$              

4.8 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3 31,50 29,56R$                   38,08R$                   1.199,49R$              

4.9 ED-48298 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE

ESPAÇADOR
KG 1.194,74 13,76R$                   17,73R$                   21.177,57R$            

TOTAL ITEM:   4 60.128,85R$            

5. SUPERESTRUTURA  

5.1 ED-8471 SETOP
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 20,35 61,74R$                   79,53R$                   1.618,51R$              

5.2 ED-48298 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE

ESPAÇADOR
KG 112,25 13,76R$                   17,73R$                   1.989,74R$              

5.3 ED-49638 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 8,99 687,95R$                 886,22R$                 7.962,66R$              

5.4 ED-19634 SETOP

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO

ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE

DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M2/MÊS 41,25 24,19R$                   31,16R$                   1.285,41R$              

TOTAL ITEM:   5 12.856,32R$            

6. ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTOS  

6.1 ED-49664 SETOP

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

KG 8.190,00 28,46R$                   36,66R$                   300.263,19R$          

6.2 ED-48428 SETOP

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL,

TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 450,45 98,27R$                   126,59R$                 57.023,10R$            

6.3 ED-48402 SETOP

CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,

50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL

VERTICAL

m 31,50 79,43R$                   102,32R$                 3.223,13R$              
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6.4  SGA-GFZ-002 COMPOSIÇÃO 

FECHAMENTO LATERAL EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 

SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (BASEADO EM SETOP ED-48428)

M2 126,00 84,14R$                   108,39R$                 13.657,45R$            

6.5 ED-9076 SETOP

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (

LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM

mxmês 567,00 21,13R$                   27,22R$                   15.433,55R$            

6.6 ED-50657 SETOP

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM

DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL

VERTICAL

M 63,00 71,03R$                   91,50R$                   5.764,55R$              

6.7 ED-50668 SETOP

CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM

TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E

SUPORTES

M 48,00 99,57R$                   128,27R$                 6.156,77R$              

TOTAL ITEM:   6 401.521,74R$          

7. ALVENARIA E PISO DE CONCRETO  

7.1 ED-48232 SETOP

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

m2 82,43 74,20R$                   95,58R$                   7.878,55R$              

7.2 ED-9906 SETOP

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA

VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE

ARMAÇÃO

M3 0,26 3.736,79R$              4.813,73R$              1.262,16R$              

7.3 ED-9903 SETOP

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA

VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE

ARMAÇÃO

M3 0,23 3.498,88R$              4.507,26R$              1.053,35R$              

7.4 ED-9321 SETOP

PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK

15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138,

ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE

JUNTA DE DILATAÇÃO

M2 369,86 153,30R$                 197,48R$                 73.040,84R$            

7.5 ED-9318 SETOP

PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK

15MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,

SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m2 39,64 71,26R$                   91,80R$                   3.638,61R$              

TOTAL ITEM:   7 86.873,51R$            

8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS  

8.1 AGUA



BDI: 28,82%

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 PR. UNIT. SEM BDI 

(R$) 

 PR. UNIT. COM BDI 

(R$) 
 PR. TOTAL(R$) 

PLANILHA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E CERCAMENTO DA FAZENDA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO 

DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG

REFERENCIAS: SETOP - JAN/2026 (COM DESONERAÇÃO) - SINAPI MAR/2026 (COM DESONERAÇÃO) - DNIT JAN/2026 

8.1.1 ED-49937 SETOP

CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L,

INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE

LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/

SAÍDA DE ÁGUA

un 1,00 1.933,79R$              2.491,11R$              2.491,11R$              

8.1.2 ED-50020 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 70,00 32,95R$                   42,45R$                   2.971,23R$              

8.1.3 ED-50019 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 24,20 25,83R$                   33,27R$                   805,24R$                 

8.1.4 3524 SINAPI - I 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA

AGUA FRIA PREDIAL
UN 10,00 8,56R$                     11,03R$                   110,27R$                 

TOTAL ITEM: 8.1 6.377,85R$              

8.2 ESGOTO

8.2.1 ED-50029 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE

CONEXÕES

m 80,00 47,38R$                   61,03R$                   4.882,79R$              

8.2.2 ED-50027 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE

CONEXÕES

m 6,00 33,71R$                   43,43R$                   260,55R$                 

8.2.3 ED-49959 SETOP
RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA

BRANCA
un 3,00 42,01R$                   54,12R$                   162,35R$                 

8.2.4 ED-49950 SETOP CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO , Ø 100 MM un 8,00 473,11R$                 609,46R$                 4.875,68R$              

8.2.5  SGA-GFZ-004 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIODIGESTOR DE POLIETILENO 1500L un 1,00 1.906,06R$              2.455,39R$              2.455,39R$              

TOTAL ITEM: 8.2 12.636,76R$            

TOTAL ITEM: 8 19.014,61R$            

9. ACABAMENTOS  

9.1 ACABAMENTOS EM ARGAMASSA 

9.1.1 ED-50727 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP

. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO

COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO

MECANIZADO

M2 246,70 10,43R$                   13,44R$                   3.314,64R$              

9.1.2 ED-50761 SETOP

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 246,70 40,43R$                   52,08R$                   12.848,61R$            

TOTAL ITEM: 9.1 16.163,25R$            

9.2 REVESTIMENTO CERAMICO
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9.2.1 ED-50753 SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/

EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA

PEÇA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 35,25 105,18R$                 135,49R$                 4.776,12R$              

9.2.2 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 54,72 70,94R$                   91,38R$                   5.000,58R$              

TOTAL ITEM: 9.2 9.776,70R$              

TOTAL ITEM 9 25.939,95R$            

10. LOUÇAS E METAIS  

10.1 ED-49992 SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO

SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE

ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un 3,00 124,73R$                 160,68R$                 482,03R$                 

10.2 ED-49966 SETOP

REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO

SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE

ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un 1,00 97,64R$                   125,78R$                 125,78R$                 

10.3 ED-50330 SETOP

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA

, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO

un 2,00 142,69R$                 183,81R$                 367,63R$                 

10.4 ED-50279 SETOP

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,

INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM

ACABAMENTO CROMADO

un 2,00 409,64R$                 527,70R$                 1.055,40R$              

10.5 ED-50294 SETOP

TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE

PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA E SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC)

TIPO COPO NA COR BRANCA, EXCLUSIVE TORNEIRA

un 2,00 164,17R$                 211,48R$                 422,97R$                 

10.6 ED-50297 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO,

ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE

ASSENTO

un 2,00 571,37R$                 736,04R$                 1.472,08R$              

10.7 ED-50316 SETOP
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO

DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS
un 2,00 157,19R$                 202,49R$                 404,98R$                 

10.8 ED-16344 SETOP
CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA

4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO
un 1,00 135,09R$                 174,02R$                 174,02R$                 

10.9 ED-48181 SETOP

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX,

ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

un 2,00 280,92R$                 361,88R$                 723,76R$                 

10.10 ED-48187 SETOP
SABONETEIRA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO

CONCHA, DE SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
un 1,00 53,65R$                   69,11R$                   69,11R$                   
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10.11 ED-48155 SETOP

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE

LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 2,00 63,63R$                   81,97R$                   163,94R$                 

10.12 ED-48182 SETOP

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA

INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 2,00 74,67R$                   96,19R$                   192,38R$                 

TOTAL ITEM: 10 5.654,08R$              

11. PEDRAS  

11.1 ED-51002 SETOP

SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2 0,75 384,22R$                 494,95R$                 370,22R$                 

11.2 ED-21631 SETOP

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (

50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA,

FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO,

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

m2 1,00 476,49R$                 613,81R$                 613,81R$                 

11.3 ED-50997 SETOP

PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM

PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2 1,12 355,65R$                 458,15R$                 513,13R$                 

TOTAL ITEM: 11 1.497,16R$              

12. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS  

12.1 ED-49212 SETOP
CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME

PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO
un 1,00 274,20R$                 353,22R$                 353,22R$                 

12.2 ED-48971 SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

m 21,93 21,52R$                   27,72R$                   608,06R$                 

12.3 ED-48956 SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO

NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

m 739,49 6,45R$                     8,31R$                     6.144,31R$              

12.4 ED-48951 SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

m 211,77 4,64R$                     5,98R$                     1.265,81R$              

12.5 ED-48961 SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO

NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

m 30,23 9,01R$                     11,61R$                   350,85R$                 
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12.6 ED-48966 SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

m 64,94 15,72R$                   20,25R$                   1.315,15R$              

12.7 ED-48946 SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

m 72,47 3,18R$                     4,10R$                     296,86R$                 

12.8 ED-48981 SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 35MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

m 97,33 40,21R$                   51,80R$                   5.041,45R$              

12.9 ED-49136 SETOP

CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 50MM2,

ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO E REATERRO

m 63,00 58,28R$                   75,08R$                   4.729,81R$              

12.10 ED-51017 SETOP

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS, COM HASTE DE

COBRE DE ALTA CAMADA, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 3/4",

COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO, INCLUSIVE CAIXA

DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA

HASTE

un 8,00 1.000,84R$              1.289,28R$              10.314,26R$            

12.11 ED-14200 SETOP

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 44

DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E

BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A

un 1,00 884,65R$                 1.139,61R$              1.139,61R$              

12.12 ED-34473 SETOP
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 1,00 50,15R$                   64,60R$                   64,60R$                   

12.13 ED-34475 SETOP
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 2,00 46,64R$                   60,08R$                   120,16R$                 

12.14 ED-34477 SETOP
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 1,00 52,59R$                   67,75R$                   67,75R$                   

12.15 ED-15115 SETOP

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),

BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE

DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL

ILHÓS

un 1,00 172,18R$                 221,80R$                 221,80R$                 

12.16 ED-15114 SETOP

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),

BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE

DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL

ILHÓS

un 2,00 137,72R$                 177,41R$                 354,82R$                 

12.17 ED-34460 SETOP
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 1,00 18,30R$                   23,57R$                   23,57R$                   

12.18 ED-34462 SETOP
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 2,00 16,52R$                   21,28R$                   42,56R$                   

12.19 ED-34461 SETOP
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 1,00 18,41R$                   23,72R$                   23,72R$                   

12.20 ED-34499 SETOP

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE

NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE

TERMINAL DE COMPRESSÃO

un 1,00 428,10R$                 551,48R$                 551,48R$                 
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12.21 ED-34490 SETOP
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 1,00 63,06R$                   81,23R$                   81,23R$                   

12.22 ED-16600 SETOP

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)

MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 20KA, INCLUSIVE

TERMINAL ILHÓS

un 1,00 47,27R$                   60,89R$                   60,89R$                   

12.23 ED-5439 SETOP

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),

TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A,

SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

un 1,00 173,98R$                 224,12R$                 224,12R$                 

12.24 ED-15748 SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"

DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 13,00 33,71R$                   43,43R$                   564,53R$                 

12.25 ED-15749 SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,

CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2"

DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 1,00 37,57R$                   48,40R$                   48,40R$                   

12.26 ED-49414 SETOP

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA,

DIÂMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE

RASGO

m 124,08 9,65R$                     12,43R$                   1.542,45R$              

12.27 ED-49415 SETOP

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA,

DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE

RASGO

m 1,65 13,58R$                   17,49R$                   28,86R$                   

12.28 ED-26529 SETOP

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32MM (1.

1/4"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE

CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU

ESCAVAÇÃO

m 34,65 20,12R$                   25,92R$                   898,08R$                 

12.29 ED-26531 SETOP

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50MM (2"

), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE

CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU

ESCAVAÇÃO

m 24,75 27,57R$                   35,52R$                   879,01R$                 

12.30 ED-17935 SETOP
SONDAGEM DE ELETRODUTO/DUTOS COM ARAME GALVANIZADO,

DIÂMETRO DO FIO 1,24MM, 18BWG, INCLUSIVE FORNECIMENTO
m 59,40 1,04R$                     1,34R$                     79,58R$                   

12.31 ED-50711 SETOP

RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/

TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"),

EXCLUSIVE ENCHIMENTO

m 59,40 12,57R$                   16,19R$                   961,84R$                 

12.32 ED-15735 SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES,

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE

UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 9,00 46,33R$                   59,68R$                   537,14R$                 

12.33 ED-15767 SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES,

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA

PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/

10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 1,00 62,46R$                   80,46R$                   80,46R$                   
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12.34 ED-49187 SETOP

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA

ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA,

INCLUSIVE FIXAÇÃO

un 26,00 11,12R$                   14,32R$                   372,44R$                 

12.35 ED-16634 SETOP

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA

ELETRODUTO, COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM

FUNDO MÓVEL, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ-

MOLDADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un 11,00 18,59R$                   23,95R$                   263,42R$                 

12.36 ED-49071 SETOP
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (

25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 6,00 51,44R$                   66,27R$                   397,59R$                 

12.37 ED-26536 SETOP

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20MM (3/

4"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM

ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES

m 121,00 18,10R$                   23,32R$                   2.821,29R$              

12.38 ED-13342 SETOP

LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA DE 9W, BULBO A60,

TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, EXCLUSIVE

LUMINÁRIA

un 6,00 7,33R$                     9,44R$                     56,66R$                   

12.39 ED-26605 SETOP

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, PARA UMA (

1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

un 5,00 66,18R$                   85,25R$                   426,27R$                 

12.40 ED-49151 SETOP

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (10X10)CM, EM CHAPA DE AÇO,

TIPO DE SOBREPOR, COM ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM

ALVENARIA

un 14,00 51,06R$                   65,78R$                   920,86R$                 

12.41 ED-49149 SETOP

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (20X20)CM, EM CHAPA DE AÇO,

TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM

ALVENARIA

un 3,00 133,62R$                 172,13R$                 516,39R$                 

12.42 ED-22351 SETOP
REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E

POSTE
un 10,00 223,94R$                 288,48R$                 2.884,80R$              

TOTAL ITEM: 12 47.676,16R$            

13 PINTURA  

13.1 ED-50478 SETOP
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (

2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m2 109,90 21,03R$                   27,09R$                   2.977,28R$              

13.2 ED-50480 SETOP
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m2 35,25 35,37R$                   45,56R$                   1.606,12R$              

13.3 ED-50451 SETOP

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM

APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m2 194,25 16,92R$                   21,80R$                   4.233,94R$              

13.4 ED-50452 SETOP

PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO

MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/

CORRIDA (PVA)

m2 35,25 21,30R$                   27,44R$                   967,21R$                 



BDI: 28,82%

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 PR. UNIT. SEM BDI 

(R$) 

 PR. UNIT. COM BDI 

(R$) 
 PR. TOTAL(R$) 

PLANILHA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E CERCAMENTO DA FAZENDA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO 

DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG

REFERENCIAS: SETOP - JAN/2026 (COM DESONERAÇÃO) - SINAPI MAR/2026 (COM DESONERAÇÃO) - DNIT JAN/2026 

13.5 ED-50516 SETOP

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/

ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO

ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE

SELADOR ACRÍLICO

m2 194,25 7,04R$                     9,07R$                     1.761,64R$              

13.6 ED-50515 SETOP

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/

ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR

ACRÍLICO

m2 35,25 9,91R$                     12,77R$                   450,00R$                 

13.7 ED-50495 SETOP

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1)

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m2 213,00 34,94R$                   45,01R$                   9.587,07R$              

TOTAL ITEM: 13 21.583,26R$            

14 CERCAS E FECHAMENTOS  

14.1 ED-48385 SETOP

CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE

CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,20 M E 7 + 4 FIOS DE ARAME

FARPADO, EXCLUSIVE BASE

M 780,00 96,38R$                   124,16R$                 96.842,24R$            

14.2 ED-48386 SETOP

CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE

CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME

FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE

FUNDAÇÃO

M 920,00 349,99R$                 450,86R$                 414.788,55R$          

14.3  SGA-GFZ-003 COMPOSIÇÃO 

ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 

DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. AF_12/2025 - (BASEADO EM 

SINAPI 102362)

M2 213,00 165,02R$                 212,58R$                 45.279,28R$            

14.4 13.01.04 SUDECAP
JANELAS DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS, 

SEM CONTRA MARCO REF 94573
m2 4,00 269,67R$                 347,39R$                 1.389,56R$              

14.5 13.01.10 SUDECAP CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS REF 94590 M 12,00 18,93R$                   24,39R$                   292,63R$                 

14.6 ED-29481 SETOP

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/

SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE

PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS

PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR

m2 0,72 1.056,85R$              1.361,43R$              980,23R$                 

TOTAL ITEM: 14 559.572,49R$          

15 LIMPEZA 

15.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 890,00 8,61R$                     11,09R$                   9.871,35R$              

15.2 ED-51125 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE

CARGA MANUAL OU MECÂNICA
m3 25,00 60,00R$                   77,29R$                   1.932,30R$              

TOTAL ITEM: 15 11.803,65R$            

1.482.817,68R$       TOTAL DA PLANILHA: 



BDI: 28,82%

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 PR. UNIT. SEM DBI 

(R$) 

 PR. UNIT. COM DBI 

(R$) 
 PR. TOTAL(R$) % REPRESENTATIVA FAIXA A/B/C

14.2 ED-48386 SETOP

CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE

CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME

FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE

FUNDAÇÃO

M 920,00 349,99R$                450,86R$                414.788,55R$         27,9730% 27,9730% A

6.1 ED-49664 SETOP

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

KG 8.190,00 28,46R$                  36,66R$                  300.263,19R$         20,2495% 48,2225% A

  1.1  SGA-GFZ-001 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00 112.929,54R$         145.475,83R$         145.475,83R$         9,8108% 58,0333% A

14.1 ED-48385 SETOP

CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE

CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,20 M E 7 + 4 FIOS DE ARAME

FARPADO, EXCLUSIVE BASE

M 780,00 96,38R$                  124,16R$                96.842,24R$           6,5310% 64,5642% A

7.4 ED-9321 SETOP

PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK

15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138,

ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE

JUNTA DE DILATAÇÃO

M2 369,86 153,30R$                197,48R$                73.040,84R$           4,9258% 69,4900% A

6.2 ED-48428 SETOP

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL,

TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 450,45 98,27R$                  126,59R$                57.023,10R$           3,8456% 73,3356% A

14.3  SGA-GFZ-003 COMPOSIÇÃO 

ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 

DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. AF_12/2025 - (BASEADO EM 

SINAPI 102362)

M2 213,00 165,02R$                212,58R$                45.279,28R$           3,0536% 76,3892% A

4.9 ED-48298 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE

ESPAÇADOR
KG 1.194,74 13,76R$                  17,73R$                  21.177,57R$           1,4282% 77,8174% A

4.6 ED-49638 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 20,37 687,95R$                886,22R$                18.054,02R$           1,2175% 79,0350% A

3.1 ED-48555 SETOP

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA,

DIÂMETRO 60CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO

EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO,

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CAÇAMBA)

M 60,00 229,91R$                296,17R$                17.770,20R$           1,1984% 80,2334% B

6.5 ED-9076 SETOP

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (

LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM

mxmês 567,00 21,13R$                  27,22R$                  15.433,55R$           1,0408% 81,2742% B

6.4  SGA-GFZ-002 COMPOSIÇÃO 

FECHAMENTO LATERAL EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 

SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (BASEADO EM SETOP ED-48428)

M2 126,00 84,14R$                  108,39R$                13.657,45R$           0,9210% 82,1953% B

9.1.2 ED-50761 SETOP

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 246,70 40,43R$                  52,08R$                  12.848,61R$           0,8665% 83,0618% B

  1.5 ED-16348 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1,

PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/

DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 6,00 1.552,91R$             2.000,46R$             12.002,75R$           0,8095% 83,8712% B

12.10 ED-51017 SETOP

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS, COM HASTE DE

COBRE DE ALTA CAMADA, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 3/4",

COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO, INCLUSIVE CAIXA

DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA

HASTE

un 8,00 1.000,84R$             1.289,28R$             10.314,26R$           0,6956% 84,5668% B

15.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 890,00 8,61R$                    11,09R$                  9.871,35R$             0,6657% 85,2325% B

13.7 ED-50495 SETOP

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1)

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m2 213,00 34,94R$                  45,01R$                  9.587,07R$             0,6465% 85,8791% B

  1.4 ED-50155 SETOP

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM,

LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS,

INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 6,00 1.050,00R$             1.352,61R$             8.115,66R$             0,5473% 86,4264% B

5.3 ED-49638 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 8,99 687,95R$                886,22R$                7.962,66R$             0,5370% 86,9634% B

7.1 ED-48232 SETOP

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

m2 82,43 74,20R$                  95,58R$                  7.878,55R$             0,5313% 87,4947% B

4.5 ED-49810 SETOP
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E

SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 71,20 80,98R$                  104,32R$                7.427,47R$             0,5009% 87,9956% B

 CURVA ABC - PLANILHA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E CERCAMENTO DA FAZENDA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO 

DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG

REFERENCIAS: SETOP - JAN/2026 (COM DESONERAÇÃO) - SINAPI MAR/2026 (COM DESONERAÇÃO) - DNIT JAN/2026 



  1.7 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3,

PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/

DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 6,00 858,58R$                1.106,02R$             6.636,14R$             0,4475% 88,4431% B

3.2 ED-48553 SETOP

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA,

DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO

EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO,

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CAÇAMBA)

M 35,00 137,85R$                177,58R$                6.215,24R$             0,4192% 88,8623% B

6.7 ED-50668 SETOP

CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM

TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E

SUPORTES

M 48,00 99,57R$                  128,27R$                6.156,77R$             0,4152% 89,2775% B

12.3 ED-48956 SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO

NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

m 739,49 6,45R$                    8,31R$                    6.144,31R$             0,4144% 89,6919% B

4.7 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 110,60 41,26R$                  53,15R$                  5.878,52R$             0,3964% 90,0883% B

6.6 ED-50657 SETOP

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM

DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL

VERTICAL

M 63,00 71,03R$                  91,50R$                  5.764,55R$             0,3888% 90,4771% B

3.7 2003403 DNIT Descida d’água de cortes em degraus - DCD 80-40 - areia e brita comerciais M 6,00 741,89R$                955,70R$                5.734,22R$             0,3867% 90,8638% B

12.8 ED-48981 SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 35MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

m 97,33 40,21R$                  51,80R$                  5.041,45R$             0,3400% 91,2038% B

9.2.2 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 54,72 70,94R$                  91,38R$                  5.000,58R$             0,3372% 91,5410% B

8.2.1 ED-50029 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE

CONEXÕES

m 80,00 47,38R$                  61,03R$                  4.882,79R$             0,3293% 91,8703% B

8.2.4 ED-49950 SETOP CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO , Ø 100 MM un 8,00 473,11R$                609,46R$                4.875,68R$             0,3288% 92,1991% B

9.2.1 ED-50753 SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/

EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA

PEÇA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 35,25 105,18R$                135,49R$                4.776,12R$             0,3221% 92,5212% B

12.9 ED-49136 SETOP

CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 50MM2,

ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO E REATERRO

m 63,00 58,28R$                  75,08R$                  4.729,81R$             0,3190% 92,8402% B

3.4 ED-48587 SETOP

CAIXA RETENTORA DE AREIA (100X100X100)CM, INCLUSIVE

REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, TAMPA DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO E

REATERRO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL

ESCAVADO

UN 2,00 1.748,65R$             2.252,61R$             4.505,22R$             0,3038% 93,1440% B

  1.9 ED-50137 SETOP

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA

COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 2,00 1.667,26R$             2.147,76R$             4.295,53R$             0,2897% 93,4337% B

13.3 ED-50451 SETOP

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM

APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m2 194,25 16,92R$                  21,80R$                  4.233,94R$             0,2855% 93,7192% B

  1.2 ED-50393 SETOP/MG Mobilização E Desmobilização (0,3 % dos itens 2 ao 14) CJ 1,00 1.008.435,83R$      1.299.067,03R$      3.897,20R$             0,2628% 93,9820% B

4.4 ED-8571 SETOP

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM

COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (

3X) (FUNDAÇÃO)

M2 36,96 78,64R$                  101,30R$                3.744,20R$             0,2525% 94,2345% B

7.5 ED-9318 SETOP

PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK

15MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,

SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m2 39,64 71,26R$                  91,80R$                  3.638,61R$             0,2454% 94,4799% B

9.1.1 ED-50727 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP

. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO

COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO

MECANIZADO

M2 246,70 10,43R$                  13,44R$                  3.314,64R$             0,2235% 94,7035% B

6.3 ED-48402 SETOP

CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,

50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL

VERTICAL

m 31,50 79,43R$                  102,32R$                3.223,13R$             0,2174% 94,9208% B

13.1 ED-50478 SETOP
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (

2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m2 109,90 21,03R$                  27,09R$                  2.977,28R$             0,2008% 95,1216% C

8.1.2 ED-50020 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 70,00 32,95R$                  42,45R$                  2.971,23R$             0,2004% 95,3220% C

12.42 ED-22351 SETOP
REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E

POSTE
un 10,00 223,94R$                288,48R$                2.884,80R$             0,1945% 95,5165% C

3.3 ED-48572 SETOP

CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D

= 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA

FORA

UN 1,00 2.202,61R$             2.837,40R$             2.837,40R$             0,1914% 95,7079% C



12.37 ED-26536 SETOP

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20MM (3/

4"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM

ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES

m 121,00 18,10R$                  23,32R$                  2.821,29R$             0,1903% 95,8982% C

8.1.1 ED-49937 SETOP

CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L,

INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE

LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/

SAÍDA DE ÁGUA

un 1,00 1.933,79R$             2.491,11R$             2.491,11R$             0,1680% 96,0662% C

8.2.5  SGA-GFZ-004 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIODIGESTOR DE POLIETILENO 1500L un 1,00 1.906,06R$             2.455,39R$             2.455,39R$             0,1656% 96,2317% C

3.8 2003207 DNIT Dissipador de energia - DED 04 B - areia e brita comerciais unid. 1,00 1.794,49R$             2.311,66R$             2.311,66R$             0,1559% 96,3876% C

  1.3 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 6,00 263,80R$                339,83R$                2.038,96R$             0,1375% 96,5251% C

5.2 ED-48298 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE

ESPAÇADOR
KG 112,25 13,76R$                  17,73R$                  1.989,74R$             0,1342% 96,6593% C

15.2 ED-51125 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE

CARGA MANUAL OU MECÂNICA
m3 25,00 60,00R$                  77,29R$                  1.932,30R$             0,1303% 96,7896% C

13.5 ED-50516 SETOP

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/

ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO

ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE

SELADOR ACRÍLICO

m2 194,25 7,04R$                    9,07R$                    1.761,64R$             0,1188% 96,9085% C

5.1 ED-8471 SETOP
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 20,35 61,74R$                  79,53R$                  1.618,51R$             0,1092% 97,0176% C

13.2 ED-50480 SETOP
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m2 35,25 35,37R$                  45,56R$                  1.606,12R$             0,1083% 97,1259% C

12.26 ED-49414 SETOP

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA,

DIÂMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE

RASGO

m 124,08 9,65R$                    12,43R$                  1.542,45R$             0,1040% 97,2299% C

10.6 ED-50297 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO,

ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE

ASSENTO

un 2,00 571,37R$                736,04R$                1.472,08R$             0,0993% 97,3292% C

14.4 13.01.04 SUDECAP
JANELAS DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS, 

SEM CONTRA MARCO REF 94573
m2 4,00 269,67R$                347,39R$                1.389,56R$             0,0937% 97,4229% C

2.4 97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 312,00 3,42R$                    4,41R$                    1.374,56R$             0,0927% 97,5156% C

4.3 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 1,11 934,05R$                1.203,24R$             1.329,70R$             0,0897% 97,6053% C

12.6 ED-48966 SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

m 64,94 15,72R$                  20,25R$                  1.315,15R$             0,0887% 97,6940% C

5.4 ED-19634 SETOP

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO

ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE

DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M2/MÊS 41,25 24,19R$                  31,16R$                  1.285,41R$             0,0867% 97,7807% C

12.4 ED-48951 SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

m 211,77 4,64R$                    5,98R$                    1.265,81R$             0,0854% 97,8660% C

7.2 ED-9906 SETOP

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA

VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE

ARMAÇÃO

M3 0,26 3.736,79R$             4.813,73R$             1.262,16R$             0,0851% 97,9512% C

3.5 ED-50031 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE

CONEXÕES

M 6,00 159,98R$                206,09R$                1.236,52R$             0,0834% 98,0346% C

4.8 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3 31,50 29,56R$                  38,08R$                  1.199,49R$             0,0809% 98,1154% C

12.11 ED-14200 SETOP

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 44

DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E

BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A

un 1,00 884,65R$                1.139,61R$             1.139,61R$             0,0769% 98,1923% C

10.4 ED-50279 SETOP

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,

INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM

ACABAMENTO CROMADO

un 2,00 409,64R$                527,70R$                1.055,40R$             0,0712% 98,2635% C

7.3 ED-9903 SETOP

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA

VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE

ARMAÇÃO

M3 0,23 3.498,88R$             4.507,26R$             1.053,35R$             0,0710% 98,3345% C

14.6 ED-29481 SETOP

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/

SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE

PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS

PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR

m2 0,72 1.056,85R$             1.361,43R$             980,23R$                0,0661% 98,4006% C

13.4 ED-50452 SETOP

PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO

MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/

CORRIDA (PVA)

m2 35,25 21,30R$                  27,44R$                  967,21R$                0,0652% 98,4658% C



12.31 ED-50711 SETOP

RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/

TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"),

EXCLUSIVE ENCHIMENTO

m 59,40 12,57R$                  16,19R$                  961,84R$                0,0649% 98,5307% C

12.40 ED-49151 SETOP

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (10X10)CM, EM CHAPA DE AÇO,

TIPO DE SOBREPOR, COM ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM

ALVENARIA

un 14,00 51,06R$                  65,78R$                  920,86R$                0,0621% 98,5928% C

3.6 ED-50029 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE

CONEXÕES

M 15,00 47,38R$                  61,03R$                  915,52R$                0,0617% 98,6546% C

12.28 ED-26529 SETOP

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32MM (1.

1/4"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE

CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU

ESCAVAÇÃO

m 34,65 20,12R$                  25,92R$                  898,08R$                0,0606% 98,7151% C

12.29 ED-26531 SETOP

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50MM (2"

), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE

CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU

ESCAVAÇÃO

m 24,75 27,57R$                  35,52R$                  879,01R$                0,0593% 98,7744% C

2.5 4805754 DNIT Compactação manual com soquete vibratório M3 84,45 7,72R$                    9,94R$                    839,85R$                0,0566% 98,8310% C

8.1.3 ED-50019 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 24,20 25,83R$                  33,27R$                  805,24R$                0,0543% 98,8853% C

4.2 ED-51093 SETOP
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
M2 22,10 27,13R$                  34,95R$                  772,44R$                0,0521% 98,9374% C

10.9 ED-48181 SETOP

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX,

ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

un 2,00 280,92R$                361,88R$                723,76R$                0,0488% 98,9862% C

11.2 ED-21631 SETOP

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (

50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA,

FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO,

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

m2 1,00 476,49R$                613,81R$                613,81R$                0,0414% 99,0276% C

12.2 ED-48971 SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

m 21,93 21,52R$                  27,72R$                  608,06R$                0,0410% 99,0686% C

12.24 ED-15748 SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"

DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 13,00 33,71R$                  43,43R$                  564,53R$                0,0381% 99,1067% C

12.20 ED-34499 SETOP

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE

NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE

TERMINAL DE COMPRESSÃO

un 1,00 428,10R$                551,48R$                551,48R$                0,0372% 99,1439% C

4.1 ED-51110 SETOP

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL),

INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E

TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

M3 8,98 47,14R$                  60,73R$                  545,44R$                0,0368% 99,1807% C

12.32 ED-15735 SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES,

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE

UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 9,00 46,33R$                  59,68R$                  537,14R$                0,0362% 99,2169% C

12.41 ED-49149 SETOP

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (20X20)CM, EM CHAPA DE AÇO,

TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM

ALVENARIA

un 3,00 133,62R$                172,13R$                516,39R$                0,0348% 99,2517% C

11.3 ED-50997 SETOP

PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM

PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2 1,12 355,65R$                458,15R$                513,13R$                0,0346% 99,2863% C

2.3 ED-51105 SETOP

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

DESCARGA

M3 52,00 7,62R$                    9,82R$                    510,44R$                0,0344% 99,3208% C

10.1 ED-49992 SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO

SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE

ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un 3,00 124,73R$                160,68R$                482,03R$                0,0325% 99,3533% C

2.1 5502985 DNIT Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 450,45 0,81R$                    1,04R$                    470,02R$                0,0317% 99,3850% C

  1.6 ED-16356 SETOP
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (

CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348)
un 1,00 357,35R$                460,34R$                460,34R$                0,0310% 99,4160% C

  1.8 ED-16358 SETOP
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (

CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)
un 1,00 357,35R$                460,34R$                460,34R$                0,0310% 99,4471% C

13.6 ED-50515 SETOP

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/

ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR

ACRÍLICO

m2 35,25 9,91R$                    12,77R$                  450,00R$                0,0303% 99,4774% C

12.39 ED-26605 SETOP

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, PARA UMA (

1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

un 5,00 66,18R$                  85,25R$                  426,27R$                0,0287% 99,5062% C

10.5 ED-50294 SETOP

TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE

PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA E SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC)

TIPO COPO NA COR BRANCA, EXCLUSIVE TORNEIRA

un 2,00 164,17R$                211,48R$                422,97R$                0,0285% 99,5347% C

10.7 ED-50316 SETOP
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO

DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS
un 2,00 157,19R$                202,49R$                404,98R$                0,0273% 99,5620% C



12.36 ED-49071 SETOP
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (

25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 6,00 51,44R$                  66,27R$                  397,59R$                0,0268% 99,5888% C

12.34 ED-49187 SETOP

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA

ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA,

INCLUSIVE FIXAÇÃO

un 26,00 11,12R$                  14,32R$                  372,44R$                0,0251% 99,6139% C

11.1 ED-51002 SETOP

SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2 0,75 384,22R$                494,95R$                370,22R$                0,0250% 99,6389% C

  1.10 CREA/MG CREA-MG ART Obra / Serviço unid. 1,00 285,59R$                367,90R$                367,90R$                0,0248% 99,6637% C

10.3 ED-50330 SETOP

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA

, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO

un 2,00 142,69R$                183,81R$                367,63R$                0,0248% 99,6885% C

12.16 ED-15114 SETOP

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),

BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE

DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL

ILHÓS

un 2,00 137,72R$                177,41R$                354,82R$                0,0239% 99,7124% C

12.1 ED-49212 SETOP
CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME

PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO
un 1,00 274,20R$                353,22R$                353,22R$                0,0238% 99,7363% C

12.5 ED-48961 SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO

NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

m 30,23 9,01R$                    11,61R$                  350,85R$                0,0237% 99,7599% C

12.7 ED-48946 SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

m 72,47 3,18R$                    4,10R$                    296,86R$                0,0200% 99,7799% C

14.5 13.01.10 SUDECAP CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS REF 94590 M 12,00 18,93R$                  24,39R$                  292,63R$                0,0197% 99,7997% C

12.35 ED-16634 SETOP

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA

ELETRODUTO, COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM

FUNDO MÓVEL, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ-

MOLDADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un 11,00 18,59R$                  23,95R$                  263,42R$                0,0178% 99,8174% C

8.2.2 ED-50027 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE

CONEXÕES

m 6,00 33,71R$                  43,43R$                  260,55R$                0,0176% 99,8350% C

2.2 ED-51132 SETOP
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 52,00 3,35R$                    4,32R$                    224,40R$                0,0151% 99,8501% C

12.23 ED-5439 SETOP

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),

TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A,

SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

un 1,00 173,98R$                224,12R$                224,12R$                0,0151% 99,8653% C

12.15 ED-15115 SETOP

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),

BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE

DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL

ILHÓS

un 1,00 172,18R$                221,80R$                221,80R$                0,0150% 99,8802% C

10.12 ED-48182 SETOP

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA

INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 2,00 74,67R$                  96,19R$                  192,38R$                0,0130% 99,8932% C

10.8 ED-16344 SETOP
CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA

4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO
un 1,00 135,09R$                174,02R$                174,02R$                0,0117% 99,9049% C

10.11 ED-48155 SETOP

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE

LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 2,00 63,63R$                  81,97R$                  163,94R$                0,0111% 99,9160% C

8.2.3 ED-49959 SETOP
RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA

BRANCA
un 3,00 42,01R$                  54,12R$                  162,35R$                0,0109% 99,9269% C

10.2 ED-49966 SETOP

REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO

SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE

ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un 1,00 97,64R$                  125,78R$                125,78R$                0,0085% 99,9354% C

12.13 ED-34475 SETOP
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 2,00 46,64R$                  60,08R$                  120,16R$                0,0081% 99,9435% C

8.1.4 3524 SINAPI - I 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA

AGUA FRIA PREDIAL
UN 10,00 8,56R$                    11,03R$                  110,27R$                0,0074% 99,9509% C

12.21 ED-34490 SETOP
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 1,00 63,06R$                  81,23R$                  81,23R$                  0,0055% 99,9564% C

12.33 ED-15767 SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES,

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA

PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/

10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 1,00 62,46R$                  80,46R$                  80,46R$                  0,0054% 99,9618% C

12.30 ED-17935 SETOP
SONDAGEM DE ELETRODUTO/DUTOS COM ARAME GALVANIZADO,

DIÂMETRO DO FIO 1,24MM, 18BWG, INCLUSIVE FORNECIMENTO
m 59,40 1,04R$                    1,34R$                    79,58R$                  0,0054% 99,9672% C

10.10 ED-48187 SETOP
SABONETEIRA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO

CONCHA, DE SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
un 1,00 53,65R$                  69,11R$                  69,11R$                  0,0047% 99,9719% C

12.14 ED-34477 SETOP
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 1,00 52,59R$                  67,75R$                  67,75R$                  0,0046% 99,9764% C

12.12 ED-34473 SETOP
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 1,00 50,15R$                  64,60R$                  64,60R$                  0,0044% 99,9808% C

12.22 ED-16600 SETOP

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)

MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 20KA, INCLUSIVE

TERMINAL ILHÓS

un 1,00 47,27R$                  60,89R$                  60,89R$                  0,0041% 99,9849% C



12.38 ED-13342 SETOP

LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA DE 9W, BULBO A60,

TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, EXCLUSIVE

LUMINÁRIA

un 6,00 7,33R$                    9,44R$                    56,66R$                  0,0038% 99,9887% C

12.25 ED-15749 SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,

CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2"

DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 1,00 37,57R$                  48,40R$                  48,40R$                  0,0033% 99,9920% C

12.18 ED-34462 SETOP
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 2,00 16,52R$                  21,28R$                  42,56R$                  0,0029% 99,9949% C

12.27 ED-49415 SETOP

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA,

DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE

RASGO

m 1,65 13,58R$                  17,49R$                  28,86R$                  0,0019% 99,9968% C

12.19 ED-34461 SETOP
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 1,00 18,41R$                  23,72R$                  23,72R$                  0,0016% 99,9984% C

12.17 ED-34460 SETOP
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 1,00 18,30R$                  23,57R$                  23,57R$                  0,0016% 100,0000% C

VALOR TOTAL DA PLANILHA 1.482.817,68R$      



OBRA:

2.1 M2 Quant. Comp. (m) larg Área (m2)

1,00 31,50 13,00 409,50 450,45

2.2 M3 Quant.
EMPOLAMENT

O
larg Área (m2)

40,00 1,30 52,00

2.3 M3 Quant.

40,00 40,00

2.4 M3XKM Quant. KM

52,00 6,00 312,00

2.5 M3 Quant. Comp. (m) larg Área (m2) 84,45

1,00 31,50 1,50 47,25

1,00 41,00 0,60 24,60

1,00 31,50 0,40 12,60

3.1 M Quant. Comp. (m) 60,00

1,00 60,00

3.2 M Quant. Comp. (m) 35,00

1,00 35,00

3.3 UN Quant.

1,00

3.4 UN Quant.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E CERCAMENTO DA FAZENDA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG

MEMORIA DE CALCULO 

DESCRIÇÃO MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE 

TOTAL

TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO E CARREGADO ATE O ATERRO CONSIDERANDO 6KM

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

DESCARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Compactação manual com soquete vibratório

AREA DE ATERRO NA LINHA 2 DA FUNDAÇÃO 

CORTE DO TALUDE AO LADO DO GALPAO 

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA,

DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO

EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO,

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CAÇAMBA)

CANALETA MEIA CANA DO PE DO TALUDE

Limpeza mecanizada da camada vegetal

TODA A AREA DO GALPAO + 10%

CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

MATERIAL ESCAVADO + EMPOLAMENTO

AREA DE ATERO DA CANALETA MEIA CANA

Crista

Pé

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA,

DIÂMETRO 60CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO

EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO,

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CAÇAMBA)

CANALETA MEIA CANA DA CRISTA DO TALUDE

CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D

= 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA

FORA

CAIXA QUE IRÁ CAPTAR A DRENAGEM DA CRISTA DO TALUDE E JOGAR NA ESCADA CASO HAJA 

NECESSIDADE 

CAIXA RETENTORA DE AREIA (100X100X100)CM, INCLUSIVE

REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, TAMPA DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO E

REATERRO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL

ESCAVADO



1,00

1,00

2,00

3.5 M Quant.

6,00

6,00

3.6 M

15,00

3.7 M Quant.

6,00

3.8

4.4 M2 Quant. Comp. (m) Altura Área (m2) 36,96

4,00 1,10 0,60 2,64

36,96

4.5 M2 2,00 31,50 0,40 25,20 71,20

2,00 13,00 0,40 10,40

71,20

4.6 M3 Quant. Comp. (m) Largura Altura TOTAL

14,00 1,10 1,10 0,60 10,16

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM

COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (

3X) (FUNDAÇÃO)

14 BLOCOS

2 CINTAS EM CADA SENTIDO 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Blocos para a estrutura metalica 

Descida d’água de cortes em degraus - DCD 80-40 - areia e brita comerciais

ESCADA PARA RECOLHER A AGUA DAS CANALETAS

CAIXA QUE IRÁ CAPTAR A DRENAGEM DO PÉ DO TALUDE E JOGAR NA ESCADA

Dissipador de energia - DED 04 B - areia e brita comerciais

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E

SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE

CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE

CONEXÕES

TUBO DE PVC PARA CAPTAR A AGUA DA CAIXA E JOGAR NA ESCADA 

CAIXA SAINDO DA GRELHA DO GALPAO 

Total

Total

TUBO SAINDO DA CAIXA COLETORA DE AGUA DA GRELHA DO GALPAO E JOGANDO NA REDE PRINCIPAL 



2,00 13,00 0,20 0,40 2,08

2,00 31,50 0,20 0,40 5,04

7,00 0,60 0,60 0,40 1,01

2,00 7,50 0,20 0,40 1,20

2,00 5,50 0,20 0,40 0,88

20,37

4.7 M2

2,00 13,00 0,20 5,20

4,00 13,00 0,40 20,80

2,00 31,50 0,20 12,60

4,00 31,50 0,40 50,40

2,00 7,50 0,20 3,00

4,00 7,50 0,40 12,00

2,00 5,50 0,20 2,20

2,00 5,50 0,40 4,40

110,60

4.8 M3

1,00 31,50 1,00 1,00 31,50

31,50

4.9 KG Quant. Comp. Comp total kg/m

0,617

7,00 1,63 11,41 0,617 7,04

7,00 1,61 11,27 0,617 6,95

7,00 1,66 11,62 0,617 7,17

7,00 1,64 11,48 0,617 7,08

28,25

14,00 395,45

0,963

PILARES DOS BLOCOS DA FUNDAÇÃO (P1 A P7)

Ø 12.5 mm 

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE

ESPAÇADOR

B1 A B14

N1

Ø 10 mm 

N2

N3

N4

TOTAL POR BLOCO

Blocos da fundação 

TOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Reaterro da linha de pilares da fundação do lado Direito 

Cintas internas 

CINTAS externas 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

CINTAS externas 

Blocos dos pilares da alvenaria 

Cintas internas 



4,00 2,83 11,32 0,963 10,90

0,617

2,00 2,69 5,38 0,617 3,32

2,00 2,33 4,66 0,617 2,88

0,154

20,00 1,69 33,80 0,154 5,21

20,00 0,48 9,60 0,154 1,48

20,00 0,58 11,60 0,154 1,79

25,57

7,00 178,96

0,963

4,00 1,83 7,32 0,963 7,05

0,617

2,00 3,69 7,38 0,617 4,55

2,00 3,33 6,66 0,617 4,11

0,154

25,00 1,69 42,25 0,154 6,51

25,00 0,48 12,00 0,154 1,85

25,00 0,58 14,50 0,154 2,23

26,30

7,00 184,10

0,963

4,00 7,00 28,00 0,963 26,96

4,00 6,58 26,32 0,963 25,35

8,00 8,25 66,00 0,963 63,56

8,00 7,41 59,28 0,963 57,09

172,95

345,91

VIGAS BALDRAME (V1 E V2)

N4

N5

TOTAL

X2 VIGAS

N6

N3

TOTAL POR PILAR

TOTAL

Ø 12.5 mm 

N1

Ø 10 mm 

Ø 12.5 mm 

N2

N2

N3

Ø 5.0 mm 

PILARES DOS BLOCOS DA FUNDAÇÃO (P1 A P7)

TOTAL POR PILAR

N3

Ø 5.0 mm 

N4

N5

N6

N1

Ø 10 mm 

N2

TOTAL



0,963

2,00 10,45 20,90 0,963 20,13

2,00 13,00 26,00 0,963 25,04

45,16

90,33

1.194,74

5.1 M2

7,00 3,50 0,30 7,35

2,00 7,50 0,30 4,50

2,00 7,50 0,20 3,00

2,00 5,50 0,30 3,30

2,00 5,50 0,20 2,20

20,35

5.2 KG

7,00

4,00 5,00 20,00 0,617 12,34

0,154

24,00 1,00 24,00 0,154 3,70

112,25

5.3 M3

7,00 0,20 0,15 3,50 0,74

1,00 7,50 5,50 0,20 8,25

8,99

5.4 M2/MÊS

Aço 10 mm 

TOTAL

TOTAL DO ITEM 

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE

ESPAÇADOR

Pilares

x2 Vigas

VIGAS BALDRAME V3 E V4

Ø 12.5 mm 

N1

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO

ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE

DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Concreto dos pilares

Concreto da laje

Estribos

Aço 5mm

Total de aço dos pilares 

FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

PILARES DA ALVENARIA 

FECHAMENTO LATERAL DA LAJE 



1,00 7,50 5,50 41,25 41,25

6.1

UND. QNT COMP KG/M TOTAL

4,00 6,50 13,10 340,60

2,00 0,66 2,70 3,56

2,00 0,55 2,70 2,97

22,00 0,74 2,70 43,96

30,00 0,50 2,70 40,50

4,00 0,52 2,70 5,62

4,00 7,15 4,92 140,71

2,00 3,00 4,92 29,52

2,00 0,16 50,00 15,75

8,00 0,70 2,237 12,53

4.450,01

8,00 31,50 3,42 861,84

48,00 5,25 1,56 391,86

16,00 3,20 1,56 79,62

8,00 3,20 0,99 25,45

36,00 2,20 1,84 145,73

1.504,49

PESO (KG) AREA (M2)

20,00 409,50 8.190,00

6.2 m2 QNT COMP LARG

1,00 31,50 13,00 409,50

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL,

TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ÁREA TOTAL DO GALPAO

VALOR POR M2 CALCULADO DE 14,54 KG - VALOR CONSIDERADO DE ACORDO COM PESQUISAS COM O 

TEMA "Estimativa do peso da estrutura metálica por tipo de edificação" PARA PLANILHA DE 20KG/M2 - 

CHEGANDO AO RESULTADO FINAL DE 15 A 25 KG/M2 - VALOR CONSIDERADO EM PLANILHA DE 20KG/M2

TOTAL ESTRUTURA DO TELHADO 

TELHADO

UE 100X50X17X2.00

FERRO Ø 5/8

FERRO Ø 1/2

CANTONEIRA L 32X32X3.2

C 100X50X3.35

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE 

METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

PÓRTICO 1 A 7

UE 250X85X25X3.75

C 92X40X2.00

CHAPAS 

TOTAL DE 7 PORTICOS

CH 50*450

CHUBADOR Ø 3/4



6.3 m QNT COMP

1,00 31,50 31,50

6.4 m2 QNT COMP LARG

2,00 31,50 2,00 126,00

6.5 mxmês QNT COMP LARG

2,00 31,50 4,50 283,50

2,00 567,00

6.6 M

2,00 31,50 63,00

63,00

6.7 M UNID METROS LADOS

4,00 6,00 2,00 48,00

48,00

7.1 m2 QNT COMP ALT

3,00 5,35 3,50 56,18

3,00 2,50 3,50 26,25

82,43

7.2

2,00 2,30 0,19 0,15 0,13

CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,

50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL

VERTICAL

FECHAMENTO LATERAL EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

(BASEADO EM SETOP ED-48428)

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (

LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM

CONSIDERANDO 1 MÊS PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA E 1 MÊS PARA PARAFUSAR A ESTRUTURA 

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA

VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE

ARMAÇÃO

JANELA DO ESCRITORIO

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM

DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL

VERTICAL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

PAREDES MAIORES 

PAREDES MENORES

CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM

TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E

SUPORTES

CONSIDERANDO ALTURA = 6M E 4 DESCIDAS POR LADO 

TOTAL

CONSIDERANDO OS DOIS LADOS DO GALPAO

TOTAL



2,00 2,30 0,19 0,15 0,13

0,26

7.3 M3

1,00 1,10 0,19 0,15 0,03

1,00 1,30 0,19 0,15 0,04

1,00 1,10 0,19 0,15 0,03

2,00 0,90 0,19 0,15 0,05

1,00 1,10 0,19 0,15 0,03

2,00 0,90 0,19 0,15 0,05

0,23

7.4 M2

1,00 31,50 13,00 409,50

1,00 5,25 7,55 39,64

369,86

7.5 m2

1,00 5,25 7,55 39,64

39,64

8.1.1 un Qnt

1,00

8.1.2 m

70,00 70,00

JANELA DO BANHEIRO 1

JANELA DO BANHEIRO 1

PORTA DO BANHEIRO 1 

JANELA DO ALMOXARIFADO 

CHEGADA DE AGUA NO GALPAO 

considerando da porteira ate o galpao 

PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK

15MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,

SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

Área do Escritorio/Almoxarifado/Banheiros

Total

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES

PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK

15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138,

ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE

JUNTA DE DILATAÇÃO

ÁREA TOTAL DO GALPÃO

ÁREA DO ESCRITORIO/ALMOXARIFADO/BANHEIROS

Total

TOTAL

CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L,

INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE

LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/

SAÍDA DE ÁGUA

TOTAL

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA

VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE

ARMAÇÃO

PORTA DO ESCRITORIO

PORTA DO ALMOXARIFADO 

PORTA DO BANHEIRO 1 



8.1.3 m

2,00

1,60

1,00

2,00

1,60

1,00

5,00

10,00

24,20

8.1.4 UN

4,00

3,00

1,00

2,00

10,00

8.2.1

8,00

70,00

2,00

80,00

8.2.2 m

2,00

2,00

2,00

6,00

8.2.3 un

2,00Banheiro 1

Banheiro  2

tanques 

Total

RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA

BRANCA

ramais de saida ate a rede principal 

total

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE

CONEXÕES

banheiro 1 

TOTAL

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE

CONEXÕES

REDE PRINCIPAL DE ESGOTO

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA

AGUA FRIA PREDIAL

Saida da caixa dagua 

Tanques 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

total

TANQUES

Banheiro 1 

Banheiro 2 

BANHEIRO 1 

BANHEIRO 2

ESCRITORIO



1,00

3,00

8.2.4 un

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

8,00

9.1.1 M2

1,00 7,30 3,50 25,55

1,00 5,10 3,50 17,85

1,00 7,30 3,50 25,55

1,00 5,10 3,50 17,85

-1,00 2,00 1,10 -2,20

-1,00 2,00 1,10 -2,20

82,40

2,00 5,35 3,50 37,45

2,00 2,50 3,50 17,50

2,00 5,35 3,50 37,45

2,00 2,50 3,50 17,50

2,00 2,50 3,50 17,50

2,00 1,70 3,50 11,90

2,00 2,50 3,50 17,50

2,00 1,70 3,50 11,90

-1,00 2,00 1,10 -2,20

-1,00 2,00 1,10 -2,20Almoxarifado

Banheiro 2

Vaos a Descontar

Escritório 

Total

CHAPISCO INTERNO 

Escritório

Almoxarifado

Banheiro 1

rede principal a cada 15m (considerando 70m de rede) 

total

Parede de frente 

parede de fundo 

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP

. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO

COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO

MECANIZADO

CHAPISCO EXTERNO

Parede de frente 

Parede ao lado do talude 

parede de fundo 

parede dentro do galpao 

Banheiro 1 

Vaos a descontar 

Banheiro 2

Tanques

Virada 90º da rede atras dos banheiros para a rede principal

Banheiro 2

Total

CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO , Ø 100 MM



164,30

246,70

9.1.2 M2

1,00 7,30 3,50 25,55

1,00 5,10 3,50 17,85

1,00 7,30 3,50 25,55

1,00 5,10 3,50 17,85

-1,00 2,00 1,10 -2,20

-1,00 2,00 1,10 -2,20

82,40

2,00 5,35 3,50 37,45

2,00 2,50 3,50 17,50

2,00 5,35 3,50 37,45

2,00 2,50 3,50 17,50

2,00 2,50 3,50 17,50

2,00 1,70 3,50 11,90

2,00 2,50 3,50 17,50

2,00 1,70 3,50 11,90

-1,00 2,00 1,10 -2,20

-1,00 2,00 1,10 -2,20

164,30

246,70

9.2.1 M2

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/

EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA

PEÇA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

Almoxarifado

TOTAL

Total de Chapisco

Banheiro 2

Vaos a Descontar

Escritório 

REBOCO INTERNO

Escritório

Almoxarifado

Banheiro 1

Vaos a descontar 

Parede de frente 

parede de fundo 

Total

Parede de frente 

Parede ao lado do talude 

TOTAL

parede de fundo 

Total de Chapisco

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

REBOCO EXTERNO

parede dentro do galpao 



1,00 5,35 2,50 13,38

1,00 5,35 2,50 13,38

1,00 2,50 1,70 4,25

1,00 2,50 1,70 4,25

35,25

9.2.2 M2

2,00 1,70 3,50 11,90

2,00 2,50 3,50 17,50

-1,00 0,80 2,10 -1,68

-1,00 0,60 0,60 -0,36

2,00 1,70 3,50 11,90

2,00 2,50 3,50 17,50

-1,00 0,80 2,10 -1,68

-1,00 0,60 0,60 -0,36

54,72

10.1 un

1,00

1,00

1,00

3,00 3,00

10.2 un

1,00

1,00 1,00

10.3

rede de chegada

total

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA

, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO

banheiro2

indo pros tanques

total

REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO

SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE

ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

JANELA

TOTAL

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO

SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE

ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

banheiro 1

BANHEIRO 2

PAREDES MENORES

PAREDES MAIORES

DESCONTOS

PORTA

PAREDES MAIORES

DESCONTOS

PORTA

JANELA

Total

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

BANHEIRO 1

PAREDES MENORES

Escritorio

Almoxarifado

Banheiro 1 

Banheiro 2



1,00

1,00

2,00 2,00

10.4 un

1,00

1,00

2,00 2,00

10.5 un

2,00

2,00 2,00

10.6 un

1,00

1,00

2,00 2,00

10.7 un

1,00

1,00

2,00 2,00

10.8 un

1,00

1,00 1,00

10.9 un

1,00

1,00

2,00 2,00total

total

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX,

ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

banheiro 1

banheiro 2

total

CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA

4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO

banheiro 1

total

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO

DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS

banheiro 1

banheiro 2

total

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO,

ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE

ASSENTO

banheiro 1

banheiro 2

banheiro 2

total

TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE

PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA E SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC)

TIPO COPO NA COR BRANCA, EXCLUSIVE TORNEIRA

area dos tanques 

banheiro 2

total

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,

INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM

banheiro 1

banheiro 1



10.10 un

1,00

1,00 1,00

10.11 un

1,00

1,00

2,00 2,00

10.12 un

1,00

1,00

2,00 2,00

11.1 m2

1,00 0,80 0,22 0,18

1,00 1,00 0,22 0,22

1,00 0,80 0,22 0,18

1,00 0,80 0,22 0,18

0,75

11.2 m2

1,00 1,00 0,50 0,50

1,00 1,00 0,50 0,50

1,00

11.3

2,00 2,10 0,20 0,84

2,00 0,70 0,20 0,28

PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM

PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

Janelas do escritorio/almoxarifado

SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

Porta do escritorio 

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA

INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

banheiro 1

banheiro 2

total

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE

LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

banheiro 1

banheiro 2

total

SABONETEIRA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO

CONCHA, DE SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

banheiro 1

total

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (

50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA,

FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO,

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

Banheiro 1 

Porta do almoxarifado

Porta do Banheiro 1

Porta do Banheiro 2

Total

Banheiro 2

Total

Janelas dos banheiros



1,12

12.1 un 1,00

1,00 1,00

12.2 m 21,93

1,10 19,94 21,93

12.3 m 739,49

1,10 672,26 739,49

12.4 m 211,77

1,10 192,52 211,77

12.5 m 30,23

1,10 27,48 30,23

12.6 m 64,94

1,10 59,04 64,94

12.7 m 72,47

1,10 65,88 72,47

12.8 m 97,33

1,10 88,48 97,33

12.9 m 63,00

2,00 31,50 63,00

CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME

PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA

METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO

NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA

CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME

PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

CAIXA PARA LIGAÇÃO DO PADRAO ELETRICO

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO

NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA

CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 50MM2,

ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO E REATERRO

CONSIDERANDO ATERRAMENTO NAS DUAS LATERAIS MAIORES 

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 35MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V



12.10 un 8,00

1,00 8,00 8,00

12.11 un 1,00

1,00 1,00 1,00

12.12 un 1,00

1,00 1,00 1,00

12.13 un 2,00

1,00 2,00 2,00

12.14 un 1,00

1,00 1,00 1,00

12.15 un 1,00

1,00 1,00 1,00

12.16 un 2,00

1,00 2,00 2,00

12.17 un 1,00

1,00 1,00 1,00

12.18 un 2,00

1,00 2,00 2,00

12.19 un 1,00

1,00 1,00 1,00

12.20 un 1,00

1,00 1,00 1,00

12.21 un 1,00

CONFORME PROJETO 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

CONFORME PROJETO 

QUADRO CONFORME PROJETO

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),

BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE

DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL

ILHÓS

CONFORME PROJETO 

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS, COM HASTE DE

COBRE DE ALTA CAMADA, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 3/4",

COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO, INCLUSIVE CAIXA

DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA

HASTE

HASTE EM PILARES INTERCALADOS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 44

DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E

BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

CONFORME PROJETO 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

CONFORME PROJETO 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

CONFORME PROJETO 

CONFORME PROJETO 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),

BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE

DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL

ILHÓS

CONFORME PROJETO 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE

NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE

TERMINAL DE COMPRESSÃO

CONFORME PROJETO 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS



1,00 1,00 1,00

12.22 un 1,00

1,00 1,00 1,00

12.23 un 1,00

1,00 1,00 1,00

12.24 un 13,00

1,00 13,00 13,00

12.25 un 1,00

1,00 1,00 1,00

12.26 m 124,08

1,10 112,80 124,08

12.27 m 1,65

1,10 1,50 1,65

12.28 m 34,65

1,10 31,50 34,65

12.29 m 24,75

1,10 22,50 24,75

12.30 m 59,40

1,00 59,40 59,40

12.31 m 59,40

1,00 59,40 59,40

12.32 un 9,00

1,00 9,00 9,00

CONFORME PROJETO 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)

MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 20KA, INCLUSIVE

TERMINAL ILHÓS

CONFORME PROJETO 

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),

TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A,

SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

CONFORME PROJETO 

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"

DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

CONFORME PROJETO 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32MM (1.

1/4"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE

CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU

ESCAVAÇÃO

METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50MM (2"

), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE

CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU

ESCAVAÇÃO

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,

CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2"

DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

CONFORME PROJETO 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA,

DIÂMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE

RASGO

METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA

RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/

TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"),

EXCLUSIVE ENCHIMENTO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA,

DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE

RASGO

METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA

SONDAGEM DE ELETRODUTO/DUTOS COM ARAME GALVANIZADO,

DIÂMETRO DO FIO 1,24MM, 18BWG, INCLUSIVE FORNECIMENTO

SOMATORIO DOS ITENS 12.28 E 12.29

METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA

SOMATORIO DOS ITENS 12.28 E 12.29

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES,

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE

UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

CONFORME PROJETO 



12.33 un 1,00

1,00 1,00 1,00

12.34 un 26,00

1,00 26,00 26,00

12.35 un 11,00

1,00 11,00 11,00

12.36 un 6,00

1,00 6,00 6,00

12.37 m 121,00

1,10 110,00 121,00

12.38 un 6,00

1,00 6,00 6,00

12.39 un 5,00

1,00 5,00 5,00

12.40 un 14,00

1,00 14,00 14,00

12.41 un 3,00

1,00 3,00 3,00

12.42 un 10,00

1,00 10,00 10,00

13.1 m2

2,00 5,35 3,50 37,45

2,00 2,50 3,50 17,50

2,00 5,35 3,50 37,45

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (

2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES,

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA

PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/

10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

CONFORME PROJETO 

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA

ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA,

INCLUSIVE FIXAÇÃO

CONFORME PROJETO 

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA

ELETRODUTO, COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM

FUNDO MÓVEL, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ-

MOLDADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

CONFORME PROJETO 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (

25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

CONFORME PROJETO 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20MM (3/

4"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM

ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES

METRAGEM EM PROJETO, MAJORADA 10% DE PERCA

LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA DE 9W, BULBO A60,

TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, EXCLUSIVE

LUMINÁRIA

CONFORME PROJETO 

CONFORME PROJETO 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, PARA UMA (

1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

CONFORME PROJETO 

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (10X10)CM, EM CHAPA DE AÇO,

TIPO DE SOBREPOR, COM ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM

ALVENARIA

CONFORME PROJETO 

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (20X20)CM, EM CHAPA DE AÇO,

TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM

ALVENARIA

CONFORME PROJETO 

REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E

POSTE

Escritorio 

Almoxarifado



2,00 2,50 3,50 17,50

109,90

13.2 m2

1,00 5,35 2,50 13,38

1,00 5,35 2,50 13,38

1,00 2,50 1,70 4,25

1,00 2,50 1,70 4,25

35,25

13.3 m2

2,00 5,35 3,50 37,45

2,00 2,50 3,50 17,50

2,00 5,35 3,50 37,45

2,00 2,50 3,50 17,50

2,00 7,05 3,50 49,35

2,00 5,00 3,50 35,00

194,25

13.4 m2

1,00 5,35 2,50 13,38

1,00 5,35 2,50 13,38

1,00 2,50 1,70 4,25

1,00 2,50 1,70 4,25

35,25

13.5 m2

2,00 5,35 3,50 37,45

2,00 2,50 3,50 17,50

2,00 5,35 3,50 37,45

2,00 2,50 3,50 17,50

2,00 7,05 3,50 49,35

2,00 5,00 3,50 35,00

194,25

Total

Total

EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

Escritorio

Almoxarifado

Banheiro 1 

banheiro 2

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM

APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

Total

Escritorio 

Almoxarifado

Paredes externas 

Total

PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO

MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/

CORRIDA (PVA)

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/

ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO

ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE

SELADOR ACRÍLICO

Escritorio 

Escritorio

Almoxarifado

Banheiro 1 

banheiro 2

Almoxarifado

Paredes externas 

Total



13.6 m2

1,00 5,35 2,50 13,38

1,00 5,35 2,50 13,38

1,00 2,50 1,70 4,25

1,00 2,50 1,70 4,25

35,25

13.7 m2

1,00 31,50 3,00 94,50

1,00 26,25 3,00 78,75

1,00 13,25 3,00 39,75

213,00

14.1 M

780,00

14.2

920,00

14.3 M2 213,00

1,00 31,50 3,00 94,50

1,00 26,25 3,00 78,75

1,00 13,25 3,00 39,75

14.4 m2

1,00 2,00 1,00 2,00

1,00 2,00 1,00 2,00

4,00

Total

JANELAS DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS, SEM CONTRA 

MARCO REF 94573

JANELA DO ESCRITORIO

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1)

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

lateral direita 

lateral esquerda

fundo

JANELA DO ALMOXARIFADO

Total

CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE

CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME

FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE

FUNDAÇÃO

Considerando trajeto enviado por KML, cercando toda a area de Facil acesso da fazenda, fazendo divisa 

com as estradas e ruas

fundo

CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE

CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,20 M E 7 + 4 FIOS DE ARAME

FARPADO, EXCLUSIVE BASE

Considerando trajeto enviado por KML, cercando toda a area de dificil acesso da fazenda e area margeando 

a mata 

ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM. AF_12/2025 - (BASEADO EM SINAPI 102362)

lateral direita 

lateral esquerda

banheiro 2

Total

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/

ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR

ACRÍLICO

Escritorio

Almoxarifado

Banheiro 1 



14.5 M

2,00 2,00 4,00

2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 4,00

2,00 1,00 2,00

12,00

14.6 m2

2,00 0,60 0,60 0,72

0,72

15.1 m2

890,00

15.2 m3

5,00 5,00 25,00

25,00

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/

SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE

PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS

PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR

JANELAS DOS BANHEIROS 

total

TOTAL

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS REF 94590

JANELA DO ESCRITORIO

JANELA DO ALMOXARIFADO

5 caçambas 

Total

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

Considerando toda a area do local do galpao

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE

CARGA MANUAL OU MECÂNICA

Considerando caçambas de 5m3


