
ANEXO 01 - ORÇAMENTO - RESUMO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE AUTORES: CLEITON JANUÁRIO SILVA;

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (COPLAN )
DIPRO - SINFRA CFT: 04663718450

PROCESSO:  23082.007738/2025-05 FONTE DE CUSTOS: SINAPI JANEIRO/2026; ORSE
JANEIRO/2026; SCO-RIO JAN/2026, SBC (01/2026)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA COBERTA,
RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DE CAPRINOS - SEDE DOIS IRMÃOS DATA: MARÇO/2026

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ITEM
1 PROJETOS R$ 9.566,58

2 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS R$ 51.184,26

3 COBERTURA R$ 215.362,76

4 PINTURA R$ 30.461,43

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 649,24

6 GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO R$ 19.788,76

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 10.503,71

TOTAL R$ 337.516,74



ANEXO 01.1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE AUTORES: CLEITON JANUÁRIO SILVA;

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (COPLAN ) DIPRO - SINFRA CFT: 04663718450

PROCESSO:  23082.007738/2025-05 FONTE DE CUSTOS: SINAPI JANEIRO/2026; ORSE JANEIRO/2026; SCO-RIO JAN/2026,
SBC (01/2026)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA COBERTA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO
PRÉDIO DE CAPRINOS - SEDE DOIS IRMÃOS DATA: MARÇO/2026

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO
DO SERVIÇO

PREÇO UNITÁRIO
DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL DO
SERVIÇO

1 PROJETOS R$ 9.566,58

2 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS R$ 51.184,26

3 COBERTURA R$ 215.362,76

3.1 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES R$ 27.177,51

3.2 INSTALAÇÃO/CONSTRUÇÃO R$ 188.185,25

- -          

- -        

- -     

- -        

- -     

1.1 COMPOSIÇÃO 001 PROJETO DE CADASTRO COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT) EM METODOLOGIA
BIM M2 630,70 R$ 6,90 R$ 8,47 R$ 5.342,02

1.2 COMPOSIÇÃO 002

PROJETO ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA/MADEIRA SIMPLES PARA
EDIFICAÇÕES EM GERAL, EDIFÍCIOS HOSPITALARES E DE SAÚDE,
PENITÊNCIÁRIAS E PRESÍDIOS, TEATROS, AUDITÓRIOS E CENTRO DE
CONVENÇÕES

M2 146,02 R$ 7,90 R$ 9,70 R$ 1.416,39

1.3 COMPOSIÇÃO 003

SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS, LAUDOS TECNICOS, ANTEPROJETOS
DE INTERVENCOES LOCALIZADAS, QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO
PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO EM PREDIOS PUBLICOS, COM AREA DE
PROJECAO HORIZONTAL DE ATE 1000M2 OU PARA PRIMEIROS 1000M2 DE
AREAS SUPERIORES.

M2 221,29 R$ 10,33 R$ 12,69 R$ 2.808,17

2.1 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 12,00 R$ 468,67 R$ 575,88 R$ 6.910,56

2.2 COMPOSIÇÃO 004 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M MÊS 6,00 R$ 800,00 R$ 983,01 R$ 5.898,06
2.3 COMPOSIÇÃO 005 LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30m MÊS 6,00 R$ 1.054,51 R$ 1.295,75 R$ 7.774,50

2.4 SINAPI 102623 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E
TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1,00 R$ 816,45 R$ 1.003,23 R$ 1.003,23

2.5 COMPOSIÇÃO 006 BANCO EM MADEIRA L= 2.20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA UN 1,00 R$ 340,98 R$ 418,98 R$ 418,98
2.6 COMPOSIÇÃO 007 MESA EM CHAPA COMPENSADO 14MM PARA REFEITÓRIO DE OBRA UN 1,00 R$ 340,33 R$ 418,18 R$ 418,18

2.7 COMPOSIÇÃO 019
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
ELETRICA, EM BAIXA TENSAO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR.

UN 1,00 R$ 3.401,06 R$ 4.179,13 R$ 4.179,13

2.8 SINAPI 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 M 45,10 R$ 24,93 R$ 30,63 R$ 1.381,41

2.9 COMPOSIÇÃO 020 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE M2 45,10 R$ 30,00 R$ 36,86 R$ 1.662,38
2.10 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 173,80 R$ 95,46 R$ 117,29 R$ 20.385,00

2.11 COMPOSIÇÃO 008 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE
PUBLICA UN 1,00 R$ 938,20 R$ 1.152,83 R$ 1.152,83

3.1.1 SINAPI 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 528,59 R$ 3,97 R$ 4,87 R$ 2.574,23

3.1.2 SINAPI 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 528,59 R$ 8,58 R$ 10,54 R$ 5.571,33

3.1.3 COMPOSIÇÃO 009 REMOÇÃO DE TELHAS EM POLICARBONATO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. M2 146,02 R$ 3,97 R$ 4,87 R$ 711,11

3.1.4 SINAPI 97655 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 146,02 R$ 40,82 R$ 50,15 R$ 7.322,90

3.1.5 SINAPI 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,27 R$ 50,39 R$ 61,91 R$ 16,71

3.1.6 SINAPI 100276
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE:
M2XKM). AF_07/2019

M2XKM 240,50 R$ 37,16 R$ 45,66 R$ 10.981,23

3.2.1 SINAPI 92612
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 5,00 R$ 1.444,65 R$ 1.775,14 R$ 8.875,70

3.2.2 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA.
AF_10/2025_PS

M2 128,58 R$ 49,00 R$ 60,20 R$ 7.740,51

3.2.3 SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 128,58 R$ 190,33 R$ 233,87 R$ 30.071,00

3.2.4 SINAPI 94449
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 30,94 R$ 63,18 R$ 77,63 R$ 2.401,87

3.2.5 COMPOSIÇÃO 010 CUMEEIRA TERMOACÚSTCA M 7,85 R$ 156,54 R$ 192,35 R$ 1.509,94

3.2.6 COMPOSIÇÃO 011 CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA CANALETE 90 OU
SIMILAR M 12,01 R$ 146,68 R$ 180,23 R$ 2.164,56

3.2.7 COMPOSIÇÃO 012 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 11,90 R$ 90,28 R$ 110,93 R$ 1.320,06

3.2.8 SINAPI 94218 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS M2 528,59 R$ 147,81 R$ 181,62 R$ 96.002,51

3.2.9 SINAPI 92544
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_10/2025

M2 528,59 R$ 22,81 R$ 28,02 R$ 14.811,09

3.2.10 SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 26,36 R$ 39,60 R$ 48,65 R$ 1.282,41

3.2.11 SINAPI 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 4,32 R$ 168,68 R$ 207,26 R$ 895,36

3.2.12 SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 62,40 R$ 10,48 R$ 12,87 R$ 803,08

3.2.13 SINAPI 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,32 R$ 1.005,02 R$ 1.234,94 R$ 395,18
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3.2.14 SINAPI 100384

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 528,59 R$ 30,66 R$ 37,67 R$ 19.911,98

4.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025 M2 536,65 R$ 1,70 R$ 2,08 R$ 1.116,23

4.2 COMPOSIÇÃO 013 LAVAGEM DE PAREDES COM ESCOVAÇÃO MANUAL M2 112,23 R$ 7,12 R$ 8,74 R$ 980,89

4.3 SINAPI 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 107,40 R$ 21,77 R$ 26,75 R$ 2.872,95

4.4 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023 M2 358,36 R$ 5,81 R$ 7,13 R$ 2.555,10

4.5 SINAPI 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 M2 358,36 R$ 12,98 R$ 15,94 R$ 5.712,25

4.6 SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 75,37 R$ 27,44 R$ 33,71 R$ 2.540,72

4.7 SINAPI 100760
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 75,37 R$ 55,88 R$ 68,66 R$ 5.174,90

4.8 COMPOSIÇÃO 018
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ
ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO APARENTE, MARCA
FOSROC, REF DEKGUARD FS OU SIMILAR- R1

M2 312,29 R$ 17,38 R$ 21,35 R$ 6.667,39

4.9 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023 M2 119,27 R$ 4,77 R$ 5,86 R$ 698,92

4.10 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 M2 119,27 R$ 14,62 R$ 17,96 R$ 2.142,08

5.1 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 UN 4,00 R$ 2,02 R$ 2,48 R$ 9,92

5.2 COMPOSIÇÃO 014 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORSECENTE 2X40W, COMPLETA,
INCLUIDO REATOR ELETRONICO E LAMPADAS . REV 03_06/2024 UN 4,00 R$ 130,08 R$ 159,83 R$ 639,32

6.1 COMPOSIÇÃO 015 GERENCIAMENTO DE OBRA UN 1,00 R$ 16.104,49 R$ 19.788,76 R$ 19.788,76

7.1 COMPOSIÇÃO 016 LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA INCLUSIVE DESCARTE UN 20,00 R$ 350,00 R$ 430,07 R$ 8.601,40

7.2 COMPOSIÇÃO 017

LIMPEZA GERAL ( LIMPEZA FINAL DA OBRA, COMPREENDENDO RETIRADA DE
RESÍDUOS LEVES, VARRIÇÃO, LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, ESQUADRIAS,
VIDROS APARENTES, LOUÇAS, METAIS E REMOÇÃO DE MANCHAS SUPERFICIAIS,
INCLUSIVE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS MANUAIS
NECESSÁRIOS.)

M2 482,82 R$ 3,21 R$ 3,94 R$ 1.902,31

- -         - -               - -               - -        

- -         - -                  - -                  - -          
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4 PINTURA R$ 30.461,43

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 649,24

6 GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO R$ 19.788,76

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 10.503,71

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 337.516,74

- -        

- -             

- -        

- -        



ANEXO 01.2 - ORÇAMENTO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE AUTORES: CLEITON JANUÁRIO SILVA;

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (COPLAN ) DIPRO - SINFRA CFT: 04663718450

PROCESSO:  23082.007738/2025-05 FONTE DE CUSTOS: SINAPI JANEIRO/2026; ORSE JANEIRO/2026;
SCO-RIO JAN/2026, SBC (01/2026)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA COBERTA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO
DE CAPRINOS - SEDE DOIS IRMÃOS DATA: MARÇO/2026

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

001 ORSE 14773 PROJETO DE CADASTRO COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT) EM METODOLOGIA BIM M2 R$ 6,90

002 ORSE 14814
PROJETO ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA/MADEIRA SIMPLES PARA
EDIFICAÇÕES EM GERAL, EDIFÍCIOS HOSPITALARES E DE SAÚDE, PENITÊNCIÁRIAS
E PRESÍDIOS, TEATROS, AUDITÓRIOS E CENTRO DE CONVENÇÕES

M2 R$ 7,90

003 SCO-RIO
COMPOSIÇÃO

SE 35.05.0700
(B)

SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS, LAUDOS TECNICOS, ANTEPROJETOS
DE INTERVENCOES LOCALIZADAS, QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO
PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO EM PREDIOS PUBLICOS, COM AREA DE
PROJECAO HORIZONTAL DE ATE 1000M2 OU PARA PRIMEIROS 1000M2 DE
AREAS SUPERIORES.

M2 R$ 10,33

004 ORSE 4654 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M MÊS R$ 800,00

005 ORSE 4656 LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30m MÊS R$ 1.054,51

006 ORSE 063 BANCO EM MADEIRA L= 2.20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA UN R$ 340,98

H

KG

H

007 ORSE 065 MESA EM CHAPA COMPENSADO 14MM PARA REFEITÓRIO DE OBRA UN R$ 340,33

008 SCO RIO AD 20.20.0100 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE
PUBLICA UN R$ 938,20

- -                  

- -                  

- -               

- -             

- -          

- -             

- -             

- -             

ORSE INSUMOS 14773 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - CADASTRO DE EDIFICIOS EDUCACIONAIS M2 1,00000 R$ 6,90 R$ 6,90

ORSE INSUMOS 14814
PROJETO ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA/MADEIRA SIMPLES PARA
EDIFICAÇÕES EM GERAL, EDIFÍCIOS HOSPITALARES E DE SAÚDE, PENITÊNCIÁRIAS E
PRESÍDIOS, TEATROS, AUDITÓRIOS E CENTRO DE CONVENÇÕES

M2 1,00000 R$ 7,90 R$ 7,90

SINAPI
COMPOSIÇÃO 100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 R$ 30,93 R$ 0,61

SINAPI
COMPOSIÇÃO 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 R$ 29,30 R$ 0,58

SINAPI
COMPOSIÇÃO 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 R$ 23,71 R$ 0,47

SINAPI
COMPOSIÇÃO 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 R$ 141,74 R$ 8,50

SCO-RIO
INSUMOS MAT052800 ENCADERNACAO ATE 100 FOLHAS UN 0,01000 R$ 10,00 R$ 0,10
SCO-RIO

INSUMOS MAT041600 COPIA XEROGRAFICA UN 0,18000 R$ 0,40 R$ 0,07

ORSE INSUMOS 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M MêS 1,00000 R$ 800,00 R$ 800,00

SINAPI
INSUMOS 10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,00000 R$ 1.054,51 R$ 1.054,51

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00000 R$ 29,38 R$ 58,76

SINAPI
INSUMOS 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,10000 R$ 16,23 R$ 1,62

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00000 R$ 24,25 R$ 48,50

SINAPI
INSUMOS 6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,60000 R$ 30,01 R$ 168,05

ORSE
COMPOSIÇÃO 2311

PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE
TINTA À BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE M2 2,10000 R$ 30,50 R$ 64,05

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 R$ 24,25 R$ 48,50

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 R$ 29,38 R$ 58,76

SINAPI
INSUMOS 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,20000 R$ 16,23 R$ 3,24

ORSE INSUMOS 1569 MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) M 3,20000 R$ 6,69 R$ 21,40
ORSE INSUMOS 1572 MADEIRA MISTA SERRADA (TÁBUA) 2,2 X 14 CM - 0,00308 M3/M M 15,40000 R$ 5,21 R$ 80,23

SINAPI
INSUMOS 1355 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO

ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM M2 2,42000 R$ 34,13 R$ 82,59

SINAPI
INSUMOS 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 1,00000 R$ 16,23 R$ 16,23

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 R$ 29,38 R$ 29,38

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 R$ 24,25 R$ 97,00

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 R$ 29,98 R$ 119,92

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 R$ 29,46 R$ 117,84

SINAPI
COMPOSIÇÃO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,85000 R$ 95,92 R$ 81,53

- -                  - -                  

- -                  - -                  

- -               - -                  

- -               - -                  

- -               - -                  
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- -               - -                  
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- -          - -          
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- -               - -               

- -               - -               

- -               - -                  

- -                  - -               
- -                  - -               

- -               - -               

- -               - -               

- -               - -               

- -               - -               

- -               - -             

- -               - -             

- -               - -               



SINAPI
COMPOSIÇÃO 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.

AF_08/2023 M3 0,85000 R$ 27,68 R$ 23,52

SINAPI
INSUMOS 779 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 2,00000 R$ 7,20 R$ 14,40

SINAPI
INSUMOS 3883 LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 R$ 1,47 R$ 1,47

SINAPI
INSUMOS 3856 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 R$ 1,76 R$ 1,76

SINAPI
INSUMOS 36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) M 4,50000 R$ 33,45 R$ 150,52

MAT091250 99500 NIPLE DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO NOMINAL DE 1/2" UN 1,00000 R$ 0,78 R$ 0,78
SINAPI

INSUMOS 6024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA
3/4" UN 1,00000 R$ 90,92 R$ 90,92

SINAPI
INSUMOS 6020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" UN 1,00000 R$ 37,46 R$ 37,46

SINAPI
INSUMOS 9856 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 6,00000 R$ 7,62 R$ 45,72

SINAPI
INSUMOS 9892 UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 R$ 6,47 R$ 6,47

SINAPI
INSUMOS 1419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50

MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN 1,00000 R$ 12,66 R$ 12,66

SINAPI
COMPOSIÇÃO 95674 HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00000 R$ 136,23 R$ 136,23

SINAPI
COMPOSIÇÃO 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 1,00000 R$ 3,97 R$ 3,97

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,24000 R$ 29,38 R$ 7,05

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,24000 R$ 24,25 R$ 5,82

ORSE
COMPOSIÇÃO 9077 CUMEEIRA TERMOACÚSTCA 1,00000 R$ 143,67 R$ 143,67

ORSE INSUMOS 00722 CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA CANALETE 90 OU SIMILAR 1,00000 R$ 74,95 R$ 74,95
ORSE INSUMOS 1606 MASSA VEDAÇÃO P/ AMIANTO 1,22400 R$ 32,66 R$ 39,97

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,36000 R$ 29,38 R$ 10,57

SINAPI
INSUMOS 1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA

ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 2,04000 R$ 0,29 R$ 0,59

SINAPI
INSUMOS 4308 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 230 MM,

PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 2,04000 R$ 5,82 R$ 11,87

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,36000 R$ 24,25 R$ 8,73

SINAPI
COMPOSIÇÃO 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 1,00000 R$ 90,28 R$ 90,28

SINAPI
INSUMOS 12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS 0,15000 R$ 6,47 R$ 0,97

ORSE INSUMOS 615 CLORO LÍQUIDO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO 0,20000 R$ 6,50 R$ 1,30
SINAPI

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,20000 R$ 24,25 R$ 4,85

ORSE INSUMOS 1345 LUMINÁRIA (CALHA) P/ LAMPADA FLUORECENTE 2X40w/TUBULAR LED 18W 1,00000 R$ 44,95 R$ 44,95
ORSE INSUMOS 2052 SUPORTE (RECEPTÁCULO) P/ LAMPADA FLUORECENTE 4,00000 R$ 1,00 R$ 4,00

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 R$ 24,25 R$ 24,25

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 R$ 30,42 R$ 30,42

SINAPI
INSUMOS 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 2,00000 R$ 13,23 R$ 26,46

SINAPI
COMPOSIÇÃO 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 113,62000 R$ 141,74 R$ 16.104,49

ORSE
COMPOSIÇÃO 13197  LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL:

ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS, INCLUSIVE DESCARTE. REV 01_03/2025 1,00000 R$ 350,00 R$ 350,00

ORSE INSUMOS 19997 SABÃO EM PÓ 0,00500 R$ 10,66 R$ 0,05
ORSE INSUMOS 2414 VASSOURA PIAÇAVA 0,05000 R$ 14,87 R$ 0,74

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,10000 R$ 24,25 R$ 2,42
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- -                  - -               

- -               - -                  
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009 UFRPE 001 REMOÇÃO DE TELHAS EM POLICARBONATO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. M2 R$ 3,97

M2

010 ORSE 9077 CUMEEIRA TERMOACÚSTCA M R$ 156,54

H

H

M

011 ORSE 253 CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA CANALETE 90 OU SIMILAR M R$ 146,68
M
KG

H

CJ

UN

H

012 UFRPE 002 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M R$ 90,28

M

013 ORSE 13171 LAVAGEM DE PAREDES COM ESCOVAÇÃO MANUAL M2 R$ 7,12

UN
UN

H

014 ORSE 561 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORSECENTE 2X40W, COMPLETA,
INCLUIDO REATOR ELETRONICO E LAMPADAS . REV 03_06/2024 UN R$ 130,08

UN
UN

H

M2

UN

015 UFRPE 003 GERENCIAMENTO DE OBRA UN R$ 16.104,49

H

016 ORSE 13197 LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA INCLUSIVE DESCARTE UN R$ 350,00

UN

017 ORSE 2450

LIMPEZA GERAL ( LIMPEZA FINAL DA OBRA, COMPREENDENDO RETIRADA DE
RESÍDUOS LEVES, VARRIÇÃO, LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, ESQUADRIAS,
VIDROS APARENTES, LOUÇAS, METAIS E REMOÇÃO DE MANCHAS SUPERFICIAIS,
INCLUSIVE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS MANUAIS
NECESSÁRIOS.)

M2 R$ 3,21

KG
UN

H

- -                  

- -             

- -             

- -               

- -                  

- -             

- -        

- -             

- -                  



018 ORSE 3733
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO
PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO APARENTE, MARCA FOSROC,
REF DEKGUARD FS OU SIMILAR- R1

M2 R$ 17,38

L
L

H

H

019 UFRPE 004
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,
EM BAIXA TENSAO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR.

UN R$ 3.401,06

SCO RIO AD 19.20.0050
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,
EM BAIXA TENSAO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR.

020 UFRPE 005 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE M2 R$ 30,00

- -               

- -          

- -               

ORSE INSUMOS 2936 VERNIZ ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO APARENTE ,
MARCA FOSROC, REF DEKGUARD FS OU SIMILAR 0,12000 R$ 24,99 R$ 2,99

ORSE INSUMOS 2937 PRIMER ACRÍLICO, MARCA FOSROC, REF NITOPRIMER AW OU SIMILAR 0,12000 R$ 47,33 R$ 5,67
SINAPI

COMPOSIÇÃO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,20000 R$ 31,50 R$ 6,30
SINAPI

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,10000 R$ 24,25 R$ 2,42

SINAPI
INSUMOS 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 3,00000 R$ 2,05 R$ 6,15

SINAPI
INSUMOS 39141 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES,

COM 1 1/2" UN 1,00000 R$ 2,07 R$ 2,07

SINAPI
INSUMOS 39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 3,00000 R$ 2,33 R$ 6,99

SINAPI
INSUMOS 39241 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 M 24,00000 R$ 16,99 R$ 407,76

SINAPI
INSUMOS 20254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA,

DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM UN 1,00000 R$ 19,14 R$ 19,14

SINAPI
INSUMOS 39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA

ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00000 R$ 272,86 R$ 272,86

SINAPI
INSUMOS 1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA

ELETRODUTO UN 3,00000 R$ 7,86 R$ 23,58

SINAPI
INSUMOS 2373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,00000 R$ 122,95 R$ 122,95

SINAPI
INSUMOS 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA M 2,00000 R$ 12,24 R$ 24,48

SINAPI
INSUMOS 3380 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 R$ 99,75 R$ 99,75

SINAPI
INSUMOS 1091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR UN 1,00000 R$ 26,08 R$ 26,08

SINAPI
INSUMOS 1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 4,00000 R$ 4,91 R$ 19,64

SINAPI
INSUMOS 5044 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M,

RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 UN 1,00000 R$ 910,79 R$ 910,79

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 R$ 30,42 R$ 243,36

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 R$ 29,98 R$ 59,96

SINAPI
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 R$ 24,25 R$ 194,00

SINAPI
COMPOSIÇÃO

100599
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9
M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M
DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00000 R$ 631,40 R$ 631,40

SINAPI
COMPOSIÇÃO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,20000 R$ 95,92 R$ 115,10

SBC 4030 MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO 2402V 15A COM NEUTRO UN 1,00000 R$ 215,00 R$ 215,00

SINAPI
INSUMOS 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO
DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 1,00000 R$ 30,00 R$ 30,00
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ANEXO 01.3 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (COPLAN ) DIPRO - SINFRA

PROCESSO:  23082.007738/2025-05

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA COBERTA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DE
CAPRINOS - SEDE DOIS IRMÃOS

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADES
TOTAIS

1 PROJETOS

1.1 COMPOSIÇÃO 001 PROJETO DE CADASTRO COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT) EM METODOLOGIA
BIM 630,70

1.2 COMPOSIÇÃO 002

PROJETO ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA/MADEIRA SIMPLES PARA
EDIFICAÇÕES EM GERAL, EDIFÍCIOS HOSPITALARES E DE SAÚDE,
PENITÊNCIÁRIAS E PRESÍDIOS, TEATROS, AUDITÓRIOS E CENTRO DE
CONVENÇÕES

146,02

1.3 COMPOSIÇÃO 003

SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS, LAUDOS TECNICOS,
ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS, QUANTITATIVOS E
RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO EM PREDIOS
PUBLICOS, COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE ATE 1000M2 OU PARA
PRIMEIROS 1000M2 DE AREAS SUPERIORES.

221,29

2 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS

2.1 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 12,00

2.2 COMPOSIÇÃO 004 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M 6,00

2.3 COMPOSIÇÃO 005 LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X
2,30m 6,00

2.4 SINAPI 102623 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES
E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00

2.5 COMPOSIÇÃO 006 BANCO EM MADEIRA L= 2.20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA 1,00

2.6 COMPOSIÇÃO 007 MESA EM CHAPA COMPENSADO 14MM PARA REFEITÓRIO DE OBRA 1,00

2.7 COMPOSIÇÃO 019
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
ELETRICA, EM BAIXA TENSAO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR.

1,00

2.8 SINAPI 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 45,10

2.9 COMPOSIÇÃO 020 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE 45,10

2.10 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 173,80

2.11 COMPOSIÇÃO 008 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE
PUBLICA 1,00

3 COBERTURA

3.1 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

3.1.1 SINAPI 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 528,59

3.1.2 SINAPI 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 528,59

3.1.3 COMPOSIÇÃO 009 REMOÇÃO DE TELHAS EM POLICARBONATO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. 146,02

3.1.4 SINAPI 97655 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 146,02

AUTORES: CLEITON JANUÁRIO SILVA;

CFT: 04663718450

DATA: MARÇO/2026

UNID.
MED.

M2

630,70 630,70

M2

146,02 146,02

M2

m2 24,60 24,60

m2 24,73 24,73

m2 24,73 24,73

m2 24,73 24,73

m2 28,73 28,73

m2 40,93 40,93

m2 12,69 12,69

m2 12,69 12,69

m2 12,36 12,36

m2 15,10 15,10

M2

2,00 2,00 3,00 12,00

MÊS
Container Almoxarifado 6,00 6,00

MÊS

Container Banheiro 6,00 6,00

UN

Instalação caixa d'agua sobre container 1,00 1,00

UN
Ligação do caneiro de obras 1,00 1,00

UN
Ligação do caneiro de obras 1,00 1,00

UN

Ligação do caneiro de obras 1,00 1,00

M

Andaime para Remoção e Instalação de Telhas 5,00 2,00 4,51 45,10

M2
Remoção e Instalação de Telhas 5,00 2,00 4,51 45,10

M2
Tapume com telha metálica 79,00 2,20 173,80

UN

Instalação de ponto de água 1,00 1,00

M2

Remoção de Telhas em fibrocimento 528,59 528,59

M2

vide item 3.1.1 528,59 528,59

M2

Remoção de Telhas em policarbonato  existente do Hall 146,02 146,02

M2

FONTE DE CUSTOS: SINAPI JANEIRO/2026; ORSE JANEIRO/2026; SCO-RIO JAN/2026, SBC
(01/2026)

Projeto executivo de  arquitetura

Projeto executivo da estrutura metálica do  Hall

Laboratório 02

Laboratório 03

Laboratório 04

Laboratório 05

Laboratório 06

Laboratório 07

Laboratório 08

Laboratório 09

Depósito

circulação

Placa da obra



Remoção da estrutura metálica Superior do Hall 146,02 146,02

M3

Demolição parede para pilaretes do Hall 0,27 0,27

M2XKM

Transporte de telhas reaproveitadas de Caprinos ao Galpão almoxarifado 0,65 370,01 240,50

UN

Tesouras em aço 5,00 5,00

M2

Trama do Hall 128,58 128,58

M2

Telhamento Hall(Sem a translucida) 128,58 128,58

M2

Telhamento Translucido do HALL 30,94 30,94

M
CUMEEIRA Telhas  TermoAcústica do HALL 7,85 7,85

M

Cumeeira de fibrocimento 12,01 12,01

M

CUMEEIRA  sobre as Telhas  Translucidas do HALL 11,90 11,90

M2

Telhas em Fibrocimento 528,59 528,59

M2

Trama em Madeira para telha estrutural - Vide 3.2.8 528,59 528,59

M
Rufo frontal 2,00 8,78 17,56

Rufo posterior 1,00 8,80 8,80

M2

Formas pilaretes do Hall 4,32 4,32

KG

Armação em aço dos pilaretes do Hall 62,40 62,40

M3

Concreto dos Pilaretes 0,32 0,32

M2

Telhado em telhas de fibrocimento - Vide 3.2.8 528,59 528,59

Teto Laboratório 06 m2 28,73 28,73
Teto Laboratório 07 m2 40,93 40,93
Teto Laboratório 08 m2 12,69 12,69
Teto Laboratório 09 m2 12,69 12,69

Teto Depósito m2 12,36 12,36
m2 116,92 116,92
m2 108,10 108,10
m2 99,70 99,70
m2 99,70 99,70

Parede Hall m2 4,83 4,83

Teto Laboratório 06 m2 28,73 28,73
Teto Laboratório 07 m2 40,93 40,93
Teto Laboratório 08 m2 12,69 12,69
Teto Laboratório 09 m2 12,69 12,69

Teto Depósito m2 12,36 12,36
Parede Hall m2 4,83 4,83

m2 28,73 28,73
m2 40,93 40,93
m2 12,69 12,69

3.1.5 SINAPI 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0,27

3.1.6 SINAPI 100276
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE:
M2XKM). AF_07/2019

240,50

3.2 INSTALAÇÃO/CONSTRUÇÃO

3.2.1 SINAPI 92612
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

5,00

3.2.2 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA.
AF_10/2025_PS

128,58

3.2.3 SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 128,58

3.2.4 SINAPI 94449
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

30,94

3.2.5 COMPOSIÇÃO 010 CUMEEIRA TERMOACÚSTCA 7,85

3.2.6 COMPOSIÇÃO 011 CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA CANALETE 90 OU
SIMILAR 12,01

3.2.7 COMPOSIÇÃO 012 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 11,90

3.2.8 SINAPI 94218 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS 528,59

3.2.9 SINAPI 92544
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_10/2025

528,59

3.2.10 SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 26,36

3.2.11 SINAPI 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 4,32

3.2.12 SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 62,40

3.2.13 SINAPI 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 0,32

3.2.14 SINAPI 100384

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL
TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

528,59

4 PINTURA

4.1 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_10/2025 M2  ÁREA (M2) 536,65

4.2 COMPOSIÇÃO 013 LAVAGEM DE PAREDES COM ESCOVAÇÃO MANUAL M2  ÁREA (M2) 112,23

4.3 SINAPI 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2  ÁREA (M2) 107,40

Fachada Norte
Fachada Sul

Fachada Leste
Fachada Oeste

Teto Laboratório 06

Teto Laboratório 07
Teto Laboratório 08



Teto Laboratório 09
Teto Depósito

Teto Laboratório 06

Teto Laboratório 07
Teto Laboratório 08
Teto Laboratório 09

Teto Depósito

Teto Laboratório 06

Teto Laboratório 07
Teto Laboratório 08
Teto Laboratório 09

Teto Depósito

Treliças de aço - PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3
MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)

Conforme Caderno de Especificações Técnicas do SINAPI
Treliças de aço - CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA

ENTRE 1/8" E 1/4"
Conforme Caderno de Especificações Técnicas do SINAPI

Trama / terças de aço - PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO, 150 X 60
X 20 MM, E = 3,00 MM (6,83 KG/M)

 Conforme Caderno de Especificações Técnicas do SINAPI

Treliças de aço - PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3
MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)

Conforme Caderno de Especificações Técnicas do SINAPI
Treliças de aço - CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA

ENTRE 1/8" E 1/4"
Conforme Caderno de Especificações Técnicas do SINAPI

Trama / terças de aço - PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO, 150 X 60
X 20 MM, E = 3,00 MM (6,83 KG/M)

 Conforme Caderno de Especificações Técnicas do SINAPI

Fachada Norte
Fachada Sul

Fachada Leste
Fachada Oeste

Fachada Norte
Fachada Sul

Fachada Leste
Fachada Oeste

Fachada Norte
Fachada Sul

Fachada Leste
Fachada Oeste

m2 12,69 12,69
m2 12,36 12,36

M2

m2 28,73 28,73
m2 40,93 40,93
m2 12,69 12,69
m2 12,69 12,69
m2 12,36 12,36

Teto Copa m2 10,01 10,01
Teto Secretaria m2 10,76 10,76

 Teto Administração 01 m2 14,00 14,00
Teto Administração 02 m2 17,09 17,09

Teto Auditório m2 28,60 28,60
Teto WC Fem m2 11,84 11,84

Teto WC Masc m2 11,84 11,84
Teto Laboratório 01 m2 24,60 24,60
Teto Laboratório 02 m2 24,60 24,60
Teto Laboratório 03 m2 24,73 24,73
Teto Laboratório 04 m2 24,73 24,73
Teto Laboratório 05 m2 24,73 24,73

Teto Circulação m2 15,10 15,10
Cumeeira do Hall de acesso m2 8,33 8,33

M2

m2 28,73 28,73
m2 40,93 40,93
m2 12,69 12,69
m2 12,69 12,69
m2 12,36 12,36

Teto Copa m2 10,01 10,01
Teto Secretaria m2 10,76 10,76

 Teto Administração 01 m2 14,00 14,00
Teto Administração 02 m2 17,09 17,09

Teto Auditório m2 28,60 28,60
Teto WC Fem m2 11,84 11,84

Teto WC Masc m2 11,84 11,84
Teto Laboratório 01 m2 24,60 24,60
Teto Laboratório 02 m2 24,60 24,60
Teto Laboratório 03 m2 24,73 24,73
Teto Laboratório 04 m2 24,73 24,73
Teto Laboratório 05 m2 24,73 24,73

Teto Circulação m2 15,10 15,10
Cumeeira do Hall de acesso m2 8,33 8,33

M2

444,72 0,45 87,72 39,47

159,45 0,02 74,51 1,32

557,13 0,42 81,57 34,58

M2

444,72 0,45 87,72 39,47

159,45 0,02 74,51 1,32

557,13 0,42 81,57 34,58

M2

99,78 99,78
85,58 85,58
69,92 69,92
57,01 57,01

M2

17,14 17,14
22,53 22,53
38,74 38,74
40,86 40,86

M2

17,14 17,14
22,53 22,53
38,74 38,74
40,86 40,86

UN

Remoção luminárias do Hall 4,00 4,00

4.4 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023 358,36

4.5 SINAPI 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 358,36

4.6 SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

 MASSA TOTAL DE
PERFIS (KG)

 PERÍMETRO DOS
PERFIS (M)

 COMPRIMENTO
TOTAL DE PERFIS

(M)
75,37

4.7 SINAPI 100760
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

 MASSA TOTAL DE
PERFIS (KG)

 PERÍMETRO DO
PERFIL (M)

 COMPRIMENTO
TOTAL DE PERFIS

(M)
75,37

4.8 COMPOSIÇÃO 018
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ
ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO APARENTE,
MARCA FOSROC, REF DEKGUARD FS OU SIMILAR- R1

 ÁREA (M2) 312,29

4.9 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023  ÁREA (M2) 119,27

4.10 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  ÁREA (M2) 119,27

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 4,00

Estrutura Metálica da Coberta

Estrutura Metálica da Coberta

Alvenarias das Fachadas da Edificação

Estruturas de Concreto das Fachadas da Edificação

Estruturas de Concreto das Fachadas da Edificação



5.2 COMPOSIÇÃO 014 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORSECENTE 2X40W, COMPLETA,
INCLUIDO REATOR ELETRONICO E LAMPADAS . REV 03_06/2024 4,00

6 GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO
6.1 COMPOSIÇÃO 015 GERENCIAMENTO DE OBRA 1,00

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 COMPOSIÇÃO 016 LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA INCLUSIVE DESCARTE 20,00

7.2 COMPOSIÇÃO 017

LIMPEZA GERAL ( LIMPEZA FINAL DA OBRA, COMPREENDENDO RETIRADA DE
RESÍDUOS LEVES, VARRIÇÃO, LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, ESQUADRIAS,
VIDROS APARENTES, LOUÇAS, METAIS E REMOÇÃO DE MANCHAS
SUPERFICIAIS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE LIMPEZA E
EQUIPAMENTOS MANUAIS NECESSÁRIOS.)

482,82

UN

 Instalação de Luminárias do Hall 4,00 4,00

UN
Engenheiro Civil com Encargos Complementares 1,00 1,00

UN
20,00 20,00

M2

Limpeza geral do prédio 482,82 482,82

Caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte.


