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​DECLARAÇÕES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS​

​1.​ ​ENQUADRAMENTO DO OBJETO​

​1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia​

​O​ ​objeto​ ​da​ ​presente​ ​licitação​ ​constitui​ ​(​ ​X​ ​)​ ​OBRA​ ​/​ ​(​ ​)​​SERVIÇO​​DE​​ENGENHARIA,​​sob​​a​
​seguinte​​justificativa​​:​

​Por​ ​se​ ​tratar​ ​de​ ​reforma/recuperação,​ ​onde​ ​foi​ ​contemplada​ ​a​ ​inovação​ ​de​ ​partes​ ​da​
​estrutura,​ ​na​ ​qual​ ​foi​ ​mantida​ ​sua​ ​área​ ​e​ ​a​ ​função​ ​original​ ​da​ ​edificação,​ ​bem​ ​como​ ​a​
​recuperação​ ​de​ ​áreas​ ​danificadas.​ ​Além​​disso,​​o​​pleno​​uso​​da​​edificação​​depende​​de​​todos​
​os​ ​serviços​ ​contemplados​ ​no​ ​objeto,​ ​de​ ​modo​ ​a​ ​prover​ ​um​ ​ambiente​ ​adequado​ ​para​ ​a​
​realização​ ​das​​suas​​atividades-fim.​​Acrescenta-se​​que​​as​​intervenções​​previstas​​são​​serviços​
​privativos​ ​de​ ​arquiteto/engenheiro,​ ​conforme​ ​definido​ ​no​ ​art.​ ​6º,​ ​inciso​ ​XII,​ ​da​ ​Lei​ ​nº​
​14.133/2021.​

​Considerando​ ​o​ ​Parecer​ ​n.​ ​075/2010/DECOR/CGU/AGU,​ ​que​ ​é​ ​destacado​ ​no​ ​Manual​ ​de​
​Obras​ ​e​ ​Serviços​ ​de​ ​Engenharia​ ​da​ ​Consultoria-Geral​ ​da​ ​União,​​este​​já​​trazia​​o​​conceito​​de​
​alteração significativa ou não do espaço, nos seguintes termos:​

​“a)​​Em​​se​​tratando​​de​​alteração​​significativa,​​autônoma​​e​​independente,​
​estar-se-á adiante de obra de engenharia, vedada a adoção do pregão;​

​b)​ ​Em​ ​se​ ​tratando​ ​de​ ​alteração​ ​não​ ​significativa,​ ​autônoma​ ​e​
​independente,​ ​estar-se-á​ ​adiante​ ​de​ ​serviço​ ​de​ ​engenharia,​ ​cabível​ ​a​
​adoção do pregão;”​

​A Orientação Técnica do IBRAOP OT - IBR 002/2009 define obra como:​

​“​​Obra​​de​​engenharia​​é​​a​​ação​​de​​construir,​​reformar,​​fabricar,​​recuperar​
​ou​ ​ampliar​ ​um​ ​bem,​ ​na​ ​qual​ ​seja​ ​necessária​ ​a​ ​utilização​ ​de​
​conhecimentos​ ​técnicos​ ​específicos​ ​envolvendo​ ​a​ ​participação​ ​de​
​profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66​​.​

​Para efeito desta Orientação Técnica, conceitua-se:​

​3.1​​-​​Ampliar:​​produzir​​aumento​​na​​área​​construída​​de​​uma​​edificação​​ou​
​de quaisquer dimensões de uma obra que já exista.​
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​3.2 - Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.​

​3.3​​-​​Fabricar:​​produzir​​ou​​transformar​​bens​​de​​consumo​​ou​​de​​produção​
​através de processos industriais ou de manufatura.​

​3.4​ ​-​ ​Recuperar:​ ​tem​ ​o​ ​sentido​ ​de​ ​restaurar,​ ​de​ ​fazer​ ​com​ ​que​ ​a​ ​obra​
​retome​ ​suas​ ​características​ ​anteriores​ ​abrangendo​ ​um​ ​conjunto​ ​de​
​serviços​​.​

​3.5​ ​-​ ​Reformar:​ ​consiste​ ​em​ ​alterar​ ​as​​características​​de​​partes​​de​​uma​
​obra​ ​ou​ ​de​ ​seu​ ​todo,​​desde​​que​​mantendo​​as​​características​​de​​volume​
​ou área sem acréscimos e a função de sua utilização atual​​.”​

​Ademais,​​a​​publicação​​do​​TCU​​“Licitações​​&​​Contratos:​​Orientações​​e​​Jurisprudência​​do​​TCU”​
​(2023) definiu obra como:​

​“(...)​​a​​ação​​de​​construir,​​executar​​ou​​edificar​​algo,​​reformar​​para​​alterar​
​substancialmente​ ​as​ ​características​ ​de​ ​partes​ ​ou​ ​do​​todo​​de​​uma​​obra,​
​ou ampliar para aumentar a área construída de um bem.”​

​1.2. Classificação como serviço comum ou especial​

​O​ ​serviço​ ​de​ ​engenharia​ ​objeto​ ​da​ ​presente​ ​licitação​​é​​(​​-​​)​​COMUM​​/​​(​​-​​)​​ESPECIAL,​​sob​​a​
​seguinte​​justificativa​​:​

​Por​ ​ser​ ​classificada​ ​como​ ​obra​ ​de​ ​engenharia​​,​ ​conforme​ ​art.​ ​6º,​ ​inciso​ ​XII,​ ​da​ ​Lei​
​14.133/2021, tal item não se aplica ao objeto.​

​2.​ ​REGIMES DE EXECUÇÃO​

​Para​ ​a​ ​execução​ ​indireta​ ​do​ ​objeto,​ ​será​ ​adotado​ ​o​ ​seguinte​ ​regime,​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​a​
​justificativa​​abaixo:​

​( X ) empreitada por preço unitário​

​(   ) empreitada por preço global​

​(   ) empreitada integral​

​(   ) contratação por tarefa​

​(   ) contratação integrada​
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​(   ) contratação semi-integrada​

​(   ) fornecimento e prestação de serviço associado​

​A​ ​execução​ ​indireta​ ​de​ ​obras​ ​e​ ​serviços​ ​de​ ​engenharia,​ ​nos​ ​termos​ ​do​ ​art.​ ​46​ ​da​ ​Lei​ ​n.​
​14.133/2021,​ ​poderão​ ​ser​ ​adotados​​nas​​contratações​​os​​seguintes​​regimes​​de​​execução:​​I​​-​
​empreitada​​por​​preço​​unitário;​​II​​-​​empreitada​​por​​preço​​global;​​III​​-​​empreitada​​integral;​​IV​​-​
​contratação​ ​por​ ​tarefa;​ ​V​ ​-​ ​contratação​ ​integrada;​ ​VI​ ​-​ ​contratação​ ​semi-integrada;​​ou​​VII​​-​
​fornecimento e prestação de serviço associado.​

​Considerando​​o​​grau​​de​​incertezas​​do​​objeto,​​por​​se​​tratar​​de​​reformas​​onde​​as​​intervenções​
​ocorrerão​ ​em​ ​espaços​ ​já​ ​existentes,​ ​adotou-se​ ​o​ ​regime​ ​de​ ​execução​ ​por​ ​meio​ ​da​
​empreitada​ ​por​ ​preço​ ​unitário,​ ​pois​ ​o​ ​objetivo​ ​alinha-se​ ​com​ ​o​ ​orientado​ ​pelo​​Tribunal​​de​
​Contas da União (TCU).​

​“9.1.3.​​(...)​​a​​empreitada​​por​​preço​​unitário​​deve​​ser​​preferida​​nos​​casos​
​em​​que​​os​​objetos,​​por​​sua​​natureza,​​possuam​​uma​​imprecisão​​inerente​
​de​ ​quantitativos​ ​em​ ​seus​ ​itens​ ​orçamentários,​ ​como​ ​são​ ​os​ ​casos​ ​de​
​reformas​ ​de​ ​edificação,​ ​obras​ ​com​ ​grandes​ ​movimentações​ ​de​ ​terra​ ​e​
​interferências,​ ​obras​ ​de​ ​manutenção​ ​rodoviária,​ ​dentre​ ​outras;”.​
​(Acórdão 1977/2013 - TCU - Plenário)​

​“4.4.1.1. Empreitada por preço unitário (EPU)​

​(...)​​é​​o​​regime​​mais​​indicado​​para​​obras​​e​​serviços​​de​​engenharia​​cujos​
​quantitativos​ ​tenham​ ​relevada​ ​imprecisão​ ​intrínseca​ ​no​ ​seu​
​levantamento,​ ​ou​ ​possuam​ ​maior​ ​probabilidade​ ​de​ ​serem​​alterados​​ao​
​longo​​da​​execução​​do​​contrato,​​como​​no​​caso​​de​​reformas​​de​​edifícios​​ou​
​obras​ ​com​ ​expressiva​ ​movimentação​ ​de​ ​terra,​ ​já​ ​que​ ​mesmo​ ​que​ ​os​
​quantitativos.”​ ​(BRASIL.​ ​Tribunal​ ​de​ ​Contas​ ​da​ ​União.​ ​Licitações​ ​&​
​Contratos:​ ​Orientações​ ​e​ ​Jurisprudência​​do​​TCU​​/​​Tribunal​​de​​Contas​​da​
​União. 5ª Edição, Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência, 2023.)​

​3.​ ​ELABORAÇÃO​ ​DE​ ​PROJETOS​ ​/​ ​DOCUMENTOS​ ​TÉCNICOS​ ​POR​ ​PROFISSIONAL​ ​HABILITADO​ ​E
​COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA​

​No​ ​presente​ ​feito,​ ​o​ ​(​ ​X​ ​)​ ​Projeto​ ​Básico​ ​/​ ​documentos​ ​técnicos​ ​foram​ ​elaborados​ ​por​
​profissional​​habilitado​​de​​(​ ​X​ ​)​​engenharia,​​(​ ​X​ ​)​​arquitetura​​ou​​(​ ​X​ ​)​​técnico​​industrial,​​com​
​a emissão da (  X  ) ART, (  X  ) RRT ou (  X  ) TRT.​

​4.​ ​DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA​

​Na presente licitação:​
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​(​ ​X​ ​)​​FOI​​observada​​a​​ordem​​prioritária​​dos​​parâmetros​​do​​art.​​23,​​§​​2º,​​da​​Lei​​n.​​14.133,​​de​
​2021;​

​(​ ​X​ ​)​​FORAM​​adotados​​custos​​unitários​​menores​​ou​​iguais​​aos​​custos​​unitários​​de​​referência​
​do SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil;​

​(​ ​)​ ​FORAM​ ​adotados​ ​custos​ ​unitários​ ​superiores​ ​aos​ ​custos​ ​unitários​ ​de​ ​referência​ ​do​
​SINAPI​ ​para​ ​determinados​ ​itens​ ​do​ ​orçamento,​ ​conforme​ ​justificativa​ ​do​ ​relatório​ ​técnico​
​elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos.​

​No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no SINAPI,​
​(​ ​X​ ​)​​FORAM​​adotados​​custos​​obtidos​​das​​seguintes​​fontes​​admitidas​​no​​art.​​23,​​§​​2º,​​da​​Lei​
​n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:​

​(​ ​X​ ​)​ ​utilização​ ​de​ ​dados​ ​de​ ​pesquisa​ ​publicada​ ​em​ ​mídia​ ​especializada,​ ​de​ ​tabela​ ​de​
​referência​ ​formalmente​ ​aprovada​ ​pelo​ ​Poder​ ​Executivo​ ​federal​ ​e​ ​de​ ​sítios​ ​eletrônicos​
​especializados​​ou​​de​​domínio​​amplo,​​desde​​que​​contenham​​a​​data​​e​​a​​hora​​de​​acesso​​(​​citar​
​as fontes e justificar a pertinência técnica da opção​​):​

​●​ ​ORSE – Orçamento de Obras de Sergipe​

​●​ ​SCO-RIO - Sistema de Custos de Obras e Serviços de Engenharia​

​●​ ​Informativo SBC - Sistemas e Consultoria de Custos​

​Tais​ ​referências​ ​foram​ ​adotadas​ ​subsidiariamente​ ​em​ ​itens​ ​inexistentes​ ​nas​ ​tabelas​ ​do​
​SINAPI,​​onde​​foram​​inseridos​​os​​custos​​dos​​insumos​​SINAPI​​às​​suas​​composições,​​e​​adotando​
​os​ ​valores​ ​das​ ​tabelas​ ​supracitadas​ ​quando​ ​tais​ ​insumos​ ​foram​ ​inexistentes​ ​na​ ​referência​
​SINAPI.​

​Além​ ​da​​Lei​​nº​​14.133/2021,​​tais​​práticas​​se​​respaldam​​no​​Decreto​​n.​​7.983/2013,​​que​​teve​
​sua​ ​aplicação​ ​autorizada​ ​pelo​ ​art.​ ​1º​ ​da​ ​Instrução​ ​Normativa​ ​SEGES/ME​ ​n.​ ​91/2022;​ ​e​ ​na​
​jurisprudência​ ​do​ ​TCU,​ ​no​ ​seu​ ​Boletim​ ​Técnico​ ​n.​ ​24,​ ​aprovado​ ​pela​ ​Portaria​ ​SEGECEX​ ​n.​
​33/2012,​​no​​documento​​ORIENTAÇÕES​​PARA​​ELABORAÇÃO​​DE​​PLANILHAS​​ORÇAMENTÁRIAS​
​DE​ ​OBRAS​ ​PÚBLICAS​ ​(2014),​ ​Acórdão​ ​3272/2011-Plenário,​ ​Acórdão​ ​1.084/2011-Plenário,​
​Acórdão 2.401/2022-Plenário e  Acórdão 1.003/2023-Plenário.​

​5.​ ​ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS​

​No orçamento da presente obra ou serviço:​

​(   X   )  foi/foram juntadas a(s) (  X  ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (  X  ) planilha(s) analítica(s)​
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​(​ ​)​ ​NÃO​ ​foi/foram​ ​juntadas​ ​a(s)​ ​(​ ​)​ ​planilha(s)​ ​sintética(s)​ ​e​ ​a(s)​ ​(​ ​)​ ​planilha(s)​
​analítica(s).​

​O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias:​

​(   X   )  consta nos autos.​

​(      )  NÃO consta nos autos.​

​Na presente licitação:​

​(   X   ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s).​

​(      ) NÃO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s).​

​6.​ ​ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS​

​No orçamento de referência da presente licitação:​

​(​ ​)​ ​foram​ ​adotadas​ ​apenas​ ​composições​ ​de​ ​custos​ ​unitários​ ​oriundas​ ​do​ ​SINAPI​​,​ ​sem​
​adaptações;​

​(​​X​​)​​foram​​adotadas​​composições​​“​​adaptadas​​”​​do​​SINAPI​​,​​nos​​termos​​do​​art.​​8º​​do​​Decreto​
​n.​​7.983,​​de​​2013,​​as​​quais​​foram​​devidamente​​juntadas​​aos​​autos​​para​​o​​conhecimento​​dos​
​licitantes;​

​(​ ​X​ ​)​​foram​​adotadas​​composições​​“​​próprias​​”,​​extraídas​​de​​fontes​​extra-SINAPI​​,​​nos​​termos​
​do​ ​art.​ ​23,​ ​§​ ​2º,​ ​da​​Lei​​n.​​14.133,​​de​​2021,​​as​​quais​​foram​​devidamente​​juntadas​​aos​​autos​
​para o conhecimento dos licitantes.​

​7.​ ​CUSTOS DIRETOS​

​No​ ​orçamento​ ​de​ ​referência​ ​da​ ​presente​ ​licitação,​ ​os​ ​custos​ ​diretos​ ​(​ ​X​ ​)​ ​compreendem​
​apenas​​os​​componentes​​de​​preço​​que​​podem​​ser​​devidamente​​identificados,​​quantificados​​e​
​mensurados na planilha orçamentária.​

​Especificamente em relação ao custo direto de​​administração​​local​​:​

​( X ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU;​
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​(​ ​)​​adota​​o​​parâmetro​​do​​(​ ​)​​1º​​quartil​​ou​​(​​X​​)​​médio​​ou​​(​ ​)​​3º​​quartil,​​de​​acordo​​com​​as​
​justificativas técnicas abaixo apresentadas​​para os​​casos em que não foi adotado o médio​​:​

​(​ ​)​​adota​​percentual​​superior​​ao​​3º​​quartil,​​em​​razão​​das​​peculiaridades​​do​​objeto​​licitado,​
​de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:​

​Em relação ao cronograma físico-financeiro:​

​(​ ​X​ ​)​ ​PREVÊ​ ​pagamentos​ ​proporcionais​ ​para​ ​os​ ​custos​ ​diretos,​ ​em​ ​especial​ ​quanto​ ​ao​ ​de​
​administração​​local,​​para​​cada​​período​​de​​execução​​contratual,​​refletindo​​adequadamente​​a​
​evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.​

​(​ ​)​​NÃO​​FORAM​​PREVISTOS​​pagamentos​​proporcionais​​para​​os​​custos​​diretos,​​incluindo​​os​
​de​ ​administração​ ​local,​ ​para​ ​cada​ ​período​ ​de​ ​execução​ ​contratual,​ ​sob​ ​a​ ​seguinte​
​justificativa:​

​8.​ ​ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS​

​Na presente licitação:​

​( X ) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (  ) INSUMOS e​
​(  X  ) SERVIÇOS.​

​(  ) NÃO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (  ) INSUMOS e aos​
​(     ) SERVIÇOS, sob seguinte​​justificativa​​:​

​9.​ ​ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA​

​Na​​presente​​licitação,​​serão​​adotados​​os​​custos​​de​​referência​​(​ ​)​​DESONERADOS​​ou​​(​ ​X​ ​)​
​NÃO​​DESONERADOS,​​por​​se​​tratar​​da​​opção​​mais​​vantajosa​​para​​a​​Administração,​​conforme​
​simulação juntada aos autos (​​preencher, se necessário,​​para outras considerações​​):​

​10.​ ​DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI​

​Na​ ​presente​ ​licitação,​ ​o​ ​detalhamento​ ​do​ ​BDI:​ ​(​ ​X​ ​)​ ​observa​ ​os​ ​parâmetros​ ​do​ ​Acórdão​ ​n.​
​2.622, de 2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.​

​Foram​​adotados​​os​​seguintes​​parâmetros​​de​​percentuais​​para​​cada​​item​​do​​BDI​​contemplado​
​no​​Acórdão​​n.​​2.622/2013​​-​​Plenário​​do​​TCU,​​de​​acordo​​com​​as​​justificativas​​técnicas​​abaixo​
​apresentadas​​para os casos em que não foi adotado​​o médio​​:​
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​Administração central: (   ) 1º quartil ou ( X ) quartil médio ou (   ) 3º quartil:​

​Seguro e garantia: (   ) 1º quartil ou ( X ) quartil médio ou (   ) 3º quartil:​

​Risco: (   ) 1º quartil ou ( X ) quartil médio ou (   ) 3º quartil:​

​Despesa financeira: (   ) 1º quartil ou ( X ) quartil médio ou (   ) 3º quartil:​

​Lucro: (   ) 1º quartil ou ( X ) quartil médio ou (   ) 3º quartil:​

​11.​ ​BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS​

​Na​​presente​​licitação,​​(​ ​)​​SERÁ​​ou​​(​​X​ ​)​​NÃO​​SERÁ​​adotado​​o​​BDI​​reduzido​​sobre​​os​​custos​
​dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte​​justificativa​​:​

​Não foi previsto o fornecimento de equipamentos no objeto.​

​12.​ ​ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO​

​O cronograma físico-financeiro:​

​(  X  ) FOI juntado aos autos​

​(     ) NÃO foi juntado aos autos.​

​13.​ ​PROJETO EXECUTIVO​

​(​ ​)​ ​FORAM​ ​elaborados​ ​os​ ​projetos​ ​executivos​ ​relativos​ ​ao​ ​objeto,​ ​juntados​ ​aos​ ​autos​ ​e​
​divulgados com o edital da licitação;​

​(​ ​X​ ​)​ ​NÃO​ ​FORAM​ ​elaborados​ ​os​ ​projetos​ ​executivos,​ ​sendo​ ​tal​ ​atribuição​ ​expressamente​
​repassada​ ​à​ ​contratada,​ ​com​ ​os​ ​custos​ ​contemplados​ ​na​ ​planilha​ ​orçamentária​ ​elaborada.​
​Nessa​ ​hipótese,​ ​(​ ​X​ ​)​ ​ATESTO​ ​que​ ​o​ ​projeto​ ​básico​ ​e​ ​os​ ​demais​ ​documentos​ ​técnicos​ ​da​
​licitação​ ​possuem​ ​nível​ ​de​ ​detalhamento​ ​adequado​​e​​suficiente​​para​​permitir​​a​​elaboração​
​dos projetos executivos pela contratada.​

​14.​ ​QUALIFICAÇÃO TÉCNICA​

​Registro da empresa no conselho profissional​
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​Na​​presente​​licitação,​​será​​exigido​​o​​registro​​da​​empresa​​licitante​​junto​​ao​​(​ ​X​ ​)​​CREA​​e/ou​
​ao (  X  ) CAU e/ou ao (   X   ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:​

​As​​atividades​​a​​serem​​desenvolvidas​​são​​privativas​​das​​profissões​​regulamentadas​​pelas​​leis​
​nº​ ​5.194/1966​ ​(art.​ ​7º),​ ​nº​ ​12.378/2010​ ​(art.​ ​2º)​ ​e​ ​Decreto​ ​nº​ ​90.922/1985​ ​(art.​ ​4º).​ ​Tal​
​exigência​ ​está​ ​prevista​ ​no​ ​Art.​ ​67,​ ​inciso​ ​V​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133/2021,​ ​e​ ​também​ ​na​
​jurisprudência do TCU:​

​"​​9.3.1.​ ​faça​ ​constar​ ​dos​ ​editais,​ ​de​ ​forma​ ​clara​ ​e​ ​detalhada,​ ​a​
​fundamentação​ ​legal​ ​para​ ​a​ ​exigência​ ​de​ ​registro​ ​ou​ ​inscrição​ ​das​
​licitantes​ ​em​ ​entidades​ ​fiscalizadoras​ ​do​ ​exercício​ ​de​ ​profissões,​
​abstendo-se​ ​de​ ​exigir​ ​o​ ​registro​ ​ou​ ​inscrição​ ​das​ ​empresas​ ​licitantes​
​quando​ ​não​ ​figurar​ ​no​ ​âmbito​ ​de​ ​competência​ ​destas​ ​entidades​ ​a​
​fiscalização​ ​da​ ​atividade​ ​básica​ ​do​ ​objeto​ ​do​ ​certame;​​"​ ​(Acórdão​ ​nº​
​1.034/2012 – Plenário)​

​Capacidade técnico-operacional​

​Na presente licitação:​

​(​ ​X​ ​)​​serão​​exigidas​ ​comprovações​​de​​capacidade​​técnico-operacional​​quanto​​às​​parcelas​​de​
​maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:​

​●​ ​Para​​o​​serviço​​de​​execução​​de​​telhamento​​com​​telhas​​de​​fibrocimento​​,​​representado​
​pelo item 3.2.8 da planilha sintética, que representa 28,44% do valor orçado.​

​●​ ​Para​​o​​serviço​​de​​execução​​de​​telhamento​​com​​telhas​​metálicas​​,​​representado​​pelo​
​item 3.2.3 da planilha sintética, que representa 8,91% do valor orçado.​

​●​ ​Para​​o​​serviço​​de​​execução​​de​​estrutura​​metálica​​,​​representado​​pela​​trama​​metálica​
​da​ ​coberta​ ​e​ ​as​ ​tesouras,​ ​nos​ ​itens​ ​3.2.1​ ​e​ ​3.2.2​ ​da​ ​planilha​ ​sintética,​ ​que​
​representam, juntos, 4,92% do valor orçado.​

​Para​ ​comprovação​ ​deverão​ ​ser​ ​apresentados​ ​atestados​ ​e​ ​suas​ ​devidas​ ​certidões​ ​cujos​
​somatórios​ ​dos​ ​quantitativos​ ​executados​ ​igualem​ ​ou​ ​superem​ ​quantitativos​ ​mínimos​
​equivalentes​ ​às​ ​quantidades​ ​indicadas​ ​a​ ​seguir,​ ​não​ ​havendo​ ​exigência​​superior​​a​​50%​​dos​
​quantitativos licitados, conforme previsto no §2º, art. 67 da Lei 14.133/2021.​

​(​ ​X​ ​)​​SERÁ​​exigida​​a​​comprovação​​de​​quantitativos​​mínimos​​nos​​atestados,​​correspondentes​
​aos​ ​seguintes​ ​serviços​ ​das​ ​parcelas​ ​de​ ​maior​ ​relevância​ ​técnica​ ​e​ ​valor​ ​significativo​ ​do​
​objeto:​
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​Para​ ​os​ ​serviços​ ​de​ ​execução​ ​de​ ​telhamento​ ​com​ ​telhas​ ​de​ ​fibrocimento​​:​ ​quantitativos​
​mínimos equivalentes ao percentual de 24,61% dos quantitativos licitados;​

​●​ ​Execução​ ​de​ ​telhamento​ ​com​ ​telhas​ ​de​ ​fibrocimento​​:​ ​mínimo​ ​de​ ​130m²​ ​(cento​ ​e​
​trinta metros quadrados)​

​Para os serviços de​​execução de telhamento com telhas metálicas​​:​

​●​ ​Execução de telhamento com telhas metálicas:​​qualquer​​quantidade executada​​.​

​Para os serviços de​​execução de estrutura metálica​​:​

​●​ ​Execução de estrutura metálica:​​qualquer quantidade​​executada.​

​Possibilidade de somatório de atestados​

​Na​ ​presente​ ​licitação,​ ​será​ ​(​ ​X​ ​)​ ​ACEITO​ ​ou​ ​(​ ​)​ ​VEDADO​ ​o​ ​somatório​ ​de​ ​atestados​ ​de​
​capacidade​ ​técnico-operacional​ ​para​ ​atingimento​ ​dos​ ​quantitativos​ ​mínimos​ ​demandados,​
​com base na seguinte​​justificativa​​técnica:​

​A​ ​própria​ ​natureza​ ​desta​ ​contratação​ ​utiliza​ ​quantitativos​ ​somados​ ​de​ ​diversos​ ​locais​
​previstos,​ ​sendo​ ​demasiadamente​ ​restritivo​ ​exigir​ ​atestados​ ​únicos​ ​nos​ ​quantitativos​
​previstos acima.​

​Capacidade técnico-profissional​

​Na presente licitação:​

​(     ) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional.​

​(​​X​​)​​SERÃO​​exigidas​​comprovações​​de​​capacidade​​técnico-profissional​​quanto​​às​​parcelas​​de​
​maior​ ​relevância​ ​técnica​ ​e​ ​valor​ ​significativo​ ​do​ ​objeto,​ ​a​ ​serem​ ​executadas​ ​pelos​
​profissionais abaixo elencados:​

​Comprovação​ ​da​ ​capacitação​ ​técnico-profissional,​ ​mediante​ ​apresentação​ ​de​ ​Certidão​ ​de​
​Acervo​ ​Técnico​ ​–​ ​CAT,​ ​expedida​ ​pelo​ ​CREA/CAU/CFT​ ​da​ ​região​ ​pertinente,​ ​nos​ ​termos​ ​da​
​legislação​ ​aplicável,​ ​em​ ​nome​ ​do(s)​ ​responsável(is)​ ​técnico(s)​ ​e/ou​ ​membros​ ​da​ ​equipe​
​técnica​​que​​participarão​​da​​obra,​​que​​demonstre​​a​​Anotação​​de​​Responsabilidade​​Técnica​​–​
​ART​​ou​​Registro​​de​​Responsabilidade​​Técnica​​–​​RRT​​ou​​Termo​​de​​Responsabilidade​​Técnica​​–​
​TRT,​​relativo​​à​​execução​​dos​​serviços​​que​​compõem​​as​​parcelas​​de​​maior​​relevância​​técnica​​e​
​valor significativo da contratação, a saber:​
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​Para o cargo de Engenheiro ou Arquiteto ou Técnico:​

​●​ ​Serviços de​​execução de telhamento com telhas de fibrocimento​​;​

​●​ ​Serviços de​​execução de telhamento com telhas metálicas​​;​

​●​ ​Serviços de​​execução de estrutura metálica​​.​

​(​ ​-​ ​)​ ​SERÁ,​ ​excepcionalmente,​ ​exigida​ ​a​ ​comprovação​ ​de​ ​quantitativos​ ​mínimos​ ​nos​
​documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:​

​NÃO SERÁ​​exigida a comprovação de quantitativos mínimos​​nos documentos de ART/RRT.​

​Exigências de instalações, aparelhamento e pessoal técnico​

​Na​​presente​​licitação,​​(​​-​​)​​SERÁ​​exigida​​a​​indicação​​de​​instalações,​​aparelhamento​​ou​​pessoal​
​técnico com determinada qualificação, a seguir elencados:​

​Na​ ​presente​ ​licitação,​ ​SERÁ​ ​exigida​ ​a​ ​indicação​ ​de​ ​pessoal​ ​técnico​ ​com​ ​determinada​
​qualificação,​ ​conforme​ ​detalhamento​ ​apresentado​ ​anteriormente.​ ​NÃO​ ​SERÁ​ ​exigida​ ​a​
​indicação de instalações ou aparelhos.​

​15.​ ​VISTORIA​

​Na​​presente​​licitação,​​a​​realização​​de​​vistoria​​será​​(​ ​)​​FACULTATIVA​​ou​​(​​X​​)​​OBRIGATÓRIA,​​e​​o​
​licitante​​(​​X​​)​​PODERÁ​​ou​​(​ ​)​​NÃO​​PODERÁ​​substituir​​o​​atestado​​de​​vistoria​​pela​​declaração​
​de​ ​pleno​ ​conhecimento​ ​das​ ​condições​ ​de​ ​execução​ ​do​ ​objeto,​ ​com​ ​base​ ​na​ ​seguinte​
​justificativa técnica:​

​Os​​serviços​​objeto​​da​​contratação​​terão​​como​​cenário​​o​​prédio​​de​​Fitotecnia​​e​​seu​​apoio​​de​
​campo,​​na​​Zona​​04​​do​​Campus​​Dois​​Irmãos,​​Sede/UFRPE,​​sendo​​importante​​que​​o​​eventual​
​contratado​ ​tenha​ ​ciência​ ​das​ ​condições​ ​do​ ​local,​ ​a​ ​fim​ ​de​ ​dimensionar​ ​corretamente​ ​seus​
​custos.​

​16.​ ​SUBCONTRATAÇÃO​

​O​ ​órgão​ ​assessorado​ ​(​ ​)​ ​NÃO​ ​ADMITIU​ ​ou​ ​(​ ​X​ ​)​ ​ADMITIU​ ​a​ ​subcontratação​ ​parcial​ ​na​
​presente licitação, sob as seguintes condições e​​justificativas​​técnicas:​
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​A​ ​subcontratação​ ​pode​ ​favorecer​ ​a​ ​ampliação​ ​da​ ​competição,​ ​até​ ​porque​ ​algumas​ ​das​
​atividades​ ​a​​serem​​contratadas​​são​​dotadas​​de​​especialização,​​complexidade​​e​​onerosidade​
​diferenciadas.​

​17.​ ​DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO​

​Na​ ​presente​ ​licitação,​ ​será​ ​exigida​ ​a​ ​comprovação​ ​de​ ​(​ ​X​ ​)​ ​CAPITAL​ ​MÍNIMO​ ​ou​ ​(​ ​)​
​PATRIMÔNIO​ ​LÍQUIDO​ ​MÍNIMO,​ ​no​ ​percentual​ ​de​ ​5%​ ​(cinco​ ​por​ ​cento)​ ​sobre​ ​o​​valor​​total​
​estimado da contratação, com base na seguinte​​justificativa​​técnica:​

​A​ ​fixação​ ​do​ ​percentual​ ​sobre​ ​o​ ​capital​ ​mínimo​ ​no​ ​patamar​ ​de​ ​5%​ ​do​ ​valor​ ​estimado​ ​da​
​contratação​​visa​​a​​participação​​de​​microempresas​​e​​empresas​​de​​pequeno​​porte,​​com​​lastro​
​mínimo para assunção das responsabilidades inerentes à contratação.​

​18.​ ​PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS​

​Na presente licitação, será​

​( X ) PERMITIDA a participação de consórcios. (​​Não​​é necessário justificar​​)​

​(   ) VEDADA a participação de consórcios, com base na seguinte​​justificativa​​:​
​19.​ ​PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS​

​Na​ ​presente​ ​licitação,​ ​será​ ​(​​X​​)​​VEDADA​​ou​​(​ ​)​​PERMITIDA​​a​​participação​​de​​cooperativas,​
​com base na seguinte​​justificativa​​:​

​Segundo a Súmula 281/2012 do TCU:​

​“​​É​ ​vedada​ ​a​ ​participação​ ​de​ ​cooperativas​ ​em​ ​licitação​ ​quando,​ ​pela​
​natureza​ ​do​ ​serviço​ ​ou​ ​pelo​ ​modo​ ​como​ ​é​ ​usualmente​ ​executado​ ​no​
​mercado​​em​​geral,​​houver​​necessidade​​de​​subordinação​​jurídica​​entre​​o​
​obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade​​.“​

​A​​direção​​e​​coordenação​​dos​​trabalhos​​caberá,​​necessariamente,​​a​​um​​responsável​​técnico,​​o​
​que pressupõe a subordinação técnico-operacional dos executores dos projetos.​

​20.​ ​GARANTIA DA EXECUÇÃO​

​Na​​presente​​licitação,​​será​​(​​X​​)​​EXIGIDA​​ou​​(​ ​)​​DISPENSADA​​a​​apresentação​​de​​garantia​​de​
​execução contratual, com base na seguinte​​justificativa​​:​
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​Devido​ ​às​ ​intervenções​ ​previstas,​ ​existe​ ​um​ ​elevado​ ​grau​ ​de​ ​responsabilidade​ ​associado​ ​a​
​manutenção​ ​da​ ​segurança​ ​e​ ​estabilidade​ ​das​ ​estruturas,​ ​dos​ ​seus​ ​ocupantes​ ​e​ ​dos​
​transeuntes.​ ​A​ ​má​ ​prestação​ ​do​ ​serviço,​ ​o​ ​atraso​ ​nas​ ​entregas,​ ​a​ ​paralisação​ ​da​​execução,​
​repercutirão​ ​diretamente​ ​na​ ​liberação​ ​das​ ​edificações​ ​envolvidas​ ​e​ ​consequentemente​ ​na​
​continuidade do desenvolvimento das atividades acadêmicas.​

​21.​ ​DA SUSTENTABILIDADE​

​No​​tocante​​à​​promoção​​do​​Desenvolvimento​​Nacional​​Sustentável​​previsto​​nos​​arts.​​5º,​​e​​11,​
​IV,​ ​da​ ​Lei​ ​n.​ ​14.133,​ ​de​ ​2021,​ ​nesta​ ​licitação​ ​o​ ​tomou​ ​as​ ​seguintes​ ​medidas​ ​quando​ ​do​
​planejamento de obras e serviços de engenharia:​

​(​​X​​)​​definiu​​os​​critérios​​e​​práticas​​sustentáveis,​​objetivamente​​e​​em​​adequação​​ao​​objeto​​da​
​contratação​ ​pretendida,​ ​como​ ​especificação​ ​técnica​ ​do​ ​objeto,​ ​obrigação​ ​da​ ​contratada,​
​e/ou requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial​

​(​ ​X​ ​)​ ​verificou​ ​se​ ​os​ ​critérios​ ​e​ ​práticas​ ​sustentáveis​ ​especificados​ ​preservam​ ​o​ ​caráter​
​competitivo do certame;​

​(​ ​X​ ​)​ ​verificou​ ​a​ ​incidência​ ​de​ ​normas​ ​de​ ​acessibilidade​​(Decreto​​n.​​6.949,​​de​​2009​​e​​Lei​​n.​
​13.146, de 2015); e​

​( X ) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.​
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