Secretaria de Infraestrutura e Servigos (SINFRA)
Diretoria de Projetos e Obras (DIPRO)
UFRPE Coordenadoria de Planejamento de Obras e Servicos de Engenharia (COPLAN)

NOTA TECNICA N2 006/2026/LA/COPLAN/DIPRO/SINFRA/UFRPE
Processo n. 23082.007738/2025-05. Reforma da Coberta, Recuperagdo e Pintura do Prédio de Caprinos. Sede - Dois
Irm3os. Projeto Bdsico de Arquitetura - Memorial Justificativo.

OBIJETO

Esta Nota Técnica apresenta o Projeto Basico de Arquitetura para a Reforma da Coberta, Recuperacdo e
Pintura do Edificio de Caprinos (Centro Avancado de Pesquisa em Caprinos e Ovinos), situado na Zona 02
do Campus Dois Irmdos da UFRPE, conforme solicitado no Processo n° 23082.007738/2025-05. A
edificacao apresenta recorrentes problemas de infiltracdo na cobertura, comprometendo o
desenvolvimento das atividades administrativas e laboratoriais. Em resposta a essa situacao, e
considerando o teor da Portaria DIPRO/SINFRA/UFRPE n°® 004/2026, de 06 de fevereiro de 2026, que
institui a equipe de planejamento da contratacao de empresa para execuc¢dao de reformas na cobertura do
referido edificio, apresenta-se o presente projeto.

Ressalto que este projeto consiste na revisdo da proposta anteriormente desenvolvida na Informacao
Técnica LA-003/2025, de 13/05/2025. As alteracdes e atualizac¢bes realizadas consideram, principalmente,
0s apontamentos constantes no Parecer Técnico de Vistoria elaborado pelo engenheiro civil da UFRPE,
Paulo Ferraz, bem como discuss@es internas no ambito desta Coordenadoria de Planejamento de Obras e
Servicos de Engenharia. Tais revisdes visam a definicao de solu¢Bes mais adequadas para o edificio, a luz
de critérios técnicos, de economicidade, sustentabilidade e usabilidade.

SITUACAO ATUAL

As informag¢des aqui apresentadas, ja registradas na Informacao Técnica LA-003/2025, sdao resultado de
levantamento documental, associado a inspecdes visuais realizadas no local e a relatos fornecidos por
usuarios do edificio, compondo o diagndstico das coberturas que embasa a proposta de intervencdo.

A edificacdo objeto desta contratacao possui dois tipos de cobertura, a saber: (1) cobertura em telha
estrutural de fibrocimento tipo Kalhetdao, assentada sobre uma laje plana de concreto. Nao foi possivel
verificar os elementos secundarios de sustentacdo, como pontaletes e tercas; (2) cobertura em telha
transldcida, provavelmente em policarbonato, apoiada sobre estrutura metdlica. Ambas as coberturas
apresentam problemas e necessitam de intervencao, conforme descrito a seguir (Imagem 01).

Os problemas de infiltracdo ndo sdo recentes. O Plano de Desenvolvimento Institucional 2021-2030 ja
indicava a necessidade de reforma do Centro de Caprinos e Ovinos, em razdo da “existéncia de diversas
infiltracdes nas salas e corredores” (p. 333). A situacdo foi novamente registrada no processo n°
23082.009576/2024-51, que inclui oficio do Departamento de Medicina Veterinaria, datado de 24 de abril
de 2024, no qual se relata a instalacdo inadequada das telhas Kalhetdo durante a construcado, resultando
em “vazamento difuso por todo o centro”, acompanhado de registro fotografico (Imagens 02 a 05).
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Imagens 02 a 05. Vistas da coberta em julho/2024. Imagens retiradas do doc 02, processo 23082.009576/2024-51
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Os laboratoérios situados na parte sul da edificacdo, precisamente a drea sob as telhas danificadas
representadas nas imagens da pagina anterior, sdo os ambientes mais impactados por infiltracdes e
outros danos decorrentes deles. Os laboratérios localizados nesta area encontram-se desativados
(imagem 06), inclusive com o fornecimento de energia elétrica interrompido por seguranca. Na maioria
destes ambientes foram observadas extensas manchas de infiltracao nas lajes, acompanhadas de lodo e
mofo (imagens 07 a 10).
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Imagem 06. Planta baixa da edificagdo com destaque para os ambientes atualmente desativados em funcdo de problemas
da coberta e interrupgao do fornecimento de energia elétrica.

Imagens 07 e 08. Laboratdrio 08. Imagens 09 e 10. Laboratdrio 07.

Mesmo em locais que ndo apresentam sinais tdo evidentes de infiltracao, foram identificados problemas
pontuais. No Laboratdério 04, por exemplo, apesar das manchas serem quase imperceptiveis, ha relatos de
goteiras em dias de chuva, com origem tanto na laje quanto nos conduites de instalacdo elétrica, o que
representa um risco a seguranca, sobretudo por tratar-se de ambiente em uso. Até 0 momento, ndo
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foram identificados, nem relatados, problemas de infiltracao no Laboratdrio 02, que atualmente funciona
como depdsito, assim como nas areas da administracdo, no auditério e no Laboratorio 03.

Ressalta-se que a andlise da edificacdo foi parcialmente limitada pela impossibilidade de acesso a alguns
ambientes, como o Laboratdrio 01 (cuja chave ndo estava disponivel durante as visitas, embora tenha sido
relatado que ndo apresenta infiltracdes), o Laboratdrio 06 e o Laboratdrio 09 (neste dltimo, ainda que com
acesso restrito, foi possivel observar manchas de infiltracdo no teto por meio da bandeira de vidro da
porta).

As telhas encontram-se amareladas, com multiplas fissuras, além da presenca de remendos improvisados
como tentativas para minimizar as goteiras. Entretanto, a entrada de agua no hall durante periodos
chuvosos ainda é significativa, tanto devido aos danos na telha quanto pela infiltracdo e escorrimento na
parede em frente ao Laboratdrio 03 (no encontro com a laje), formando manchas de lodo que se
estendem até o piso (imagens 11 a 14).

Imagens 11 a 14. Cobertura transltcida do hall, estrutura com ferrugem, remendos na coberta e manchas de infiltragao.

Além das questbes de infiltracdo, a telha translicida no hall também acarreta problemas de ordem
térmica. Se, por um lado, permite a entrada de luz natural, por outro, contribui para o aumento da
temperatura, tornando o ambiente desconfortavel em certas horas do dia.

Externamente, os problemas de infiltragdo manifestam-se como manchas escurecidas nas fachadas,
especialmente nas juncles entre as lajes e as vigas, além de serem visiveis também na fachada principal
da edificacdo. Adicionalmente, observa-se eflorescéncia (manchas esbranquicadas) nos tijolos aparentes.
A inspecdo visual também permitiu identificar em algumas tercas de madeira aparentes caminhos de
cupim, o que sugere um possivel comprometimento do madeiramento sob a cobertura tipo Kalhetdo.
Observou-se também que algumas telhas nao se encontram devidamente fixadas, sendo visiveis furos
sem parafusos e pecas soltas (imagens 15 a 20).

Diante desse quadro, evidencia-se a necessidade de intervencdo que ndo apenas elimine as infiltracdes e
corrija 0os danos associados, mas também promova melhor desempenho térmico e condi¢Bes adequadas
de uso da edificacdo.
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Imagens 15 a 20. Aspectos externos da edificacdo onde se observa manchas escurecidas, eflorescéncia, caminhos de
cupim nas tercas e telhas soltas.

A PROPOSTA

A solucdo proposta (Imagens 21 a 23) visa restabelecer a estanqueidade da cobertura, tratar as
superficies degradadas e elevar o padrdo de conforto térmico da edificacdo.

Propde-se a manutencao do desenho geral da cobertura existente em telha estrutural de fibrocimento
tipo Kalhetdo, com substituicao integral das telhas por novas do mesmo maodelo. A instalacao das telhas
deverd seguir rigorosamente todas as orientacdes do fabricante, incluindo, mas ndo se limitando, ao
recobrimento minimo, vao livre maximo entre apoios e formas fixacao das telhas. Ainda nesta coberta, foi
proposta também a instalacdo de cumeeira em fibrocimento compativel com este tipo de telha e rufo em
chapa de aluminio.

Para o hall central, prop&e-se a substituicdo completa do sistema atual por uma nova configuracao em
dois niveis. A solucdo serd composta por telhas metdlicas termoacusticas (tipo sanduiche), com
acabamento interno branco, integradas a um lanternim com telhas translicidas em fibra de vidro
ondulada. Essa configuracdo favorece a ventilagdo natural por efeito chaminé, permitindo a saida do ar
guente, a0 mesmo tempo em que mantém a iluminacao natural e reduz a carga térmica.

A cobertura em telha metalica termoacustica receberad cumeeira metalica compativel com seu desenho. J&
as telhas translicidas receberdo cumeeira em fibrocimento pintada na cor branca. Para tal, as telhas
translidcidas deverdo atender a NBR 15210 (perfil P7), assegurando compatibilidade de encaixe com as
cumeeiras de fibrocimento.
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Imagens 21 a 23. Planta de coberta e fachadas da solucdo proposta
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Considerando as modificacdes propostas e o teor do Relatério de Vistoria do Engenheiro Civil Paulo Ferraz,
sera necessaria a elaboracao de projeto estrutural especifico para a nova cobertura. Conforme deliberacao
da COPLAN/DIPRO, esse projeto sera contratado conjuntamente com a execucao da obra, por meio de
licitagdo na modalidade semi-integrada. Dessa forma, o desenho da estrutura metalica, assim como seu
apoio em pilaretes de concreto, apresentado neste projeto possui carater orientativo, podendo e devendo
ser revisado e adequado quando do desenvolvimento do projeto.

Finalmente, o presente projeto nao se restringe a recuperacdo das coberturas. Propde-se, também, a
execucdo de servicos de limpeza das superficies internas de laje que foram afetadas pelas infiltracdes
provenientes dos problemas nas coberturas, além da pintura das lajes. Da mesma forma, as areas externas
gue apresentam manchas e eflorescéncias decorrentes da umidade também serdo tratadas com os
servicos adequados de limpeza, seguida da aplicacdo de verniz acrilico nos tijolos aparentes e pintura dos
elementos estruturais de concreto.

Elaborado por

Laura Alecrim
ARQUITETA E URBANISTA | SIAPE 1121532
COPLAN - DIPRO - SINFRA - UFRPE

Em 20/03/2026
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