

# ATA FINAL

Secretaria Municipal de Saúde de Natal  
Secretaria de Saúde de Natal  
Dispensa Eletrônica - SMS 035/2024

## Datas Relevantes

| Publicado        | Início de Propostas | Final de Propostas |
|------------------|---------------------|--------------------|
| 04/11/2024 15:58 | 05/11/2024 08:00    | 11/11/2024 08:00   |

## Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição                                                                                                                                                                           | V. Referência | Qtde    | Unidade | Situação   | Julgamento  |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|------------|-------------|
| 0001 | 0001 | PROJETO ESTRUTURAL COM FUNDAÇÕES EM EDIFICAÇÕES                                                                                                                                     | 19,20         | 46,0600 | M²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0002 | PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM EDIFICAÇÕES                                                                                                                              | 7,18          | 23,0300 | M²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                              | 398,71        | 6,0000  | m²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0004 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                          | 75,35         | 32,0000 | M       | Homologado | Menor Preço |
|      | 0005 | SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M E PLACA DE SINALIZAÇÃO SOBRE CAVALETE. INC_11/2019                                                          | 3,75          | 40,0000 | M       | Homologado | Menor Preço |
|      | 0006 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                 | 5.324,25      | 2,0000  | MÊS     | Homologado | Menor Preço |
|      | 0007 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                       | 93,76         | 3,3600  | m³      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0008 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | 2.874,47      | 8,0400  | M³      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0009 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                     | 490,94        | 0,1575  | m³      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0010 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020                                                                              | 632,06        | 1,0500  | m³      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0011 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA                   | 234,86        | 23,0000 | M²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0012 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                      | 56,36         | 90,9000 | M²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0013 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                      | 49,12         | 1,2000  | M       | Homologado | Menor Preço |
|      | 0014 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016                                                                                                        | 27,49         | 20,2000 | M       | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                |          |             |            |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 0015 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019            | 32,25    | 23,1000 m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0016 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019     | 81,27    | 23,1000 M²  | Homologado | Menor Preço |
| 0017 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018                                                                                                                     | 50,54    | 12,6000 m²  | Homologado | Menor Preço |
| 0018 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                            | 839,45   | 1,8900 M²   | Homologado | Menor Preço |
| 0019 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                                    | 4.849,33 | 4,0000 UND  | Homologado | Menor Preço |
| 0020 | ESCADA TIPO MARINHEIRO C/ PROTEÇÃO                                                                                                                                                             | 455,03   | 10,0000 MÊS | Homologado | Menor Preço |
| 0021 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018                                                                                             | 36,77    | 35,7000 M²  | Homologado | Menor Preço |
| 0022 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                          | 3,86     | 94,5000 M²  | Homologado | Menor Preço |
| 0023 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                       | 14,22    | 94,5000 M²  | Homologado | Menor Preço |
| 0024 | ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA                                                                                                                                                     | 890,91   | 4,0000 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0025 | BASE EM COLCHÃO DE AREIA                                                                                                                                                                       | 139,05   | 1,1550 m³   | Homologado | Menor Preço |
| 0026 | ESTAÍAMENTO FLEXÍVEL COM CABO DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO                                                                                        | 33,72    | 10,0000 M   | Homologado | Menor Preço |
| 0027 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                  | 24,97    | 50,0000 M   | Homologado | Menor Preço |
| 0028 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, APARENTE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T, 10A, PADRAO BRASILEIRO   | 326,07   | 2,0000 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0029 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR                | 298,72   | 1,0000 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0030 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                | 487,36   | 23,1000 M³  | Homologado | Menor Preço |
| 0031 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 47,81    | 23,1000 M²  | Homologado | Menor Preço |



|                      |                                                                                                                                                                                                                     |            |             |            |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 0032                 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                            | 4,80       | 181,8000 M² | Homologado | Menor Preço |
| 0033                 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 37,97      | 181,8000 M² | Homologado | Menor Preço |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |                                                                                                                                                                                                                     | 110.170,93 |             |            |             |

## Documentos Anexados ao Processo

| Data               | Documento                                    |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 04/11/2024 - 15:57 | <a href="#">EDITAL_035-2024_E_ANEXOS.pdf</a> |

## Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

| Data                  | Assunto                                             | Frase                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/11/2024 - 14:25:44 | Documentos solicitados para o processo SMS 035/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo SMS 035/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 11/11/2024 - 14:50:47 |                                                     | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo SMS 035/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 22/11/2024 - 11:47:38 | Envio de Propostas Readequadas SMS 035/2024         | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 22/11/2024 às 12:10.                       |
| 22/11/2024 - 12:07:40 | Envio de Propostas Readequadas SMS 035/2024         | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 22/11/2024 às 12:30.                       |
| 22/11/2024 - 12:29:47 |                                                     | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo SMS 035/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 25/11/2024 - 11:48:33 | Documentos solicitados para o processo SMS 035/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo SMS 035/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 25/11/2024 - 11:49:14 |                                                     | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo SMS 035/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

## Vencedores

**AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - Tipo: ME - Documento 49.531.089/0001-01 - Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE - CEP: 59082095 - UF: RN - Município: - Telefone: (84) 98805-6761**

| Lote | Item | Produto                                                                                                                    | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total      |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|--------------|------------------|
| 0001 |      | LOTE ÚNICO                                                                                                                 |        |                   |            |              |                  |
|      | 0001 | PROJETO ESTRUTURAL COM FUNDAÇÕES EM EDIFICAÇÕES                                                                            | N/C    | N/C               | 46,0600 M² | R\$ 11,80    | R\$ R\$ 543,51   |
|      | 0002 | PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM EDIFICAÇÕES                                                                     | N/C    | N/C               | 23,0300 M² | R\$ 4,92     | R\$ R\$ 113,31   |
|      | 0003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                     | N/C    | N/C               | 6,0000 m²  | R\$ 313,46   | R\$ R\$ 1.880,76 |
|      | 0004 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | N/C    | N/C               | 32,0000 M  | R\$ 63,18    | R\$ R\$ 2.021,76 |
|      | 0005 | SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M E PLACA DE SINALIZAÇÃO SOBRE CAVALETE. INC_11/2019 | N/C    | N/C               | 40,0000 M  | R\$ 3,00     | R\$ R\$ 120,00   |



|      |                                                                                                                                                                                            |                     |                     |             |              |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 0006 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2,0000 MÊS  | R\$ 5.031,14 | R\$ R\$ 10.062,28 |
| 0007 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                              | N/C                 | N/C                 | 3,3600 m³   | R\$ 75,77    | R\$ R\$ 254,59    |
| 0008 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022        | N/C                 | N/C                 | 8,0400 M³   | R\$ 2.337,08 | R\$ R\$ 18.790,12 |
| 0009 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                            | N/C                 | N/C                 | 0,1575 m³   | R\$ 389,42   | R\$ R\$ 61,33     |
| 0010 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020                                                                                     | N/C                 | N/C                 | 1,0500 m³   | R\$ 540,30   | R\$ R\$ 567,31    |
| 0011 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA                          | N/C                 | N/C                 | 23,0000 M²  | R\$ 187,58   | R\$ R\$ 4.314,34  |
| 0012 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                             | N/C                 | N/C                 | 90,9000 M²  | R\$ 47,43    | R\$ R\$ 4.311,39  |
| 0013 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                             | ac                  | ac                  | 1,2000 M    | R\$ 39,74    | R\$ R\$ 47,69     |
| 0014 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016                                                                                                               | N/C                 | N/C                 | 20,2000 M   | R\$ 23,78    | R\$ R\$ 480,36    |
| 0015 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019        | N/C                 | N/C                 | 23,1000 m²  | R\$ 25,82    | R\$ R\$ 596,44    |
| 0016 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | N/C                 | N/C                 | 23,1000 M²  | R\$ 63,94    | R\$ R\$ 1.477,01  |
| 0017 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018                                                                                                                 | N/C                 | N/C                 | 12,6000 m²  | R\$ 41,41    | R\$ R\$ 521,77    |
| 0018 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                        | N/C                 | N/C                 | 1,8900 M²   | R\$ 654,87   | R\$ R\$ 1.237,70  |
| 0019 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                                | N/C                 | N/C                 | 4,0000 UND  | R\$ 3.796,98 | R\$ R\$ 15.187,92 |
| 0020 | ESCADA TIPO MARINHEIRO C/ PROTEÇÃO                                                                                                                                                         | N/C                 | N/C                 | 10,0000 MÊS | R\$ 356,35   | R\$ R\$ 3.563,50  |
| 0021 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018                                                                                         | N/C                 | N/C                 | 35,7000 M²  | R\$ 31,56    | R\$ R\$ 1.126,69  |
| 0022 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                      | N/C                 | N/C                 | 94,5000 M²  | R\$ 3,30     | R\$ R\$ 311,85    |



|                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                          |             |               |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 0023              | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                            | N/C                                      | N/C                                      | 94,5000 M²  | R\$ 11,83     | R\$ R\$ 1.117,93 |
| 0024              | ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA                                                                                                                                                                          | ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁG | ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁG | 4,0000 UN   | R\$ 647,14    | R\$ R\$ 2.588,56 |
| 0025              | BASE EM COLCHÃO DE AREIA                                                                                                                                                                                            | BASE EM COLCHÃO DE AREIA                 | BASE EM COLCHÃO DE AREIA                 | 1,1550 m³   | R\$ 108,77    | R\$ R\$ 125,63   |
| 0026              | ESTAÍAMENTO FLEXÍVEL COM CABO DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO                                                                                                             | serviços                                 | serviços                                 | 10,0000 M   | R\$ 23,84     | R\$ R\$ 238,40   |
| 0027              | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                       | krona                                    | krona                                    | 50,0000 M   | R\$ 22,27     | R\$ R\$ 1.113,50 |
| 0028              | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, APARENTE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T, 10A, PADRAO BRASILEIRO                        | N/C                                      | N/C                                      | 2,0000 UN   | R\$ 255,41    | R\$ R\$ 510,82   |
| 0029              | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR                                     | N/C                                      | N/C                                      | 1,0000 UN   | R\$ 223,48    | R\$ R\$ 223,48   |
| 0030              | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                     | N/C                                      | N/C                                      | 23,1000 M³  | R\$ 385,76    | R\$ R\$ 8.911,06 |
| 0031              | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                      | N/C                                      | N/C                                      | 23,1000 M²  | R\$ 40,28     | R\$ R\$ 930,47   |
| 0032              | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                            | N/C                                      | N/C                                      | 181,8000 M² | R\$ 4,12      | R\$ R\$ 749,02   |
| 0033              | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | N/C                                      | N/C                                      | 181,8000 M² | R\$ 32,45     | R\$ R\$ 5.899,41 |
| TOTAL DO LOTE     |                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                          |             | R\$ 89.999,93 |                  |
| TOTAL DO VENCEDOR |                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                          |             | R\$ 89.999,93 |                  |

## Declarações Obrigatórias

| Título                                           | Declaração                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                              |
| Declaração de conhecimento do Edital             | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.                                                                                         |
| Declaração de Veracidade                         | Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.                                                                                                                       |
| Declaração de reserva de cargos                  | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                           |
| Declaração de Não-Emprego de menores             | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |



## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - PROJETO ESTRUTURAL COM FUNDAÇÕES EM EDIFICAÇÕES

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance    | Valor Total |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|-------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:27:58 | N/C    | N/C               | R\$19,20 | R\$ 884,35  |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:18:49 | N/C    | N/C               | R\$19,00 | R\$ 875,14  |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:17:27 | N/C    | N/C               | R\$19,00 | R\$ 875,14  |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:05:01 | N/C    | N/C               | R\$19,20 | R\$ 884,35  |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:22:06 | N/C    | N/C               | R\$19,20 | R\$ 884,35  |

### LOTE 0001 - ITEM 0002 - PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM EDIFICAÇÕES

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance   | Valor Total |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|---------|-------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:29:26 | N/C    | N/C               | R\$7,17 | R\$ 165,13  |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:21:21 | N/C    | N/C               | R\$7,00 | R\$ 161,21  |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:17:52 | N/C    | N/C               | R\$7,15 | R\$ 164,66  |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:05:43 | N/C    | N/C               | R\$7,17 | R\$ 165,13  |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:30:13 | N/C    | N/C               | R\$7,16 | R\$ 164,89  |

### LOTE 0001 - ITEM 0003 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/2022\_PS

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance     | Valor Total  |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------|--------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:29:46 | N/C    | N/C               | R\$398,71 | R\$ 2.392,26 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:21:37 | N/C    | N/C               | R\$390,00 | R\$ 2.340,00 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:18:28 | N/C    | N/C               | R\$398,70 | R\$ 2.392,20 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:06:06 | N/C    | N/C               | R\$398,71 | R\$ 2.392,26 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:30:57 | N/C    | N/C               | R\$398,71 | R\$ 2.392,26 |

### LOTE 0001 - ITEM 0004 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance    | Valor Total  |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|--------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:30:15 | N/C    | N/C               | R\$75,34 | R\$ 2.410,88 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:21:57 | N/C    | N/C               | R\$75,00 | R\$ 2.400,00 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:18:52 | N/C    | N/C               | R\$75,30 | R\$ 2.409,60 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:06:26 | N/C    | N/C               | R\$75,35 | R\$ 2.411,20 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:31:39 | N/C    | N/C               | R\$75,35 | R\$ 2.411,20 |

### LOTE 0001 - ITEM 0005 - SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M E PLACA DE SINALIZAÇÃO SOBRE CAVALETE. INC\_11/2019

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance   | Valor Total |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|---------|-------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:30:31 | N/C    | N/C               | R\$3,75 | R\$ 150,00  |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:22:10 | N/C    | N/C               | R\$3,70 | R\$ 148,00  |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:19:12 | N/C    | N/C               | R\$3,72 | R\$ 148,80  |



|                                    |                    |                       |     |     |         |            |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|-----|---------|------------|
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:06:51 | N/C | N/C | R\$3,75 | R\$ 150,00 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA              | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:32:14 | N/C | N/C | R\$3,75 | R\$ 150,00 |

#### LOTE 0001 - ITEM 0006 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo              | Marca/ Fabricante   | Lance       | Valor Total   |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:30:59 | ND                  | ND                  | R\$5.324,25 | R\$ 10.648,50 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:22:27 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$5.300,00 | R\$ 10.600,00 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:20:24 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Própria             | R\$5.324,20 | R\$ 10.648,40 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:07:12 | COMUM               | COMUM               | R\$5.324,25 | R\$ 10.648,50 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:32:47 | N/C                 | N/C                 | R\$5.324,25 | R\$ 10.648,50 |

#### LOTE 0001 - ITEM 0007 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance    | Valor Total |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|-------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:32:04 | N/C    | N/C               | R\$93,76 | R\$ 315,03  |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:22:41 | N/C    | N/C               | R\$93,00 | R\$ 312,48  |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:20:49 | N/C    | N/C               | R\$93,72 | R\$ 314,90  |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:07:39 | N/C    | N/C               | R\$93,76 | R\$ 315,03  |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:33:13 | N/C    | N/C               | R\$93,76 | R\$ 315,03  |

#### LOTE 0001 - ITEM 0008 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF 11/2022

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance       | Valor Total   |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|-------------|---------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:32:40 | N/C    | N/C               | R\$2.874,46 | R\$ 23.110,66 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:22:54 | N/C    | N/C               | R\$2.800,00 | R\$ 22.512,00 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:21:14 | N/C    | N/C               | R\$2.874,40 | R\$ 23.110,18 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:08:28 | N/C    | N/C               | R\$2.874,45 | R\$ 23.110,58 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:34:29 | N/C    | N/C               | R\$2.874,46 | R\$ 23.110,66 |

#### LOTE 0001 - ITEM 0009 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance     | Valor Total |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------|-------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:32:58 | N/C    | N/C               | R\$490,94 | R\$ 77,32   |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:23:10 | N/C    | N/C               | R\$490,00 | R\$ 77,17   |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:21:37 | N/C    | N/C               | R\$490,90 | R\$ 77,32   |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:08:48 | N/C    | N/C               | R\$490,94 | R\$ 77,32   |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:35:00 | N/C    | N/C               | R\$490,94 | R\$ 77,32   |

#### LOTE 0001 - ITEM 0010 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS EARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R 11/2020

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance     | Valor Total |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------|-------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:33:21 | N/C    | N/C               | R\$632,06 | R\$ 663,66  |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:23:24 | N/C    | N/C               | R\$630,00 | R\$ 661,50  |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:22:01 | N/C    | N/C               | R\$632,00 | R\$ 663,60  |



|                                    |                    |                       |     |     |           |            |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|-----|-----------|------------|
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:09:18 | N/C | N/C | R\$632,06 | R\$ 663,66 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA              | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:35:25 | N/C | N/C | R\$632,06 | R\$ 663,66 |

**LOTE 0001 - ITEM 0011 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF\_11/2020\_PA**

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance     | Valor Total  |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------|--------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:34:44 | N/C    | N/C               | R\$234,86 | R\$ 5.401,78 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:23:37 | N/C    | N/C               | R\$230,00 | R\$ 5.290,00 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:22:25 | N/C    | N/C               | R\$234,80 | R\$ 5.400,40 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:09:37 | N/C    | N/C               | R\$234,86 | R\$ 5.401,78 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:35:48 | N/C    | N/C               | R\$234,86 | R\$ 5.401,78 |

**LOTE 0001 - ITEM 0012 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021**

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance    | Valor Total  |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|--------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:35:08 | N/C    | N/C               | R\$56,36 | R\$ 5.123,12 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:23:50 | N/C    | N/C               | R\$50,00 | R\$ 4.545,00 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:22:47 | N/C    | N/C               | R\$56,32 | R\$ 5.119,49 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:09:56 | N/C    | N/C               | R\$56,36 | R\$ 5.123,12 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:36:14 | N/C    | N/C               | R\$56,36 | R\$ 5.123,12 |

**LOTE 0001 - ITEM 0013 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016**

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Lance    | Valor Total |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:35:35 | ND                                       | ND                | R\$49,12 | R\$ 58,94   |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:24:09 | ac                                       | ac                | R\$49,00 | R\$ 58,80   |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:23:48 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1, | PROPRIA           | R\$49,10 | R\$ 58,92   |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:10:18 | COMUM                                    | COMUM             | R\$49,12 | R\$ 58,94   |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:36:36 | N/C                                      | N/C               | R\$49,12 | R\$ 58,94   |

**LOTE 0001 - ITEM 0014 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF\_03/2016**

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance    | Valor Total |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|-------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:36:11 | N/C    | N/C               | R\$27,48 | R\$ 555,10  |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:24:24 | N/C    | N/C               | R\$27,00 | R\$ 545,40  |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:24:09 | N/C    | N/C               | R\$27,45 | R\$ 554,49  |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:10:51 | N/C    | N/C               | R\$27,48 | R\$ 555,10  |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:37:10 | N/C    | N/C               | R\$27,48 | R\$ 555,10  |

**LOTE 0001 - ITEM 0015 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019**

| Fornecedor                       | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance    | Valor Total |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|-------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA   | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:36:54 | N/C    | N/C               | R\$32,24 | R\$ 744,74  |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:24:44 | N/C    | N/C               | R\$32,00 | R\$ 739,20  |



|                                              |                    |                       |     |     |          |            |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|-----|----------|------------|
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:24:41 | N/C | N/C | R\$32,22 | R\$ 744,28 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:11:22 | N/C | N/C | R\$32,24 | R\$ 744,74 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:37:41 | N/C | N/C | R\$32,24 | R\$ 744,74 |

**LOTE 0001 - ITEM 0016 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019**

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance    | Valor Total  |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|--------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:37:28 | N/C    | N/C               | R\$81,26 | R\$ 1.877,11 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:24:55 | N/C    | N/C               | R\$80,00 | R\$ 1.848,00 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:25:13 | N/C    | N/C               | R\$81,25 | R\$ 1.876,88 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:11:56 | N/C    | N/C               | R\$81,25 | R\$ 1.876,88 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:38:17 | N/C    | N/C               | R\$81,26 | R\$ 1.877,11 |

**LOTE 0001 - ITEM 0017 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF\_06/2018**

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance    | Valor Total |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|-------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:37:57 | N/C    | N/C               | R\$50,54 | R\$ 636,80  |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:25:09 | N/C    | N/C               | R\$50,00 | R\$ 630,00  |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:25:36 | N/C    | N/C               | R\$50,52 | R\$ 636,55  |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:12:22 | N/C    | N/C               | R\$50,54 | R\$ 636,80  |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:38:37 | N/C    | N/C               | R\$50,54 | R\$ 636,80  |

**LOTE 0001 - ITEM 0018 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019**

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance     | Valor Total  |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------|--------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:38:18 | N/C    | N/C               | R\$839,45 | R\$ 1.586,56 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:25:25 | N/C    | N/C               | R\$830,00 | R\$ 1.568,70 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:26:06 | N/C    | N/C               | R\$839,40 | R\$ 1.586,47 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:13:31 | N/C    | N/C               | R\$839,45 | R\$ 1.586,56 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:38:58 | N/C    | N/C               | R\$839,45 | R\$ 1.586,56 |

**LOTE 0001 - ITEM 0019 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021**

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance       | Valor Total   |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|-------------|---------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:39:02 | N/C    | N/C               | R\$4.849,33 | R\$ 19.397,32 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:25:42 | N/C    | N/C               | R\$4.830,00 | R\$ 19.320,00 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:26:34 | N/C    | N/C               | R\$4.849,00 | R\$ 19.396,00 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:14:00 | N/C    | N/C               | R\$4.849,33 | R\$ 19.397,32 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:39:27 | N/C    | N/C               | R\$4.849,33 | R\$ 19.397,32 |

**LOTE 0001 - ITEM 0020 - ESCADA TIPO MARINHEIRO C/ PROTEÇÃO**

| Fornecedor                       | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance     | Valor Total  |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------|--------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA   | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:39:19 | N/C    | N/C               | R\$455,03 | R\$ 4.550,30 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:26:01 | N/C    | N/C               | R\$450,00 | R\$ 4.500,00 |



|                                              |                    |                       |     |     |           |              |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|-----|-----------|--------------|
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:26:53 | N/C | N/C | R\$455,01 | R\$ 4.550,10 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:15:00 | N/C | N/C | R\$455,03 | R\$ 4.550,30 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:39:47 | N/C | N/C | R\$455,03 | R\$ 4.550,30 |

#### LOTE 0001 - ITEM 0021 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF\_06/2018

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance    | Valor Total  |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|--------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:45:51 | N/C    | N/C               | R\$36,76 | R\$ 1.312,33 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:26:38 | N/C    | N/C               | R\$35,00 | R\$ 1.249,50 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:27:22 | N/C    | N/C               | R\$36,75 | R\$ 1.311,98 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:15:49 | N/C    | N/C               | R\$36,76 | R\$ 1.312,33 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:40:23 | N/C    | N/C               | R\$36,76 | R\$ 1.312,33 |

#### LOTE 0001 - ITEM 0022 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance   | Valor Total |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|---------|-------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:40:22 | N/C    | N/C               | R\$3,86 | R\$ 364,77  |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:26:54 | N/C    | N/C               | R\$3,70 | R\$ 349,65  |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:27:42 | N/C    | N/C               | R\$3,85 | R\$ 363,82  |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:16:09 | N/C    | N/C               | R\$3,86 | R\$ 364,77  |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:40:47 | N/C    | N/C               | R\$3,86 | R\$ 364,77  |

#### LOTE 0001 - ITEM 0023 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance    | Valor Total  |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|--------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:40:54 | N/C    | N/C               | R\$14,21 | R\$ 1.342,85 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:27:09 | N/C    | N/C               | R\$13,00 | R\$ 1.228,50 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:28:02 | N/C    | N/C               | R\$14,21 | R\$ 1.342,85 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:16:46 | N/C    | N/C               | R\$14,22 | R\$ 1.343,79 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:41:10 | N/C    | N/C               | R\$14,22 | R\$ 1.343,79 |

#### LOTE 0001 - ITEM 0024 - ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                        | Lance     | Valor Total  |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:41:20 | ND                                       | ND                                       | R\$890,91 | R\$ 3.563,64 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:27:37 | ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AG | ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AG | R\$850,00 | R\$ 3.400,00 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:29:55 | ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AG | TIGRE                                    | R\$890,90 | R\$ 3.563,60 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:17:50 | COMUM                                    | COMUM                                    | R\$890,91 | R\$ 3.563,64 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:41:36 | N/C                                      | N/C                                      | R\$890,91 | R\$ 3.563,64 |

#### LOTE 0001 - ITEM 0025 - BASE EM COLCHÃO DE AREIA

| Fornecedor                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance     | Valor Total |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------|-------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:41:48 | ND     | ND                | R\$139,05 | R\$ 160,60  |



|                                              |                    |                       |                          |                          |           |            |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:27:52 | BASE EM COLCHÃO DE AREIA | BASE EM COLCHÃO DE AREIA | R\$130,00 | R\$ 150,15 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:30:21 | BASE EM COLCHÃO DE AREIA | PRÓPRIA                  | R\$139,02 | R\$ 160,57 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:18:15 | COMUM                    | COMUM                    | R\$139,05 | R\$ 160,60 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:41:57 | N/C                      | N/C                      | R\$139,05 | R\$ 160,60 |

**LOTE 0001 - ITEM 0026 - ESTAIAMENTO FLEXÍVEL COM CABO DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO**

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Lance    | Valor Total |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:42:15 | ND                                       | ND                | R\$33,72 | R\$ 337,20  |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:28:15 | serviços                                 | serviços          | R\$30,00 | R\$ 300,00  |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:33:29 | ESTAIAMENTO FLEXÍVEL COM CABO DE AÇO GAL | montal            | R\$33,70 | R\$ 337,00  |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:18:38 | COMUM                                    | COMUM             | R\$33,72 | R\$ 337,20  |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:42:24 | N/C                                      | N/C               | R\$33,72 | R\$ 337,20  |

**LOTE 0001 - ITEM 0027 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014**

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante | Lance    | Valor Total  |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------|--------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:42:44 | ND                                      | ND                | R\$24,97 | R\$ 1.248,50 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:29:01 | krona                                   | krona             | R\$22,00 | R\$ 1.100,00 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:33:59 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO | TIGRE             | R\$24,95 | R\$ 1.247,50 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:18:58 | COMUM                                   | COMUM             | R\$24,97 | R\$ 1.248,50 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:42:45 | N/C                                     | N/C               | R\$24,97 | R\$ 1.248,50 |

**LOTE 0001 - ITEM 0028 - INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, APARENTE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T, 10A, PADRÃO BRASILEIRO**

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance     | Valor Total |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------|-------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:43:10 | N/C    | N/C               | R\$326,07 | R\$ 652,14  |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:29:16 | N/C    | N/C               | R\$320,00 | R\$ 640,00  |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:34:22 | N/C    | N/C               | R\$326,05 | R\$ 652,10  |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:19:24 | N/C    | N/C               | R\$326,07 | R\$ 652,14  |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:43:08 | N/C    | N/C               | R\$326,07 | R\$ 652,14  |

**LOTE 0001 - ITEM 0029 - INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXA S, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR**

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance     | Valor Total |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------|-------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:43:32 | N/C    | N/C               | R\$298,72 | R\$ 298,72  |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:29:32 | N/C    | N/C               | R\$270,00 | R\$ 270,00  |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:35:01 | N/C    | N/C               | R\$298,70 | R\$ 298,70  |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:19:47 | N/C    | N/C               | R\$298,72 | R\$ 298,72  |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:43:31 | N/C    | N/C               | R\$298,72 | R\$ 298,72  |



**LOTE 0001 - ITEM 0030 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF\_05/2021**

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance     | Valor Total   |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------|---------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:44:09 | N/C    | N/C               | R\$487,35 | R\$ 11.257,79 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:29:47 | N/C    | N/C               | R\$470,00 | R\$ 10.857,00 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:35:21 | N/C    | N/C               | R\$487,35 | R\$ 11.257,79 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:20:23 | N/C    | N/C               | R\$487,35 | R\$ 11.257,79 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:44:11 | N/C    | N/C               | R\$487,35 | R\$ 11.257,79 |

**LOTE 0001 - ITEM 0031 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF\_07/2021**

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance    | Valor Total  |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|--------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:44:27 | N/C    | N/C               | R\$47,81 | R\$ 1.104,41 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:30:00 | N/C    | N/C               | R\$45,00 | R\$ 1.039,50 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:35:46 | N/C    | N/C               | R\$47,80 | R\$ 1.104,18 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:20:44 | N/C    | N/C               | R\$47,81 | R\$ 1.104,41 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:44:31 | N/C    | N/C               | R\$47,81 | R\$ 1.104,41 |

**LOTE 0001 - ITEM 0032 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022**

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance   | Valor Total |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|---------|-------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:44:46 | N/C    | N/C               | R\$4,80 | R\$ 872,64  |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:30:15 | N/C    | N/C               | R\$4,80 | R\$ 872,64  |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:36:08 | N/C    | N/C               | R\$4,79 | R\$ 870,82  |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:21:07 | N/C    | N/C               | R\$4,80 | R\$ 872,64  |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:44:50 | N/C    | N/C               | R\$4,80 | R\$ 872,64  |

**LOTE 0001 - ITEM 0033 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014**

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance    | Valor Total  |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|--------------|
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 05/11/2024 - 09:45:10 | N/C    | N/C               | R\$37,96 | R\$ 6.901,13 |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 05/11/2024 - 10:30:28 | N/C    | N/C               | R\$35,00 | R\$ 6.363,00 |
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 08/11/2024 - 20:36:30 | N/C    | N/C               | R\$37,95 | R\$ 6.899,31 |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 10/11/2024 - 17:04:20 | N/C    | N/C               | R\$37,96 | R\$ 6.901,13 |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 11/11/2024 - 07:45:27 | N/C    | N/C               | R\$37,96 | R\$ 6.901,13 |

## Validade das Propostas

| Fornecedor                                   | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | 60 dias                    |
| PLANO B SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | 60 dias                    |
| GV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | 60 dias                    |
| AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | 60 dias                    |
| LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | 60 dias                    |



## Lances Enviados

### 0001 - LOTE ÚNICO

| Data                  | Valor                 | CNPJ                                                              | Situação  |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 05/11/2024 - 09:45:52 | 110.166,28 (proposta) | 23.542.968/0001-45 - GV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA               | Válido    |
| 05/11/2024 - 10:30:28 | 106.952,55 (proposta) | 49.531.089/0001-01 - AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | Válido    |
| 08/11/2024 - 20:36:31 | 110.138,61 (proposta) | 27.060.088/0001-93 - F P COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Válido    |
| 10/11/2024 - 17:21:07 | 110.167,23 (proposta) | 46.421.888/0001-37 - PLANO B SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA           | Válido    |
| 11/11/2024 - 07:45:27 | 110.167,30 (proposta) | 34.116.604/0001-10 - LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | Válido    |
| 11/11/2024 - 11:19:00 | 106.950,00            | 27.060.088/0001-93 - F P COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Válido    |
| 11/11/2024 - 13:09:43 | 107.000,00            | 23.542.968/0001-45 - GV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA               | Cancelado |
| 11/11/2024 - 13:31:28 | 106.900,00            | 34.116.604/0001-10 - LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | Válido    |
| 11/11/2024 - 13:44:25 | 106.800,00            | 49.531.089/0001-01 - AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | Válido    |
| 11/11/2024 - 13:57:26 | 106.750,00            | 34.116.604/0001-10 - LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | Válido    |
| 11/11/2024 - 13:57:42 | 102.000,00            | 49.531.089/0001-01 - AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | Válido    |
| 11/11/2024 - 13:58:00 | 106.000,00            | 23.542.968/0001-45 - GV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA               | Válido    |
| 11/11/2024 - 14:00:04 | 101.000,00            | 49.531.089/0001-01 - AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | Válido    |
| 11/11/2024 - 14:00:56 | 98.000,00             | 34.116.604/0001-10 - LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | Válido    |
| 11/11/2024 - 14:00:59 | 98.000,00             | 49.531.089/0001-01 - AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | Válido    |
| 11/11/2024 - 14:05:22 | 90.000,00             | 49.531.089/0001-01 - AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | Válido    |
| 11/11/2024 - 14:09:11 | 97.000,00             | 34.116.604/0001-10 - LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | Válido    |
| 22/11/2024 - 12:29:46 | 89.999,93             | 49.531.089/0001-01 - AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | Válido    |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote | Data/Hora             | Enviado por                                           | Arquivo                                                            |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 11/11/2024 - 14:50:46 | 49.531.089/0001-01 - AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | <a href="#">proposta e habilitação.pdf</a>                         |
| 0001 | 25/11/2024 - 11:49:14 | 49.531.089/0001-01 - AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | <a href="#">proposta comercial _castelo água - maternidade.pdf</a> |

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - LOTE ÚNICO

| Classif. | Fornecedor                                   | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA             | 49.531.089/0001-01 | Arrematante           | 89.999,93    |
| 2º       | LIMA CONSTRUTORA LTDA                        | 34.116.604/0001-10 | Classificado          | 97.000,00    |
| 3º       | GV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA               | 23.542.968/0001-45 | Classificado          | 106.000,00   |
| 4º       | F P COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.060.088/0001-93 | Classificado          | 106.950,00   |
| 5º       | PLANO B SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA           | 46.421.888/0001-37 | Classificado          | 110.167,23   |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



## Chat

| Data                  | Apelido                             | Frase                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/11/2024 - 08:01:12 | Sistema                             | O processo foi aberto                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11/11/2024 - 08:01:29 | Operador de Compra Direta           | Bom dia, Senhores fornecedores! a fase de lances está aberta até as 14:00:59 catorze horas e cinquenta e nove segundos.                                                                                                                                              |
| 11/11/2024 - 13:10:04 | Sistema                             | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 107.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.                                                                                                                                             |
| 11/11/2024 - 13:50:43 | Sistema                             | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 107.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo operador de compra direta.                                                                                                                                                    |
| 11/11/2024 - 14:01:01 | Sistema                             | O lote 0001 foi encerrado em situação de empate.                                                                                                                                                                                                                     |
| 11/11/2024 - 14:01:59 | Sistema                             | A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 11/11/2024 às 14:15.                                                                                                                                              |
| 11/11/2024 - 14:01:59 | Sistema                             | Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 98.000,00 para o lote 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 11/11/2024 às 14:15.                                                                                                                  |
| 11/11/2024 - 14:15:04 | Sistema                             | O lote 0001 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11/11/2024 - 14:15:38 | Sistema                             | O lote 0001 teve como arrematante AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R\$ 90.000,00.                                                                                                                                                                  |
| 11/11/2024 - 14:17:50 | Sistema                             | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:30 do dia 11/11/2024.                                                                                                                                                                                    |
| 11/11/2024 - 14:17:50 | Sistema                             | Motivo: A licitante AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA pode ofertar um valor inferior a R\$ 90.000,00 ?                                                                                                                                                                |
| 11/11/2024 - 14:19:42 | F. AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | Negociação Item 0001: Prezados, boa tarde, já estamos com o nosso melhor valor                                                                                                                                                                                       |
| 11/11/2024 - 14:22:18 | Sistema                             | Foi encerrada a negociação para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/11/2024 - 14:22:18 | Sistema                             | Motivo: negociação respondida.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11/11/2024 - 14:25:44 | Sistema                             | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:25 do dia 11/11/2024.                                                                                                                                                                   |
| 11/11/2024 - 14:25:44 | Sistema                             | Motivo: Solicito da licitante AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA proposta comercial com planilha de custos com valor global. Bem como, toda documentação referente à habilitação constante no item 10 do projeto básico e documentação constante no Anexo C do edital. |
| 11/11/2024 - 14:50:46 | Sistema                             | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                   |
| 11/11/2024 - 15:07:26 | Operador de Compra Direta           | A proposta comercial da licitante AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA será analisada pela Departamento Técnico responsável.                                                                                                                                             |
| 11/11/2024 - 15:09:04 | Operador de Compra Direta           | A sessão pública será retomada amanhã dia 12/11/2024 às 13:30.                                                                                                                                                                                                       |
| 12/11/2024 - 13:30:08 | Operador de Compra Direta           | Boa tarde, Senhores fornecedores! Nova atualização será às 16:00hs.                                                                                                                                                                                                  |
| 12/11/2024 - 16:03:28 | Operador de Compra Direta           | informo que não recebi o parecer técnico. A sessão pública será retomada amanhã dia 13/11/2024 às 13:30.                                                                                                                                                             |
| 13/11/2024 - 13:33:54 | Operador de Compra Direta           | Boa tarde, Senhores fornecedores! o Dift alegou outras demanda urgentes e solicitou prazo para emissão do parecer referente a proposta da AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA para amanhã, dia 14/11/2024.                                                              |
| 13/11/2024 - 13:35:01 | Operador de Compra Direta           | com isso, a sessão pública será recamarcada para retornar amanhã (14/11/2024) às 13:30hs.                                                                                                                                                                            |
| 14/11/2024 - 13:40:42 | Operador de Compra Direta           | Boa tarde, senhores. Informo que ainda não recebi o parecer técnico. Nova atualização será às 16:00hs de hoje.                                                                                                                                                       |
| 14/11/2024 - 16:05:54 | Operador de Compra Direta           | Boa tarde, Senhores Fornecedores. A sessão pública está encerrada. Retornamos na segunda-feira (18/11/2024), às 13:30hs.                                                                                                                                             |
| 18/11/2024 - 13:36:00 | Operador de Compra Direta           | Boa tarde, Senhores fornecedores! nova atualização será às 16:00hs.                                                                                                                                                                                                  |
| 18/11/2024 - 16:06:49 | Operador de Compra Direta           | Boa tarde, Senhores fornecedores! informo que não recebi o parecer técnico. Sessão publica será retomada amanhã (19/11/2024), às 13:30hs.                                                                                                                            |
| 19/11/2024 - 13:37:50 | Operador de Compra Direta           | Boa tarde, Senhores fornecedores! informo que não recebi o parecer técnico. Nova atualização será às 16:30hs                                                                                                                                                         |
| 19/11/2024 - 13:39:31 | Operador de Compra Direta           | retificando o horário: 16:00hs                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19/11/2024 - 16:00:48 | Operador de Compra Direta           | informo que recebi o parecer técnico do DIFT, segue trecho: a pleiteante apresentou comprovação de execução de serviços compatíveis com objeto em características e quantidades.                                                                                     |
| 19/11/2024 - 16:03:54 | Operador de Compra Direta           | Diante disso, será analisado agora o restante da documentação de habilitação. Retomamos na sexta-feira (22/11/2024), às 11:30hs.                                                                                                                                     |
| 22/11/2024 - 11:45:25 | Operador de Compra Direta           | Bom dia, senhores fornecedores!                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22/11/2024 - 11:47:09 | Operador de Compra Direta           | informo que a documentação de habilitação da licitante AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA está em conformidade com o edital. Agora será pedido a confirmação da proposta readequada                                                                                    |
| 22/11/2024 - 11:47:38 | Sistema                             | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 22/11/2024 às 12:10.                                                                                                                                 |
| 22/11/2024 - 12:07:40 | Sistema                             | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo operador de compra direta para 22/11/2024 às 12:30.                                                                                                                                 |
| 22/11/2024 - 12:29:47 | Sistema                             | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                    |
| 22/11/2024 - 12:57:56 | Operador de Compra Direta           | A sessão pública está encerrada por termino de expediente. Será retomada na segunda-feira (25/11/2024), às 11:00hs                                                                                                                                                   |
| 25/11/2024 - 11:37:54 | Operador de Compra Direta           | Bom dia, senhores fornecedores!                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/11/2024 - 11:43:55 | Sistema                             | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Operador de Compra Direta.                                                                                                                                                                          |
| 25/11/2024 - 11:43:55 | Sistema                             | O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 89.999,93 para corresponder a proposta readequada.                                                                                                                                                           |



|                       |                           |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2024 - 11:46:15 | Operador de Compra Direta | solicito da licitante AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA reenvio da proposta comercial por divergência nos centavos.                                                              |
| 25/11/2024 - 11:48:33 | Sistema                   | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 25/11/2024.                                                                              |
| 25/11/2024 - 11:48:33 | Sistema                   | Motivo: Solicito da licitante AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA para que envie proposta comercial em pdf com a planilha de custos de acordo com a melhor proposta R\$ 89.999,93. |
| 25/11/2024 - 11:49:14 | Sistema                   | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                              |
| 25/11/2024 - 11:52:59 | Sistema                   | Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA no lote 0001.                                                                      |
| 25/11/2024 - 11:52:59 | Sistema                   | Motivo: diligência atendida.                                                                                                                                                    |
| 25/11/2024 - 11:53:11 | Sistema                   | Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.                                                                             |
| 25/11/2024 - 11:53:23 | Sistema                   | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                                                                                          |
| 27/11/2024 - 16:41:08 | Sistema                   | O lote 0001 foi adjudicado por CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO.                                                                                                                   |
| 27/11/2024 - 16:55:02 | Sistema                   | O lote 0001 foi homologado por CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO.                                                                                                                   |

---

RODRIGO DA COSTA PACHECO

Operador de Compra Direta

---

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

Autoridade Competente

---

EDMILSON NASCIMENTO DOS SANTOS

Apoio

---

MARIA LUCILANDIA ALVES DO NASCIMENTO BRITO

Apoio

