
  

Obra
CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) GALPÕES EM ESTRUTURA DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS, PARA DIVERSOS SETORES DA UFERSA , EM MOSSORÓ/RN

Und Total

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 ARB12 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 1 GALPÃO EM ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 7 M X 16 M, PÉ DIREITO DE 4,00 M, 
DISPONDO DE FUNDAÇÕES EM BLOCO/SAPATAS; PILARES; VIGAS DE 
CONTRAVENTAMENTO; VIGAS DE COBERTURA; TERÇAS; CONSOLES E 
DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NECESSÁRIOS. TELHAMENTO COM 
TELHAS E CUMEEIRA ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, E 
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, ÁREA DE TELHAMENTO, DECLIVIDADE E 
BEIRAIS CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. ART DE PROJETO, 
FABRICAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E EXECUÇÃO - 
MARCENARIA

UN 3 109.538,00 328.614,00 328.614,00 56,83% 328.614,00 56,83%

 ARB11 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 1 GALPÃO EM ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 10 M X 30 M, PÉ DIREITO DE 5,50 M, 
DISPONDO DE FUNDAÇÕES EM BLOCO/SAPATAS; PILARES; VIGAS DE 
CONTRAVENTAMENTO; VIGAS DE COBERTURA; TERÇAS; CONSOLES E 
DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NECESSÁRIOS. TELHAMENTO COM 
TELHAS E CUMEEIRA METÁLICAS TRAPEZOIDAIS COM ISOLAMENTO 
TERMOACÚSTICO, E=30MM, E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, ÁREA DE 
TELHAMENTO, DECLIVIDADE E BEIRAIS CONFORME PROJETO DE 
ARQUITETURA. ART DE PROJETO, FABRICAÇÃO DOS ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS E EXECUÇÃO - SETOR DE BOVINOCULTURA

1 1 247.067,26 247.067,26 247.067,26 42,72% 575.681,26 99,55%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 5,12 432,00 2.211,84 2.211,84 0,38% 577.893,10 99,93%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 16,426496 7,14 117,29 117,29 0,02% 578.010,39 99,95%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 5,848649318 16,21 94,81 94,81 0,02% 578.105,19 99,97%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 8,795904 4,93 43,36 43,36 0,01% 578.148,56 99,98%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1,931280722 20,36 39,32 39,32 0,01% 578.187,88 99,98%

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,833792 33,64 28,05 28,05 0,00% 578.215,93 99,99%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,176537098 22,26 26,19 26,19 0,00% 578.242,11 99,99%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 8,795904 1,55 13,63 13,63 0,00% 578.255,75 99,99%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 5,727232 1,31 7,50 7,50 0,00% 578.263,25 100,00%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 8,795904 0,73 6,42 6,42 0,00% 578.269,67 100,00%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,727232 0,62 3,55 3,55 0,00% 578.273,22 100,00%

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,057856 46,44 2,69 2,69 0,00% 578.275,91 100,00%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,909248 1,23 2,35 2,35 0,00% 578.278,26 100,00%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,159424 1,94 2,25 2,25 0,00% 578.280,51 100,00%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,159424 1,59 1,84 1,84 0,00% 578.282,35 100,00%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,067584 24,88 1,68 1,68 0,00% 578.284,03 100,00%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 8,795904 0,11 0,97 0,97 0,00% 578.285,00 100,00%

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

Quantidade Valor  
Unitário

PesoCódigo Banco Grupo Descrição

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos
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 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,909248 0,29 0,55 0,55 0,00% 578.285,55 100,00%

R$ 160,32
R$ 578.042,80

R$ 82,43

Total do BDI 651,01
Total Geral 578.936,30

Mão de Obra
Material

Encargos Complementares

Total sem BDI 578.285,29
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