GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEILOG
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Orgamento Inicial - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO 01, NO MUNICIPIO

DE JUTI/MS.

Local: Juti (MS) - DIVERSAS RUAS

Sistemas/Referéncias: AGESUL DEIURB sem Desoneragao
(JAN/2024), SINAPI sem Desoneragao (JAN/2024)

Prazo exec.: 365 dias BDI: Material (15,27%), Servigos (20,70%)

Item Descrigao DMT Unid. Qtd. Preco Total

Cod. Oficial

01 SERVICOS PRELIMINARES 64.798,37

01.01 Fornecimento e instalagéo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura )

103689 de madeira. Af_03/2022_ps m 8,000 370,76 2.966,08

01.02 Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias .

10776 internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) mes 12,000 813,30 9.759,60

01.03 Locagdo de uma unidade de banheiro quimico (2,31x1,15x1,15)m com uma .

IUSP0004 higienizagao por semana, inclusive transporte, carga e descarga mes 12,000 2.105,61 25.267,32

01.04 Sinalizagéo de adverténcia de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete,

1UI00003 conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira un 16,000 1.178,81 18.860,96

01.05 Cone de sinalizagdo em PVC rigido com faixa refletiva, H = 70/76 cm

13044 un 24,000 62,64 1.503,36

01.06 Fornecimento e colocagéo de tela tapume de protecéo, altura 1,20m, fabricada

IUI'00002 com polietileno reforcado , por processo de extrusdo , fornecida na cor laranja, m? 734,400 8,49 6.235,05
no tipo leve, rolo com as seguintes dimensdes: h=1,20m, e I=50m

01.07 Sinalizagdo de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001 - desc em abril de

1USP0002 2020) m 50,000 4,12 206,00

02 REMOGOES, DEMOLIGOES E SUPRESSOES 1.254,63

02.01 Demolicdo de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento 5

IUC10071 (Refer. SICRO COD. 1600989) m 4.718 248,56 1172,70

02.02 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhado basculante 10 m? - carga

106982 com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m®/ 111 hp) e descarga livre m? 6,133 10,46 64,15
(unidade: m3). Af_07/2020

02.03 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, 5

95875 dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 1,00 m?.km 6,133 2,90 17,78

03 MICRODRENAGEM 1.925.891,68

03.01 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM 378.626,59
Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e

03.01.01 jusante/uma composicéo por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a me 1,597 590 900 14.378.31

90106 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. Y ’ e
Af_02/2021
Escavacdo mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média

03.01.02 montante e jusante/uma composi¢do por trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg. 3

102281 De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de m 5.627,950 6.24 35.118/40
interferéncia. Af_02/2021

03.01.03 Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, )

101573 largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020 m 5.399,620 31,49 170.034,03
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural).

To L4 A ba1020 9 a ¢ ) m? 2.067,200 7,04 14.553,08

03.01.05 Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m )

101617 (acerto do solo natural). Af_08/2020 m 926,400 3,46 3.205,34
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba

03.01.06 da retro: 0,26 m®poténcia: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, 3

93379 com solo (sem substituicdo) de 12 categoria, com compactador de solos de m 1.400,360 21,36 29.911,68
percussao af_08/2023
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da

03.01.07 cagamba: 0,8 m*/poténcia: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 me 4.839 990 19.09 92.395.40

93369 m, com solo (sem substituicdo) de 12 categoria, com compactador de solos de A ’ e
percussao. Af_08/2023
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Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO 01, NO MUNICIPIO
DE JUTI/MS.

Local: Juti (MS) - DIVERSAS RUAS Sistemas/Referéncias: AGESUL DEIURB sem Desoneragéo
(JAN/2024), SINAPI sem Desoneragao (JAN/2024)
Prazo exec.: 365 dias BDI: Material (15,27%), Servigos (20,70%)

Item Descrigao DMT Unid. Qtd. Preco Total

Cod. Oficial

03.01.08 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao

10697'4 basculante 10 m? - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m*/ 128 m? 1.461,625 10,12 14.791,64
hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

03.01.09 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, 5

05875 dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 1,00 m?.km 1.461,625 2,90 4.238,71

03.02 MICRODRENAGEM - GALERIAS 1.145.530,64

03.02.01 Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e

7781 bolsa, diametro nominal de 400 mm m 1.072,000 84,44 90.519,68

03.02.02 Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e

7791 bolsa, diametro nominal de 600 mm m 1.008,000 150,46 151.663,68

03.02.03 Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e

7750 bolsa, diametro nominal de 800 mm m 124,000 413,72 58.741,28

03.02.04 Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e

7753 bolsa, diametro nominal de 1000 mm m 364,000 555,07 202.045,48

03.02.05 Transporte com caminh&o carroceria com guindauto (munck), momento maximo

10'095'2 de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). 30,00 t.km 26.992,080 3,33 89.883,62
Af_07/2020

03.02.06 Transporte com caminh&o carroceria com guindauto (munck), momento maximo

10695'3 de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 20,00 t.km 17.994,720 1,31 23.573,08
30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

03.02.07 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,

gzéoé didmetro de 400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de m 1.072,000 59,57 63.859,04
interferéncias (n&o inclui fornecimento). af_12/2015

03.02.08 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,

92'811' didmetro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de m 1.008,000 86,50 87.192,00
interferéncias (n&o inclui fornecimento). af_12/2015

03.02.09 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,

92813; didametro de 800 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de m 124,000 116,58 14.455,92
interferéncias (n&o inclui fornecimento). af_12/2015

03.02.10 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,

92915 diametro de 1000 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de m 364,000 153,65 55.928,60
interferéncias (n&o inclui fornecimento). af_12/2015

03.02.11 Lastro ou enroncamento de pedra-de-mé&o ou rach&o, com langamento 5

1UD30112 mecanizado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte. m 388,280 346,19 134.418,65
Lastro de brita

T m* 206,720 180,65 37.343,96

03.02.13 APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M

03.02.14 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, 5

05875 dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 30,00 m’km 17.850,000 2,90 51.765,00

03.02.15 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, 5

93590 adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 39,80 m’km 23.681,000 1,14 26.996,34

03.03 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS 401.734,45

03.03.01 PV-1 - Pogo de visita com dimensdes internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m

IUbSdll? (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14Mpa, conforme un 12,000 8.091,37 97.096,44
projeto tipo. Exclusive pescoco e tampao

03.03.02 PV tipo 3 - Poco de Visita , com dimensdes internas de1,98m x3,48m x 2,00m

IUb2(5114 (bXbXh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fok 14Mpa, conforme un 2,000 13.145,43 26.290,86
projeto tipo (DR/0145). Exclusive pescogo e tampao

Lote: 8926 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Publicas Pagina 2 de 5

Processo:




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEILOG
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orgamento Inicial - Método Truncado
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Lastro de brita

?ngogg4 m? 62,250 180,65 11.245,46

03.03.04 Chaminé circular para pogo de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos

98051 ceramicos macigos, didmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020 m 8,170 1.144,27 9.348,68

03.03.05 Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, didmetro interno =

98114 0,6 m. Af712/2020 un 19,000 842,82 16.013,58

03.03.06 BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa virado em

IUbZle4 betoneira com langamento em fundagao, incluindo forma, escavagao, un 39,000 1.845,23 71.963,97
calgamento ao redor, inclusive grelha, conforme projeto.

03.03.07 BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa virado em

IUb26041 betoneira, com guia chapeu, com langamento em fundacéo, incluindo forma, un 41,000 3.665,98 150.305,18
escavacdo, calgamento ao redor, inclusive grelhas, conforme projeto.

03.03.08 Transporte com caminh&o basculante de 10 m®, em via urbana pavimentada, 5

95875 dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 30,00 m’km 4.412,670 2,90 12.796,74

03.03.09 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, 5

93590 adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 39,80 m’km 5.853,983 1,14 6.673,54

04 IMPLANTAGAO ASFALTICA 3.039.668,68

04.01 TERRAPLANAGEM 49.061,23
Preparo do sub-leito, escavacgéao e carga, exclusive transporte

Ioljllli’oll().g(l)Z P ¢ g P m? 4.517,610 7,09 32.029,85

04.01.02 Transporte com caminh&o basculante de 10 m®, em via urbana pavimentada, 5

95875 dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 1,00 m?.km 5.872,893 2,90 17.031,38

04.02 PAVIMENTAGAO 2.990.607,45
Regularizagao e compactacgao de subleito de solo predominantemente arenoso.

%60527'31 Af_gll/ZOlgg pactag P m? 29.212,520 1,46 42.650,27

04.02.02 Execucéo e compactagéo de base estabilizada granulometricamente, com R

1UP30004 mistura na pista de até trés materiais exclusive material m 3.505,500 25,63 89.845,96

04.02.03 Pedra britada ou bica corrida, n&o classificada (posto pedreira/fornecedor, sem R

4748 frete) m 4.557,150 110,34 502.835,93

04.02.04 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, 5

95875 dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 30,00 m?km 136.714,500 2,90 396.472,05

04.02.05 Transporte com caminh&o basculante de 10 m®, em via urbana pavimentada, 5

93590 adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 39,80 m’km 181.374,570 1,14 206.767,00

04.02.06 Execugéo de imprimagado com emuls&o asfaltica a base d'agua.(exclusive

UP30114 material betuminoso) m2 25.141,760 0,77 19.359,15
Emulsao asféltica a base d'agua para imprimagao.

?J,%%g; guap P ¢ t 30,170 4.841,34 146.063,22

04.02.08 Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de 30000 I,

102330 em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 30,00  tkm 905,100 1,70 1.538,67

04.02.09 Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asféltico de 30000 I,

10'23?;1 em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: 288,00 tkm 8.688,960 0,66 5.734,71
txkm). Af_07/2020

04.02.10 Aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), exclusive

IUP20005 transporte e material Ref SINAPI 95995 t 1.926,965 55,44 106.830,93

04.02.11 Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentagéo asfaltica,

1518 padrao DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisi¢éo posto usina t 1.926,965 690,46 1.330.492,25
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04.02.12 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada,

95878 dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 30,00 tkm 57.808,950 1.95 112.727,45

04.02.13 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada,

93596 adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 20,00 tkm 38.539,300 0,76 29.289,86

05 SERVICOS COMPLEMENTARES 528.349,96

05.01 Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seg¢éo 615 cm?, moldado no local,

1UP30001 inclusive escavagéo e pintura a cal em uma demé&o m 7.084,870 68,36 484.321,71

05.02 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, 5

05875 dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 30,00 m’km 9.978,300 2,90 28.937,07

05.03 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, 5

93590 adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 39,80 m’km 13.237,878 1,14 15.091,18

06 SINALIZAGAO VIARIA 178.332,53

06.01 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica emulsionada em agua - )

1US20037 espessura de 0,5mm. Ref. Céd. Sicro 5213407. m 778,080 34,85 27.116,08

06.02 Pintura de Faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de

|US0028 0,5mm - padré&o DNIT (prod equipe 163,23 m2/h) com microesferas de vidro, m? 3.175,780 18,76 59.577,63
inclusive pre marcagao( Refer. SICRO COD.5213403)

06.03 Placa de aco esmaltada para identificacédo de rua, *45 cm x 20* cm

13521 un 30,000 99,57 2.987,10
Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva

geo ¢ padeas P m? 25,760 697,04 17.955,75

06.05 Poste de ago galvanizado, por imersao a quente (NBR6323), coluna com

|U50030 diametro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 3500mm un 107,000 660,71 70.695,97
- REF SCO-RIO

07 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 142.921,87

07.01 Compactagdo mecanica de solo para execugao de radier, piso de concreto ou )

97083 laje sobre solo, com compactador de solos a percussdo. Af_09/2021 m 1.598,714 3,71 5.931,22

07.02 Execucéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in R

94991 loco, usinado ¢20, acabamento convencional, ndo armado. Af_08/2022 m 111,909 981,96 109.890,16

07.03 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, 5

95875 dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 30,00 m’km 1.984,800 2,90 5.755,92

07.04 Transporte com caminh&o basculante de 10 m®, em via urbana pavimentada, 5

93590 adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 39,80 m’km 2.633,168 1,14 3.001,81
Piso tatil direcional e de alerta com ladrilho hidraulico de 20x20x2,0 cm, em

07.05 concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo

1UP30008 fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim m 576,000 30,89 17.792,64
preparado no piso rustico

07.06 Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até

100947 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 30,00 tkm 165,870 2,63 436,23

07.07 Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional

100948 para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 20,00 tkm 110,580 1,03 113,89

08 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 273.488,20
Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares

83.70718 9 P 9 P h 1.000,000 148,72 148.720,00

08.02 Mestre de obras com encargos complementares

90780 h 2.200,000 42,32 93.104,00
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Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO 01, NO MUNICIPIO

DE JUTI/MS.

Local: Juti (MS) - DIVERSAS RUAS

Prazo exec.: 365 dias

Sistemas/Referéncias: AGESUL DEIURB sem Desoneragao
(JAN/2024), SINAPI sem Desoneragao (JAN/2024)

BDI: Material (15,27%), Servigos (20,70%)

Item Descrigao DMT Unid. Qtd. Preco Total
Cod. Oficial
Topografo com encargos complementares
08.03 pog g P h 440,000 29,60 13.024,00
90781
08.04 Aucxiliar de Topdgrafo com encargos complementares
h 440,000 14,73 6.481,20
88253
08.05 Técnico de laboratério com encargos complementares
h 180,000 36,66 6.598,80
88321
08.06 Auxiliar de laboratério com encargos complementares
h 180,000 30,89 5.560,20
88249
Total Geral: 6.154.705,92
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