
Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO 01, NO MUNICÍPIO 
DE JUTI/MS.

Local: Juti (MS) - DIVERSAS RUAS Sistemas/Referências:  AGESUL DEIURB sem Desoneração 
(JAN/2024), SINAPI sem Desoneração (JAN/2024) 

                                                                 Prazo exec.: 365 dias BDI:  Material (15,27%), Serviços (20,70%)

Item
Cod. Oficial

Descrição DMT Unid. Qtd. Preço Total

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 64.798,37

01.01
103689

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura 
de madeira. Af_03/2022_ps m² 8,000 370,76 2.966,08

01.02
10776

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias 
internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) mês 12,000 813,30 9.759,60

01.03
IUSP0004

Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m  com uma 
higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga mês 12,000 2.105,61 25.267,32

01.04
IUI00003

Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, 
conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira un 16,000 1.178,81 18.860,96

01.05
13244

Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm
un 24,000 62,64 1.503,36

01.06
IUI00002

Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, fabricada 
com polietileno reforçado , por processo de extrusão , fornecida na cor laranja, 
no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões: h=1,20m, e l=50m

m² 734,400 8,49 6.235,05

01.07
IUSP0002

Sinalização de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001 - desc em abril de 
2020) m 50,000 4,12 206,00

02 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES 1.254,63

02.01
IUC10071

Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento 
(Refer. SICRO CÓD. 1600989) m³ 4,718 248,56 1.172,70

02.02
100982

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga 
com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre 
(unidade: m3). Af_07/2020

m³ 6,133 10,46 64,15

02.03
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 1,00 m³.km 6,133 2,90 17,78

03 MICRODRENAGEM 1.925.891,68

03.01 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM 378.626,59

03.01.01
90106

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e 
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 
1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. 
Af_02/2021

m³ 1.597,590 9,00 14.378,31

03.01.02
102281

Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média 
montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg. 
De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de 
interferência. Af_02/2021

m³ 5.627,950 6,24 35.118,40

03.01.03
101573

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, 
largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020 m² 5.399,620 31,49 170.034,03

03.01.04
101616

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). 
Af_08/2020 m² 2.067,200 7,04 14.553,08

03.01.05
101617

Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m 
(acerto do solo natural). Af_08/2020 m² 926,400 3,46 3.205,34

03.01.06
93379

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba   
da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, 
com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de 
percussão af_08/2023

m³ 1.400,360 21,36 29.911,68

03.01.07
93369

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 
caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 
m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de 
percussão. Af_08/2023

m³ 4.839,990 19,09 92.395,40
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03.01.08
100974

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 
hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

m³ 1.461,625 10,12 14.791,64

03.01.09
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 1,00 m³.km 1.461,625 2,90 4.238,71

03.02 MICRODRENAGEM - GALERIAS 1.145.530,64

03.02.01
7781

Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e 
bolsa, diametro nominal de 400 mm m 1.072,000 84,44 90.519,68

03.02.02
7791

Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e 
bolsa, diametro nominal de 600 mm m 1.008,000 150,46 151.663,68

03.02.03
7750

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e 
bolsa, diametro nominal de 800 mm m 124,000 473,72 58.741,28

03.02.04
7753

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e 
bolsa, diametro nominal de 1000 mm m 364,000 555,07 202.045,48

03.02.05
100952

Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),  momento máximo 
de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). 
Af_07/2020

30,00 t.km 26.992,080 3,33 89.883,62

03.02.06
100953

Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),  momento máximo 
de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 
30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

20,00 t.km 17.994,720 1,31 23.573,08

03.02.07
92809

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 
interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015

m 1.072,000 59,57 63.859,04

03.02.08
92811

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 
interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015

m 1.008,000 86,50 87.192,00

03.02.09
92813

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 
interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015

m 124,000 116,58 14.455,92

03.02.10
92815

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 
interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015

m 364,000 153,65 55.928,60

03.02.11
IUD30112

Lastro ou enroncamento de pedra-de-mão ou rachão, com lançamento 
mecanizado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte. m³ 388,280 346,19 134.418,65

03.02.12
IUC10004

Lastro de brita
m³ 206,720 180,65 37.343,96

03.02.13
IUd30126

APLICAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M 
PARA DRENO m² 1.317,600 43,37 57.144,31

03.02.14
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 30,00 m³.km 17.850,000 2,90 51.765,00

03.02.15
93590

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 39,80 m³.km 23.681,000 1,14 26.996,34

03.03 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS 401.734,45

03.03.01
IUD30117

PV-1 - Poço de visita com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m
(bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14Mpa, conforme 
projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão

un 12,000 8.091,37 97.096,44

03.03.02
IUD20114

PV tipo 3 - Poço de Visita , com dimensões internas de1,98m x3,48m x 2,00m 
(bXbXh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14Mpa, conforme 
projeto tipo (DR/0145). Exclusive pescoço e tampão

un 2,000 13.145,43 26.290,86
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03.03.03
IUC10004

Lastro de brita
m³ 62,250 180,65 11.245,46

03.03.04
98051

Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos 
cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020 m 8,170 1.144,27 9.348,68

03.03.05
98114

Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 
0,6 m. Af_12/2020 un 19,000 842,82 16.013,58

03.03.06
IUD20104

BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa virado em 
betoneira com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, 
calçamento ao redor, inclusive grelha, conforme projeto.

un 39,000 1.845,23 71.963,97

03.03.07
IUD20041

BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa virado em 
betoneira, com guia chapeu, com lançamento em fundação, incluindo forma, 
escavação, calçamento ao redor, inclusive grelhas, conforme projeto.

un 41,000 3.665,98 150.305,18

03.03.08
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 30,00 m³.km 4.412,670 2,90 12.796,74

03.03.09
93590

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 39,80 m³.km 5.853,983 1,14 6.673,54

04 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA 3.039.668,68

04.01 TERRAPLANAGEM 49.061,23

04.01.01
IUP10002

Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte
m³ 4.517,610 7,09 32.029,85

04.01.02
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 1,00 m³.km 5.872,893 2,90 17.031,38

04.02 PAVIMENTAÇÃO 2.990.607,45

04.02.01
100577

Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. 
Af_11/2019 m² 29.212,520 1,46 42.650,27

04.02.02
IUP30004

Execução e compactação de base estabilizada granulometricamente, com 
mistura na pista de até três materiais exclusive material m³ 3.505,500 25,63 89.845,96

04.02.03
4748

Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem 
frete) m³ 4.557,150 110,34 502.835,93

04.02.04
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 30,00 m³.km 136.714,500 2,90 396.472,05

04.02.05
93590

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 39,80 m³.km 181.374,570 1,14 206.767,00

04.02.06
IUP30114

Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive 
material betuminoso) m² 25.141,760 0,77 19.359,15

04.02.07
IUP0007

Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.
t 30,170 4.841,34 146.063,22

04.02.08
102330

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, 
em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 30,00 t.km 905,100 1,70 1.538,67

04.02.09
102331

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, 
em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: 
txkm). Af_07/2020

288,00 t.km 8.688,960 0,66 5.734,71

04.02.10
IUP20005

Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive 
transporte e material Ref SINAPI 95995 t 1.926,965 55,44 106.830,93

04.02.11
1518

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, 
padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina t 1.926,965 690,46 1.330.492,25
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04.02.12
95878

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 30,00 t.km 57.808,950 1,95 112.727,45

04.02.13
93596

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 20,00 t.km 38.539,300 0,76 29.289,86

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 528.349,96

05.01
IUP30001

Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, 
inclusive escavação e pintura a cal em uma demão m 7.084,870 68,36 484.321,71

05.02
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 30,00 m³.km 9.978,300 2,90 28.937,07

05.03
93590

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 39,80 m³.km 13.237,878 1,14 15.091,18

06 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 178.332,53

06.01
IUS20037

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5mm. Ref. Cód. Sicro 5213407. m² 778,080 34,85 27.116,08

06.02
IUS0028

Pintura de Faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 
0,5mm - padrão DNIT (prod equipe 163,23 m2/h) com microesferas de vidro, 
inclusive pre marcação( Refer. SICRO CÓD.5213403)

m² 3.175,780 18,76 59.577,63

06.03
13521

Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm
un 30,000 99,57 2.987,10

06.04
34723

Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva
m² 25,760 697,04 17.955,75

06.05
IUS0030

Poste de aço galvanizado, por imersao a quente (NBR6323), coluna com 
diametro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 3500mm 
- REF SCO-RIO

un 107,000 660,71 70.695,97

07 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 142.921,87

07.01
97083

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou 
laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021 m² 1.598,714 3,71 5.931,22

07.02
94991

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 
loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022 m³ 111,909 981,96 109.890,16

07.03
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 30,00 m³.km 1.984,800 2,90 5.755,92

07.04
93590

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 39,80 m³.km 2.633,168 1,14 3.001,81

07.05
IUP30008

Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em 
concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo 
fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim 
preparado no piso rústico

m 576,000 30,89 17.792,64

07.06
100947

Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 
30km (unidade: txkm). Af_07/2020 30,00 t.km 165,870 2,63 436,23

07.07
100948

Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional 
para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 20,00 t.km 110,580 1,03 113,89

08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 273.488,20

08.01
90778

Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares
h 1.000,000 148,72 148.720,00

08.02
90780

Mestre de obras com encargos complementares
h 2.200,000 42,32 93.104,00

Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 4 de 5Lote: 8926
Processo: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial  - Método Truncado



Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO 01, NO MUNICÍPIO 
DE JUTI/MS.

Local: Juti (MS) - DIVERSAS RUAS Sistemas/Referências:  AGESUL DEIURB sem Desoneração 
(JAN/2024), SINAPI sem Desoneração (JAN/2024) 

                                                                 Prazo exec.: 365 dias BDI:  Material (15,27%), Serviços (20,70%)

Item
Cod. Oficial

Descrição DMT Unid. Qtd. Preço Total

08.03
90781

Topografo com encargos complementares
h 440,000 29,60 13.024,00

08.04
88253

Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares
h 440,000 14,73 6.481,20

08.05
88321

Técnico de laboratório com encargos complementares
h 180,000 36,66 6.598,80

08.06
88249

Auxiliar de laboratório com encargos complementares
h 180,000 30,89 5.560,20

Total Geral: 6.154.705,92
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