

Proc. Administrativo 12- 13.262/2025

De: Nelson N. - SAD - DC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/09/2025 às 14:48:31

Setores envolvidos:

SAD - DC, SESOP, SESOP - GCOMC, SESOP - DSEP, SEFIP - DPLAN, SEINFRA - DINFRA, GAB - PREF, SAD - GERCOM

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de concreto usinado FCK 20 MPA Slump 100±20mm para execução de obras públicas no município de Chapadão do Sul-MS

Segue DFD corrigido.

—
Nelson Escobar Torres Neto

Departamento de Compras

Anexos:

DFD.pdf

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
Sector Requisitante (Unidade/Setor/Depto): SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
Responsável pela Demanda: CLEDERSON MARCHI

1 – Justificativa da necessidade da contratação. O material solicitado será utilizado na execução de calçadas, faixas elevadas e fechamento de canal, obras que têm como finalidade promover melhores condições de acessibilidade e segurança aos pedestres que transitam pelas vias públicas. As faixas elevadas proporcionam maior visibilidade nas travessias e contribuem para a redução da velocidade dos veículos, minimizando riscos de acidentes. Assim, a execução dessas intervenções é essencial para a adequada organização do trânsito, a prevenção de conflitos viários e a promoção da mobilidade urbana segura e eficiente.
2 – Prazo para fornecimento O prazo de vigência da Ata será de 12 (doze) meses e o prazo de execução do instrumento será de 11 (onze) meses, possibilitando a realização dos atos necessários à ulitimação do instrumento por parte dos Fiscais e Gestores competentes, vide Decreto Municipal nº 3.791/2023.
3 – Previsão de data em que pode ser iniciada a entrega A partir de outubro, podendo sofrer alterações.
4 – Responsáveis pela Gestão do Contrato Gestor Titular: Hentony Horbach Alves - matrícula 12279 - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos Gestor Substituto: Moisés Rodrigues Parreira - matrícula 7302 - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos Fiscal Titular: Jhone Rodrigues Ferreira - matrícula 6033 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos Fiscal Substituto: Marcelo José Lacerda Flores - matrícula 1355 - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos
Clederson Marchi Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos Responsável pela Demanda
Chapadão do Sul – MS, 01 de setembro de 2025. Nelson Escobar Torres Neto Responsável pela Formalização da Demanda



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7195-DDB2-1BE4-F5A0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ NELSON ESCOBAR TORRES NETO (CPF 030.XXX.XXX-85) em 08/09/2025 14:49:03 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HENTONY HORBACH ALVES (CPF 068.XXX.XXX-26) em 08/09/2025 14:49:44 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO JOSÉ LACERDA FLORES (CPF 601.XXX.XXX-49) em 09/09/2025 06:40:36 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS RODRIGUES PARREIRA (CPF 060.XXX.XXX-97) em 09/09/2025 08:21:54 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLEDERSON MARCHI (CPF 854.XXX.XXX-68) em 09/09/2025 08:43:47 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JHONE RODRIGUES FERREIRA (CPF 020.XXX.XXX-88) em 12/09/2025 06:53:18 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/7195-DDB2-1BE4-F5A0>