



Proc. Administrativo 1.007/2025



De: **Marceli Korb** Setor: **SEINFRA - DINFRA - Departamento de Infraestrutura**

Despacho: **29- 1.007/2025**

Assunto: **Contratação de serviço especializado para elaboração e atualização dos Planos de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP)**

Chapadão do Sul/MS, 09 de Abril de 2025

Em atenção ao questionamento apresentado, comunicamos que o Estudo Técnico Preliminar (ETP) delineou a elaboração em duas etapas, conforme previamente exposto, sendo a primeira consistente na confecção do anteprojeto com a devida análise pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e posterior protocolização junto ao Corpo de Bombeiros do Estado. A segunda etapa refere-se à aprovação do projeto pelo CBBMS, isto é, à sua entrega final. O procedimento de quitação não encontra obstáculos em ser realizado na fase derradeira, ou seja, postergado até após a entrega dos projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul.

—
Marceli Korb

Gestor de Atividades Organizacionais - arquiteta urbanista