ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

OBRA: [CONSTRUCAO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO TABELA DE REFERENCIA:

LOCAL: [RUA MANGABEIRA - RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT

PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA AREA: 183,53|m2 SINAPI JULHO / 2026

CONV.: |0 BDI: 21,20% (n@o desonerado)

ART n° |0 DATA: AGOSTO / 2026

RESUMO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR iTEM %
1 SERVICOS PRELIMINARES 23.585,36 573 %
2 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 27.307,20 6,64 %
3 MOVIMENTOS DE SOLO 4.037,71 0,98 %
4 FUNDAGAO 27.521,92 6,69 %
5 SUPERESTRUTURA 29.285,73 712 %
6 ESTRUTURA METALICA 42.205,53 10,26 %
7 ALVENARIA 32.735,21 7,96 %
8 REVESTIMENTOS 28.185,35 6,85 %
9 PISOS 55.254,42 13,43 %
10 |PINTURA 24.450,05 5,94 %
11 COBERTURA 55.004,48 13,37 %
12 |FORRO 16.102,66 3,91 %
13 |ESQUADRIAS 25.124,15 6,11 %
14  [INSTALAGCOES ELETRICAS 19.625,53 477 %
15 |SERVICOS FINAIS DE OBRA 1.021,14 0,25 %
TOTAL| R$ 411.446,44 100,0%

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA

CREA 121.523.583-6

Assinado de forma digital

LUIS FELIPE

por LUIS FELIPE

CARVALHO
BERNARDES

CARVALHO BERNARDES
LIMA:02567069135

LIMA:02567069135 ragene avny "




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

OBRA: _[CONSTRUCAO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: |RUA MANGABEIRA - RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT
PROP.. |PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA AREA: 183,53 SINAPI JULHO / 2026
CONV.: BDI: 21,20% (n&o desonerado)
ART n° DATA: AGOSTO ] 2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
VALORES UNITARIOS
CODIGOS DE | BANCO DE <
TEM | o eNCIA DADOS DESCRIGAO DO ITEM UNID QUANT um; ;EM UNI;'D(IIOM VALOR PARCIAL
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1 23.585,36 23.585,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA ,
e 10 SR GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS m 9k WY o) ozl
BARRACAO ABERTO PARA APOIO A CANTEIRO DE OBRAS( CARPINTARIA,
12 CANT - 08 Préprio CENTRAL DE ARMAGAO, OFICINA...) COM TESOURAS EM MADEIRA, TELHA m? 12 231,95 281,12 3.373,44
FIBROCIMENTO E PISO EM CONCRETO.
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
e D) SR CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAGOES. AF 03/2024 M 22 G e Sy
1.4 98459 SINAP TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024 m? 99 98,03 118,81 11.762.19
2 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 1 27.307,20 27.307,20
2.1 ADM - 01 Proprio  ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS UN 1 2253070  27.307.20 27.307,20
3 MOVIMENTOS DE SOLO 1 4.037,71 4.037,71
3.1 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024 m? 18,83 97,62 118,31 2.227.77
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO )
3.2 101616 SINAPI DO SOLO NATURALY. AF 0812020 m 17,28 8,33 10,09 174,35
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO N
33 96619 SINAPI DTS, e A D G . A GTpa m 17,28 50,09 60,70 1.048,89
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE )
34 93382 SINAPI e o A = m 17,14 28,25 34,23 586,70
4 FUNDAGAO 1 27.521,92 27.521,92
41 BLOCOS 1 10.462,96 10.462,96
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
411 94971 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m? 4,25 676,61 820,05 3.485,21
AF 05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE )
412 103670 SINAPI R e R AT m 4,25 333,03 403,63 1.715,42
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
413 96534 SINAPI COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. m? 29,4 89,51 108,48 3.189,31
AF 01/2024
414 p— — 2?/:}/?/@2%(2)4% BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. - 7 EE - EEREE
415 96546 SiNApI  ARMACHO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 65,7 14,77 17,90 1.176,03
42 VIGAS BALDRAME 1 17.058,96 17.058,96
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
421 94971 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m? 3,56 676,61 820,05 2.919,37
AF 05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE :
422 103670 SINAPI A s e e m 3,56 333,03 403,63 1.436,92
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
e REESE SINAA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 F s 2l ek SO
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 N
424 98557 SINAPI DEMAOS. AF 0012023 m 60,45 43,15 52,29 3.160,93
P p— — 2?/:}/?/@2%(2)4% BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. - 1 e - By
426 96545 SiNapI  ARMACHO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 M - MONTAGEM. KG 1223 16,98 20,57 2.515,71
5 SUPERESTRUTURA 1 29.285,73 29.285,73
5.1 PILARES 1 11.488,09 11.488,09
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
511 94971 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m? 2,58 676,61 820,05 2.115,72
AF 05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE |
51.2 103670 SINAPI A s e e m 2,58 333,03 403,63 1.041,36
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
513 92435 SINAPI ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 53,1 68,71 83,27 4.421,63
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
514 92759 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 65,8 14,88 18,03 1.186,37
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
515 92762 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 1959 11,47 13,90 2.723,01
AF 06/2022
5.2 VIGAS 1 17.797,64 17.797,64
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
52.1 94971 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m? 427 676,61 820,05 3.501,61
AF 05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE )
52.2 103670 SINAPI R e R AT m 427 333,03 403,63 1.723,50
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
523 92471 SINAPI GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 72,64 102,79 124,58 9.049,49
PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
524 92759 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 62,6 14,88 18,03 1.128,67
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
525 92761 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 152,8 12,93 15,67 2.394,37
AF 06/2022
6 ESTRUTURA METALICA 1 42.205,53 42.205,53
6.1 COBERTURA 1 42.205,53 42.205,53
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
- SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS,
Bkt RIERe FUED TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA. FORNECIMENTO  KC (2220 (.22 2228 BRI
E INSTALACAO
ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA EM PERFIS DE AGO FORMADOS A
FRIO, COM CAMBOES CONSTITUIDOS POR PERFIS U ENRIJECIDOS DUPLOS
6.1.2 MET - 18 Préprio FORMANDOS SEGAO CAIXA E TERGAS CONFORME ESPECIFICACOES DO KG 582,88 17,26 20,91 12.188,02
PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FABRICAGAO, SOLDAGEM, PINTURA E
MONTAGEM. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
6.1.3 100741 SINAPI ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m? 51,5 27,60 33,45 1.722,67
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE
7 ALVENARIA 1 32.735,21 32.735,21
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
7.1 103360 SINAPI HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE m? 260,27 95,03 115,17 29.975,29
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
72 p— — XEROG\%QAQLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. - -~ I - G
- p— p— CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* v T - e L

CM. AF 03/2024




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

OBRA: _[CONSTRUGAO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: |RUA MANGABEIRA - RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT
PROP.. _|PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA AREA: 183,53 SINAPI JULHO / 2026
CONV.: BDI: 21,20% (n&o desonerado)
ART n° DATA: AGOSTO ] 2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
VALORES UNITARIOS
CODIGOSDE | BANCO DE <
TEM | o eNCIA DADOS DESCRIGAO DO ITEM UNID QUANT um; I;EM UNgDcI:om VALOR PARCIAL
8 REVESTIMENTOS 1 28.185,35 28.185,35
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
8.1 87905 SINAPI ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. me 236,87 9,22 1,17 2.645,83
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
£2 SIS SINAA DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. F 22687 i 522 Qi
AF 08/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
83 87879 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m? 186,63 5,24 6,35 1.185,10
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
8.4 87554 SINAPI MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR ~ m? 186,63 28,80 34,90 6.513,38
QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
9 PISOS . 1 55.254,42 55.254,42
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
9.1 97083 SINAPI DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A m? 2071 412 4,99 1.133,22
PERCUSSAO. AF 09/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO N
92 95240 SINAPI OU RADIERS. ESPESSURA DE 3 CM. AF. 0172024 m 182,14 24,11 29,22 5.322,13
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
o S8 SINAA SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, F ik ST 285 (S2L 28
ESPESSURA 3CM. AF 07/2021
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
) Losl62 SINAA COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM F ik (2253 =t 201580
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE
95 101741 SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF 02/2026 PE M 75.04 50,99 61.79 4.636,72
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
96 94990 SINAPI CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m? 315  1.00444  1.217,38 3.834,74
CONVENGIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
10 PINTURA 1 24.450,05 24.450,05
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE N
10.1 96130 SINAPI CASAS. UMA DEMAG. AF 0312024 m 264,86 21,13 25,60 6.780,41
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS )
10.2 88497 SINAPI SEMAGS, LIXAMENTO MANUAL, AE 042025 m 186,63 20,04 24,28 4.531,37
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA N
103 88485 SINAPI o A rioam m 461,89 3.93 476 2.198,59
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, )
10.4 88489 SINAPI R m 461,89 14,10 17,08 7.889,08
T T SR, R R S A e iCor A CioRyRO WIRINGAC £ DOV, = o o oo TaaTin
T o SR R URR BN I A R G RS L AT RS AN EN TU (SoWAL T TN TE T e e e i T
10.7 PINT - 44 Proprio  APLICAGAO DE PINTURA LIQUIBRILHO EM PAREDES PINTADAS me 52,49 19,73 23,91 1.255,03
1" COBERTURA 1 55.004,48 55.004,48
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM N
114 94216 SINAPL e AGUAS, INGLUSO IGAMENTO. AR 0712010 m 218,39 200,48 242,98 53.064,40
1.2 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF 11/2020 M 16,51 44,96 54,49 899,62
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
kS i Sl INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2026 M il 2 g2 i
12 FORRO 1 16.102,66 16.102,66
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, N
i e SR INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF 08/2023 PS m een o eher likklen
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
12.2 96121 SINAPI PASTIOON A 0812003 M 126,81 12,72 15,41 1.954,14
13 ESQUADRIAS 1 25.124,15 2512415
PORTA EM CHAPA DE ACO, DE ABRIR 0,90x2,10m, QUADRO EM BARRA
131 ESQ- 111 Proprio  CHATA E CHAPA DUPLA DE FERRO #18, INCLUSO DOBRADICAS E UN 2 232578 281884 5.637,68
FERROLHO.
132 100181 p— Klg:%%%?o DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFILU. - o - Py—
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, N
e ST SINAPL SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM e ® AR 25824 AR
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2024
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM
13.4 101965 SINAPL A o6 COM ADITIVG. AF 1113000 M 8 147,20 178,40 1.427,20
135 ESC - 02 Proprio  QUADRO BRANCO ESCOLAR EM VIDRO COM PELICULA - 1,50 x 1,20m un 4 102653 124415 4.976,60
13.6 ESQ - 182 Proprio  GRADIL/GRADE FORMADO EM TUBOS DE AGO. me 9.76 577.75 70023 6.834.24
14 INSTALACOES ELETRICAS 1 19.625,53 19.625,53
144 CABEAMENTO E ELETRODUTOS 1 11.033,04 11.033,04
. CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLAGAO EM HEPR OU XLPE, COBERTURA
1411 ey P ANTICHAMA, SECAO NOMINAL 10 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M e ik o PR
. CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V ATOXICO, ANTICHAMA - 2,5 MM2.
1412  ELET-236 Proprio FORNECIMENTO £ INSTALAGAG. M 450 6.10 7,39 3.325,50
. CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V ATOXICO, ANTICHAMA - 4 MM2.
1413  ELET-238 Proprio FORNECIMENTO £ INSTALAGAG, M 150 9,69 1174 1.761,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA
1414 91856 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 40 14,13 17,12 684,80
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1415 91854 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 120 10,97 13,29 1.594,80
INSTALAGAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1416 91864 SINAPI  TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 25 17,56 21,28 532,00
AF 03/2023
1417 00447 po— RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS 60 018 1112 402,54

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

OBRA: CONSTRUCAO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: [RUA MANGABEIRA - RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT
PROP.: |[PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA AREA: 183,53]m? SINAPI JULHO / 2026
CONV.: BDI: 21,20% (n&o desonerado)
ART n° DATA: AGOSTO / 2026
PLANILHA ORGAMENTARIA
VALORES UNITARIOS
CODIGOS DE BANCO DE =
ITEM REFERENCIA DADOS DESCRICAO DO ITEM UNID QUANT UNI;I;EM UNI;'D(IIOM VALOR PARCIAL
14.2 LUMINOTECNICA E TUG'S 1 4.852,05 4.852,05
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
o il SN PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 e 2 S8l Sk LS
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
14.2.2 SILEY Sl PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ai 2 Ay 22 i
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
s L2 SN PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 e 8 iR SR Sl
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
14.24 SAY Sl E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ai g Sl oy e
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
14.2.5 91937 SINAPI INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 25 18,48 22,39 559,75
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
i SILEL) Sl PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ai 4 s i s
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
i e SN PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 e o Bt (S S0
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
i S Sl PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ai 4 AN 22 LS
CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
A0 il SINAA 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2026 e 8 S8 &K a2
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
14.2.10 91885 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 5 14,92 18,08 90,40
INSTALACAO. AF 03/2023
P LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
14.2.11 ELET - 94 Préprio LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 22 106,00 128,47 2.826,34
14.2.12 ELET - 190 Préprio LAMPADA LED BULBO DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3 19,56 23,70 71,10
14.3 QUADROS E DISJUNTORES 1 2.768,72 2.768,72
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
ool RIS SN FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 e 8 S A AT
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
14.3.2 93653 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 3 12,22 14,81 44,43
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
s RS2 SN FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 e i el CE0 =0
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
14.3.4 93673 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 ) UN 1 100,87 122,25 122,25
1435 106027 SINAPI 2::83?252\5/0 DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 8 76,09 92,22 737,76
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
14.3.6 101883 SINAPI DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN UN 2 608,48 737,47 1.474,94
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025
14.4 INSTALAGAO DE TV 1 971,72 971,72
14.4.1 CAB - 06 Préprio CABO HDMI - 1 METRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 60,09 72,82 145,64
14.4.2 CAB - 08 Préprio CABO HDMI - 5 METROS. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 61,84 74,95 149,90
14.4.3 CAB - 07 Préprio CABO HDMI - 2 METROS. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 50,74 61,49 122,98
14.4.4 CAB - 10 Préprio CABO USB - 1 METRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 64,52 78,19 156,38
14.4.5 CAB - 14 Préprio CABO USB - 5 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2 88,80 107,62 215,24
14.4.6 CAB - 13 Préprio CABO USB - 2 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 74,91 90,79 181,58
15 SERVICOS FINAIS DE OBRA 1 1.021,14 1.021,14
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA o
et ST SHINAA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m % &2 B2 S
15.2 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 m? 236,31 1,74 2,10 496,25
15.3 99824 SINAPI LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF 10/2025 PS : m? 3,78 2,93 3,55 13.41
15.4 99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. m2 19,84 514 6,22 123,40
AF 10/2025 PS
LUIS FELIPE Assinado de forma digital por
CARVALHO LUIS FELIPE CARVALHO Total sem BDI 339.511,07
BERNARDES BERNARDES LIMA:02567069135 Total do BDI 71935’37
Dados: 2026.10.21 18:44:45 Total Geral 411446,44

LIMA:02567069135 -0300'

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

OBRA: CONSTRUGAO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO AREA: TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: RUA MANGABEIRA - RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT 183537
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA BDI: 21,20% S”(\‘n’;?;e”s';:'g; dzg)ze
CONV.: 0 DATA: AGOSTO / 2026
ART n° 0
COMPOSICOES DE CUSTOS - GERAIS
1.2 Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
BARRACAO ABERTO PARA APOIO A CANTEIRO DE OBRAS( CARPINTARIA,
Composigdo ~ CANT - 08 Préprio  CENTRAL DE ARMAGAO, OFICINA...) COM TESOURAS EM MADEIRA, TELHA m? 1,0000000 231,95 231,95
FIBROCIMENTO E PISO EM CONCRETO.
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
Composicao RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM ;
Auxiliar Sl SINAPI |NCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. m £0C00000 ehle eh1e
AF 06/2026
N COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
Aupxiliai 97083 SINAPI  CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A m? 1,0000000 4,12 4,12
PERCUSSAO. AF 07/2026
PN, EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
Au‘;i"a‘i 94990 SINAPI  MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO m? 0,0700000 1.004,44 70,31
ARMADO. AF 08/2022
P FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
Au‘;i"a‘i 92562 SINAPI  APARELHADA, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, UN 0,0300000 2.599,25 77,97
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_10/2025
PN, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
Au‘;i"a‘i 92543 SINAPI  AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU m? 1,0000000 25,39 25,39
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 10/2025
LS => 0,00 MO comlLs => 56,91
Valor com BDI => 281,12
Observagao
REFERENCIA: ORSE (11703) - 09/2025, Visando melhor qualidade na execugao, foi alterado a regularizagdo manual para compactagdo mecanica com soquete. O piso de concreto foi alterado para m?, para
adequagdo a composicdes do Sinapi,considerando a espessura de 7cm, conforme a referéncia.Estas alteragdes ndo modificam os demais servigos previstos na composigéo.

21 Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ADM - 01 Préprio  ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS UN 1,0000000 22.530,70 22.530,70
Composicao 93567 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1600000 25.443,54 4.070,96
C°;“upx‘?”s;$a° 94295 SINAPI  MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,4400000 12.819,27 18.459,74

LS => 000 MO comlLS => 20.568,43
Valor com BDI => 27.307,20
Observagao
Conforme Cronograma de Incidéncias
6.1.1 Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
. . ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
CEREED || BSreds Proprio soLDADAS. INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS. e LS00 5 s
Composigao MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE

Auxiliar R0 SINAPI 580 L. DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", @il 00005000 260 000
Composigdo

A 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0004000 32,23 0,01
Composicao GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,

Auxiliar 23288 SINAPI - CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016 @il 00050000 e Bz
C"',’\“u‘;‘?“s;‘ié" 88306 SINAPI  OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0004000 22,87 0,00
CTU‘;?"S;?" 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0004000 24,68 0,00
Composicao GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,

Auxiliar 23287 SINAPL CAPACIDADE MAXIMA 60 T. POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016 il 0000700y 2580 028
. MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE

Aupxiliai 93408 SINAPI 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", CHP 0,0001000 94,61 0,00

MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESiOR DE AR REBOCAVEL 189 PCM E MOTOR
Composicao MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS

e 88278 SNy e H 0,2370000 26,98 6,39
CTU‘;?"S;"“’ 88317 SINAPI  SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 31,85 0,15
C°;“upx‘?”s;$5° 88240 SINAPI  AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0008000 24,59 0,01

Insumo 00010997 SINAPI  ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0018000 37,90 0,06

Insumo 003120 SBC CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 2.1/2"x1/4" (6,10 kg/m) KG 0,5167000 8,02 4,14

Insumo MET - 02 Préprio  GRANALHA DE ACO ANGULAR G40, PARA JATEAMENTO SC25KG 0,0013000 347,50 0,45

Insumo 00001333 SINAPI  CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0064000 9,38 0,06

Insumo 00001332 SINAPI  CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,0018000 9,53 0,01

Insumo 00007307 SINAPI  FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0151000 45,55 0,68

Insumo 008287 SBC PERFIL ACO "U" 6"x2"x5,08mm (12,20kg/m) KG 0,5660000 9,12 5,16

Insumo 00005318 SINAPI  DILUENTE AGUARRAS L 0,0045000 23,62 0,10

LS => 0,00 MO comlLS => 5,11
Valor com BDI => 22,24
Observagao

REFERENCIA: SEINFRA - COD.: C5216 - VERSAO 028




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

OBRA: CONSTRUGAO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO AREA: TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: RUA MANGABEIRA - RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT 18353
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA BDI: 21,20% S”(\‘ng?’jei';:'g; dzg)ze
CONV.: 0 DATA: AGOSTO / 2026
ART n° 0
COMPOSICOES DE CUSTOS - GERAIS
6.1.2 Cadigo Banco Descricao i Und Quant. Valor Unit Total
ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA EM PERFIS DE AGO FORMADOS A
FRIO, COM CAMBOES CONSTITUIDOS POR PERFIS U ENRIJECIDOS DUPLOS
Composigao MET - 18 Proprio  FORMANDOS SEGAO CAIXA E TERGAS CONFORME ESPECIFICAGOES DO KG 1,0000000 17,26 17,26
PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FABRICAGAO, SOLDAGEM, PINTURA E
MONTAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
C°,,’\“upx‘?"5;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0004000 24,68 0,00
Composicao MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS

o 88278 SINAPI o EMENTARES H 0,2370000 26,98 6,39
Composicao GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,

Auxiliar 22287 SINAPI G APACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 Chi B000000 2280 02
Composicao GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,

Ausiliar 23288 SINAPI - CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016 @il 00050000 e Bz
C°,,’\“upx‘?"5;$a° 88240 SINAPI  AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0008000 24,59 0,01
CTU‘;?"S;‘im 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0004000 32,23 0,01
C°,,’\“upx‘?"5;$a° 88317 SINAPI  SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 31,85 0,15

Insumo 00005318 SINAPI  DILUENTE AGUARRAS L 0,0045000 23,62 0,10

Insumo 00001332 SINAPI  CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,0018000 9,53 0,01

Insumo 00010997 SINAPI  ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0018000 37,90 0,06

Insumo 00007307 SINAPI  FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0151000 45,55 0,68

Insumo 00001333 SINAPI  CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0064000 9,38 0,06

PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75
Insumo 00043083 SN e T KG 1,0000000 8,66 8,66
LS => 0,00 MO comLS => 511
Valor com BDI => 20,91
Observagao
Referéncia: SEINFRA - COD.: C5216 - VERSAO 028

10.7 Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  PINT - 44 Proprio  APLICAGAO DE PINTURA LIQUIBRILHO EM PAREDES PINTADAS m? 1,0000000 19,73 19,73
CTU‘;?"S;‘im 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 32,23 6,02
C°,,’\“upx‘?"5;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 24,68 1,70

Insumo 00007353 SINAPI  RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA L 0,3300000 36,42 12,01

LS => 000 MO comLS => 539
Valor com BDI => 23,91
Observagao
REFERENCIA: SBC (180522)
131 Caodiao Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
- . PORTA EM CHAPA DE AGO, DE ABRIR 0,90x2,10m, QUADRO EM BARRA CHATA
Compesze  EEQ=1 Préprio £ cHAPA DUPLA DE FERRO #18, INCLUSO DOBRADICAS E FERROLHO. Uy ERConoet B 2N
N CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
Aupxma? 94962 SINAPI  CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 m 0,1500000 535,21 80,28
L. AF 05/2021
CTU‘;?"S;‘im 88315 SINAPI  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,5800000 30,32 320,78
C°,,’\“upx‘?"5;$a° 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5500000 30,54 77,87
TR 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,1400000 24,68 324,29

Insumo 00000546 SINAPI  BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 35,7100000 9,65 344,60

Insumo 00010997 SINAPI  ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 9,3100000 37,90 352,84

Insumo 00044186 SINAPI  BARRA DE ACO REDONDA LAMINADA. D = 1/2" (12.7 MM). 0.994 KG/M M 0.2800000 0.00 0.00

DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO,

Insumo 00011447 SINAPL oA BOLA COM PARAFUSOS UN 2,0000000 22,93 45,86

Insumo 00001323 SINAPI  CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) KG 39,9400000 10,21 407,78

Insumo 00001318 SINAPI  CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) KG 21,6500000 9,67 209,35

Insumo 00000560 SINAPI  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M M 2,9700000 30,85 91,62

Insumo 00003090 SINAPL T T A D o cJ 1,0000000 70,51 70,51

LS => 000 MO comLS=> 529,17
Valor com BDI => 2.818,84
Observagao
REFERENCIA: ORSE (12745)

13.5 Caodiao Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ESC - 02 Proprio  QUADRO BRANCO ESCOLAR EM VIDRO COM PELICULA - 1,50 x 1,20m un 1,0000000 1.026,53 1.026,53
CTU‘;?"S;‘im 88239 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,53 25,53
S 88261 SINAPI  CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 28,59 7,14

Insumo ESC - 02 Proprio  QUADRO BRANCO ESCOLAR EM VIDRO COM PELICULA - 1500x1200mm UN 1,0000000 993,86 993,86

LS => 000 MO comlLS=> 23,54
Valor com BDI => 1.244 15

Observagao

REFERENCIA: CPOS/CDHU (23.08.230)




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

OBRA: CONSTRUGAO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO AREA: TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: RUA MANGABEIRA - RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT 18353
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA BDI: 21,20% S”(\‘ng?’jei';:'g; dzg)ze
CONV.: 0 DATA: AGOSTO / 2026
ART n° 0
COMPOSICOES DE CUSTOS - GERAIS
13.6 Caodiao Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  ESQ - 182 Proprio  GRADIL/GRADE FORMADO EM TUBOS DE AGO. m? 1,0000000 577,75 577,75
e 88251 SINAPI  AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,2590000 25,94 188,29
C°,,’\“upx‘?"5;$a° 88315 SINAPI  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,8370000 30,32 267,93
Insumo 00000555 SINAPI  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M M 2,5000000 11,83 29,57
TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E =
Insumo 00021021 ST | o e M 2,4000000 38,32 91,96
LS => 0,00 MO comLS => 331,00
Valor com BDI => 700,23
Observagao
REFERENCIA: MATERIAL (ORSE 1871): MAO DE OBRA PARA CONFECCAO (SINAPI 99862)
14.1.1 Caodiao Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
. . CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLAGAO EM HEPR OU XLPE, COBERTURA
Cenpesleze | EUSr- ey Proprio ANTICHAMA, SECAO NOMINAL 10 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o eooc000d =c] e
C°,,’\“upx‘?"5;$a° 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 31,70 028
CTU‘;?"S;‘im 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 26,45 0,23
— —— —— 'l;lITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 — 00100000 698 006
Insumo ELET - 02 Proprio  CABO DE COBRE COM ISOLAGAO XLPE/HEPR, 10MM?, 0,6/1KV M 1,0270000 12,76 13,10
LS => 000 MO comlLS=> 0,37
Valor com BDI => 16,56
Observagao
REFERENCIA: SINAPI (92980) - Data: 06/2025
14.1.2 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
. __ CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V ATOXICO, ANTICHAMA - 2,5 MM2.
Composicdo  ELET - 236 PIoprio oL ECIMENTO E INSTALACAO. M 1,0000000 6,10 6,10
C°,,’\“upx‘?"5;$a° 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 31,70 1,58
CTU‘;?"S;‘im 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 26,45 1,32
CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA,
Insumo 00044388 SR e e L L BT M 1,0200000 3,14 3,20
LS => 000 MO comlLS=> 2,12
Valor com BDI => 7,39
Observagao
Referéncia: SIURB (090321) - 07/2023
14.1.3 Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
. __ CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V ATOXICO, ANTICHAMA - 4 MM2.
Composicdo ~ ELET - 238 B | e T 2 eT Ao M 1,0000000 9,69 9,69
C°,,’\“upx‘?"5;$a° 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0610000 31,70 1,93
CTU‘;?"S;‘im 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0610000 26,45 1,61
T ST Proprio | S S SO | LAY A IRLUSINAL, S SIS D | U, TOo00000 AE AT
LS => 000 MO comLS=> 2,58
Valor com BDI => 11,74
Observagao
Referéncia: SIURB (090322) - Data: 07/2023
14.2.11 Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
. . LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED
Composigdo ELET - 94 Proprio DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,0000000 106,00 106,00
e 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727000 26,45 4,56
C°,,’\“upx‘?"5;$a° 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144000 31,70 1313
Insumo 00039387 SINAPI  LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000000 7.28 14,56
Insumo 00038784 SINAPI  LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA UN 1,0000000 7375 73,75
LS => 000 MO comLS => 13,10
Valor com BDI => 128,47
Observagao
REFERENCIA: SINAP! - 97585 - Data: 03/2024
14.2.12 Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  ELET - 190 Proprio  LAMPADA LED BULBO DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000000 19,56 19,56
Composicéo 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1628000 31.70 516
CTU‘;?"S;‘im 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0508750 26,45 1,34
Insumo 00012295 SINAPI  SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1,0000000 3,06 3,06
Insumo ELET-25 Proprio  LAMPADA LED BULBO 20W BIVOLT UN 1,0000000 10,00 10,00
LS => 0,00 MO com LS => 4,82
Valor com BDI => 23,70
Observagao

REFERENCIA: SINAPI (97610) - Data: 01/2026




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

OBRA: CONSTRUGAO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO AREA: TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: RUA MANGABEIRA - RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT 18353

PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA BDI: 21,20% S”(\‘ng?’jei';:'g; dzg)ze
CONV.: 0 DATA: AGOSTO / 2026

ART n° 0

COMPOSICOES DE CUSTOS - GERAIS

14.4.1 Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CAB - 06 Préprio  CABO HDMI - 1 METRO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,0000000 60,09 60,09
CTU‘;?"S;‘im 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,70 7,92
C°,,’\“upx‘?"5;$5° 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,45 6,61

Insumo CAB - 06 Proprio  CABO HDMI - 1 METRO UN 1,0000000 45,56 45,56

LS => 000 MOcomlLS=> 10,62
Valor com BDI => 72,82
Obsewggéo
REFERENCIA: ORSE (12116)

14.4.2 Caodiao Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CAB - 08 Proprio  CABO HDMI - 5 METROS. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,0000000 61,84 61,84
e 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,70 7,92
C°,,’\“upx‘?"5;$a° 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,45 6,61

Insumo CAB - 08 Proprio  CABO HDMI - 5 METROS UN 1,0000000 47,31 47,31

LS => 000 MOcomlLS=> 10,62
Valor com BDI => 74,95
Observagao
REFERENCIA: ORSE (12116)

14.4.3 Cédiao Banco  Descricao B Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CAB - 07 Proprio  CABO HDMI - 2 METROS. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,0000000 50,74 50,74
CTU‘;?"S;‘im 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,45 6,61
C°,,’\“upx‘?"5;$5° 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,70 7,92

Insumo CAB - 07 Proprio  CABO HDMI - 2 METROS UN 1,0000000 36,21 36,21

LS => 000 MO comlLS=> 10,62
Valor com BDI => 61,49
Observagao
REFERENCIA: ORSE (12116)

14.4.4 Caodiao Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CAB - 10 Proprio  CABO USB - 1 METRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,0000000 64,52 64,52
CTU‘;?"S;‘im 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,70 7,92
C°,,’\“upx‘?"5;$5° 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,45 6,61

Insumo CAB-10 Proprio  CABO USB - 1 METRO UN 1,0000000 49,99 49,99

LS => 000 MO comlLS=> 10,62
Valor com BDI => 78,19
Observagao
REFERENCIA: ORSE (12116)

14.4.5 Caodiao Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CAB - 14 Proprio  CABO USB - 5 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000000 88,80 88,80
CTU‘;?"S;‘im 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,45 6,61
C°,,’\“upx‘?"5;$a° 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,70 7,92

Insumo CAB - 12 Proprio  CABO USB - 5 METROS UN 1,0000000 74,27 74,27

LS => 000 MO comlLS=> 10,62
Valor com BDI => 107,62
Observagao
REFERENCIA: ORSE (12116)

14.4.6 Caodiao Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CAB-13 Proprio  CABO USB - 2 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,0000000 74,91 74,91
CTU‘;?"S;‘im 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,70 7,92
C°,,’\“upx‘?"5;$5° 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,45 6,61

Insumo CAB - 11 Proprio  CABO USB - 2 METROS UN 1,0000000 60,38 60,38

LS => 000 MO comlLS=> 10,62
Assinado de forma digital Valor com BDI => 90,79
Observagao LUIS FELIPE por LUIS FELIPE
REFERENCIA: ORSE (12116) CARVALHO CARVALHO BERNARDES
BERNARDES LIMA:02567069135
LIMA:02567069135 Dados: 20261021

18:44:59 -03'00"
LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

UNIDADE DE MEDIDA COTADA

OBRA: CONSTRUGAO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO AREA: TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: RUA MANGABEIRA - RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT 183.53m?
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA BDI: 21,20% SINAPI JULHO / 2026
(ndo desonerado)
CONV.: 0 DATA: AGOSTO / 2026
ART n° 0
MAPA DE COTACAO DE PRECOS - GERAIS
MET - 02 GRANALHA DE ACO ANGULAR G40, PARA JATEAMENTO SC25KG
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)
8/05/2026 PLAJATO (16) 99749-2053 41.110.975/0001/50 LUCIANO R$ 264,50
8/05/2026 WL TINTAS (19) 3845-1433 19.688.782/0001-21 - R$ 347,50
8/05/2026 BLAST AR (11) 5196-5464 51.699.459/0001-66 - R$ 377,00
VALOR ADOTADO >>> R$ 347,50
ESC-02 | QUADRO BRANCO ESCOLAR EM VIDRO COM PELICULA - 1500x1200mm
DATA | EMPRESA [ TELEFONE [ CNPJ [ VENDEDOR [ V.Total(R$)
FORNECIMENTO
5/07/2026 LUMINARTE (11) 2651-4553 11.278.225/0001-20 TERNET R$ 725,00
5/07/2026 LUMINA VIDROS 947944309 47.344.871/0001-96 TERNET R$ 799,00
5/07/2026 LOUSATEC (41) 30398-855 23.042.258/0001-56 TERNET R$ 819,07
FRETE
5/07/2026 LUMINARTE (11) 2651-4553 11.278.225/0001-20 TERNET R$ 191,35
5/07/2026 LUMINA VIDROS 947944309 47.344.871/0001-96 TERNET R$ 210,00
5/07/2026 LOUSATEC (41) 30398-855 23.042.258/0001-56 TERNET RS$ 174,79
TOTAL
5/07/2026 LUMINARTE (11) 2651-4553 11.278.225/0001-20 TERNET R$ 916,35
5/07/2026 LUMINA VIDROS 947944309 47.344.871/0001-96 TERNET R$ 1.009,00
5/07/2026 LOUSATEC (41) 30398-855 23.042.258/0001-56 TERNET R$ 993,86
ADOTADO >>> R$ 993,86
ELET - 02 CABO DE COBRE COM ISOLAGAO XLPE/HEPR, 10MM?, 0,6/1KV

DATA  |[EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)
10/08/2026 |BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 AMANDA R$ 15,11
10/08/2026 |ELETRICA PARANA (65) 3046-4500 08.139.615/0002-96 JOAO PAULO R$ 12,76
10/08/2026 |ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 HENRIQUE R$ 11,50

VALOR ADOTADO >>> R$ 12,76
UNIDADE DE MEDIDA COTADA [
ELET - 11 CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 4 MM.

DATA  |[EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)
10/08/2026 |BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 AMANDA R$ 6,03
10/02/2026 [LUZ & CIA (65) 3624-1777 03.806.018/0001-73 MIRIAM R$ 7,34
10/08/2026 |ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 HENRIQUE R$ 4,50

VALOR ADOTADO >>> R$ 6,03
UNIDADE DE MEDIDA COTADA [
ELET - 25 LAMPADA LED BULBO 20W BIVOLT

DATA  |[EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)
10/08/2026 |BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 AMANDA R$ 6,73
10/08/2026 [TUDO DA LU LTDA (65) 3321-0009 60.205.927/0001-90 PAULO R$ 10,66
10/08/2026 |ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 HENRIQUE R$ 10,00

VALOR ADOTADO >>> R$ 10,00
UNIDADE DE MEDIDA COTADA UND
CAB-06 | CABO HDMI - 1,5 METRO
DATA EMPRESA [ TELEFONE [ CNPJ [ VENDEDOR [ VALOR COTADO
VALOR UNITARIO
28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseg.com.br R$ 13,21
28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 15,00
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 08.626.431/0001-70 centralcabos.com.br R$ 23,75
VALOR DO FRETE
28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseg.com.br R$ 23,00
28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 61,76
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 08.626.431/0001-70 centralcabos.com.br R$ 21,81
VALOR TOTAL
28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseq.com.br R$ 36,21
28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 76,76
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 08.626.431/0001-70 centralcabos.com.br R$ 45,56
VALOR ADOTADO >>> R$ 45,56
UNIDADE DE MEDIDA COTADA UND
CAB-08 | CABO HDMI - 5 METROS
DATA EMPRESA TELEFONE [ CNPJ [ VENDEDOR [ VALOR COTADO
VALOR UNITARIO
28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseg.com.br R$ 23,66
28/08/2026 SOLUCAO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 27,00
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 27,77
VALOR DO FRETE
28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseg.com.br R$ 23,65
28/08/2026 SOLUCAO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 21,45
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 9,13
VALOR TOTAL
28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseq.com.br R$ 47,31
28/08/2026 SOLUCAO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com RS 48,45
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 36,90
VALOR ADOTADO >>> R$ 47,31

UND




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

OBRA: CONSTRUGAO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO AREA: TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: RUA MANGABEIRA - RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT 183,53 m?
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA BDI: 21,20% SINA.PI JULHO /2026
(ndo desonerado)
CONV.: 0 DATA: AGOSTO / 2026
ART n° 0
MAPA DE COTAGAO DE PREGOS - GERAIS
CAB-07 | CABO HDMI - 2 METROS
DATA | EMPRESA [ TELEFONE [ CNPJ [ VENDEDOR [ VALOR COTADO
VALOR UNITARIO
28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseq.com.br R$ 13,21
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 12,54
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 32,99
VALOR DO FRETE
28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseqg.com.br R$ 23,00
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 21,70
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br RS 23,36
VALOR TOTAL
28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseq.com.br RS 36.21
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br RS 34,24
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 56,35
VALOR ADOTADO >>> R$ 36,21
UNIDADE DE MEDIDA COTADA UND
CAB-10 | CABO USB - 1 METRO
DATA EMPRESA [ TELEFONE [ CNPJ [ VENDEDOR [ VALOR COTADO
VALOR UNITARIO
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 26,99
28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 30,00
28/08/2026 SOLUCAO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 13,30
VALOR DO FRETE
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 23,00
28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 61,91
28/08/2026 SOLUCAO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com RS 21,31
VALOR TOTAL
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 49,99
28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 91,91
28/08/2026 SOLUCAO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com RS 34,61
VALOR ADOTADO >>> R$ 49,99
UNIDADE DE MEDIDA COTADA UND
CAB-12 | CABO USB - 5 METROS
DATA EMPRESA [ TELEFONE [ CNPJ [ VENDEDOR [ VALOR COTADO
VALOR UNITARIO
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 08.626.431/0001-70 centralcabos.com;br R$ 52,16
28/08/2026 SOLUCAO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 32,50
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 70,99
VALOR DO FRETE
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 08.626.431/0001-70 centralcabos.com;br R$ 22,11
28/08/2026 SOLUCAO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com RS 21,49
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 23,00
VALOR TOTAL
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 08.626.431/0001-70 centralcabos.com:br RS 74,27
28/08/2026 SOLUCAO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 53,99
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 93,99
VALOR ADOTADO >>> RS 74,27
UNIDADE DE MEDIDA COTADA UND
CAB-11 | CABO USB - 2 METROS
DATA | EMPRESA TELEFONE CNPJ [ VENDEDOR [ VALOR COTADO
VALOR UNITARIO
28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 29,00
28/08/2026 SOLUCAO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 0,00
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 32,99
VALOR DO FRETE
28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 61,91
28/08/2026 SOLUCAO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 0,00
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br RS 27,39
VALOR TOTAL
28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 90,91
28/08/2026 SOLUCAO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 0,00
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 60.38
VALOR ADOTADO >>> R$ 60,38
UNIDADE DE MEDIDA COTADA UND

Assinado de forma
digital por LUIS FELIPE
CARVALHO CARVALHO BERNARDES
BERNARDES LIMA:02567069135

‘ Dados: 2026.10.21
LIMA:02567069135 18:45:09 0300

LUIS FELIPE

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIVA
CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

OBRA: CONSTRUGAO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO

LOCAL: RUA MANGABEIRA - RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT

PROP.: _ |PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA
CONV.. |0
ART n°
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Item Descrigcao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 seosrmeamres K P R R R
t somicio o o oot e o e o
o S
3 MOVIMENTOS DE SOLO 1‘.’:;;"’7/; 1?&3?7/10
T T
: FUNDAGAO 215302155158
7Y ey 5
+ v K .
o S
6 ESTRUTURA METALICA 412?2062?5/; 4;?2%2?5/;
o A A
! ALVENARIA s273621__ o800 2291488
5 5 5
o meems e S
5 S 5
e e 5.
Y 0
w0 e g o
o 5 5
v oo Ey: S
Y 0
o Bir Nehw
o 5 5
o faome e B
o 5 S
14 INSTALAGOES ELETRICAS 119?2212"’5/; 5.3805(7)?6/60 13_7703,(;?8/70
Y 0
15 SERVIGOS FINAIS DE OBRA 1‘.’:2":"’1{: 1 ?(?2,(1)%
LUIS FELIPE Porcentagem 20,15% 29,45% 26,38% 24,02%
EQ,SXQ;SSS Custo 82.897,41 | 121.159,00 |108.552,96| 98.837,04
LIT:;:iZEIf;ZARVALHO B. LIMA :men'tag . 20,15% 4959% | 7598% | 100,0%
CREA 121.523.583-:6 Custo Acumulado | 82.897,41 | 204.056,41 |312.609,37 | 411.446,44




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

OBRA: CONSTRUGAO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: RUA MANGABEIRA - RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA AREA: 183,53 SINAPI JULHO / 2026
CONV.: 0 BDI: 21,20% (n&o desonerado)

ART n° 0 DATA: | AGOSTO /2026

COMPOSIGAO DE BDI

ITENS COMPONENTE DO BDI - NAO DESONERADO | KA
AC |ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00
S SEGURO + GARANTIA 0,80
R RISCO 1,27
DF [DESPESAS FINANCEIRAS [ 1,23
L [LUCRO [ 740
| [TRIBUTOS (ISS 1,2%*; PIS 0,65; COFINS 3%) [ 4385
TOTAL | 21,20%
*ISS 3%, sobre 40% de mao de obra. conforme codigo tributario do municipio
Ac i DF R " L
(1+100 (1+1(JU (1+1UU (1+1(J(J)
BDI = . - — 1| x 100

(1-(w)

AC =taxa de rateio da administragao central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R =taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
|  =taxa de tributos;

L =taxade lucro.

Assinado de forma

LUIS FELIPE digital por LUIS FELIPE
CARVALHO CARVALHO BERNARDES
BERNARDES LIMA:02567069135
LIMA:02567069135 Dados: 2026.10.21
18:45:30-03'00

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

OBRA: CONSTRUGAO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO AREA: TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: RUA MANGABEIRA - RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT 183,53 (m?

= SINAPI JULHO / 2026
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA BDI: 21,20% (ndo desonerado)
CONV.: 0 DATA: AGOSTO /2026
ART n° 0

ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAD

DESCRICAQ

SEM DESONERACAO

HORISTA MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% o ) %

UrPO B

Al |INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SEMNAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |Saldrio Educagio 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Segura Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

26,80% 26,80% 36,80% 36,80%

Repouso Semanal Remunerado 17,60% N3o incide 17,60% Nao incide

Bz Feriados 3,64% N&o incide 3,645 Nio incide
B3 Auxlio - Enfermidade 0,82% 0,67% 0,82% 0,67%
B4 |132 Saldrio 10,19% B,33% 10,19% 8,33%
BS Licenga Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 |Faltas Justificadas 0,68% 0,56% 0,68% 0,56%

B7 |Dias de Chuvas 1,12% Nao incide 1,12% Nio incide
BB |Auxilio Acidente de Trabalho 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B10 |Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
Total 34,16% 9,66% 34,16% 9,66%

Fonte: Infermacio Dias de Chuva — INSMET

LUIS FELIPE

CARVALHO
BERNARDES

LIMA:02567069135

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

Assinado de forma digital por LUIS FELIPE
(CARVALHO BERNARDES LIMA02567069135
Dados: 2026.10.21 18:45:43 0300

Avisa Prévio Indenizado 5,51% 4,50% 5,51% 4,50%
C?_ Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,12% 0,14% 0,12%
C3 Férias Indenizadas 12.90% 10,54% 12,90% 10,54%
C4 |Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,30% 1,88% 2,30% 1,88%
C5 |Indenizagdo Adicional 0,46% 0,38% 0,46% 0,38%
C Total 21,31% 17,42% 21,31% 17,42%
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1  |considerar INNS sobre 132, conforme Lei n2 B.14% 1,76% 12,57% 3,55%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,48% 0,29% 0,49% 0,40%
Aviso Previo Indenizado
D Total B,62% 2,15% 13,06% 3,95%
TOTAL(A+B+C+D) 90,89% 56,03% 105,33% 67,83%




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

OBRA: CONSTRUGAO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO
LOCAL: RUA MANGABEIRA - RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA AREA: 183,53
CONV.: 0 BDI: 21,20%

ART n° 0 DATA: | AGOSTO /2026

CRONOGRAMA DE INCIDENCIA DE MAO DE OBRA - ADM LOCAL

. QUANTIDADE DE HORAS/SEMANA TOTALDE| COEFICIENTE | QUANTIDADE| QUANTIDADE

UNIDADE | MAO DE OBRA TSEMANA| 2 SEMANA| 3 SEMANA| 4 SEMANA| HORAS | PROPORCIONAL |DE MESES DE | TOTAL PARA A
H) H) H) H) DOMES | MENSAL (T/220) OBRA OBRA

Més ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 4 4 8,00 0,04 4,00 0,16

Més MESTRE DE OBRAS 20 20 20 20 80,00 0,36 4,00 1,44

OBS: A administragdo local foi dimensionada conforme o livro de Metodologias e Conceitos do
SINAPI, 10* Edi¢do, pagina 80, onde estabelece a formula de conversdo do custo horério para
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