
OBRA:
LOCAL:
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA ÁREA: 183,53 m²
CONV.: 0 BDI:
ART n° 0 DATA:

 1 23.585,36 5,73 %

 2 27.307,20 6,64 %

 3 4.037,71 0,98 %

 4 27.521,92 6,69 %

 5 29.285,73 7,12 %

 6 42.205,53 10,26 %

 7 32.735,21 7,96 %

 8 28.185,35 6,85 %

 9 55.254,42 13,43 %

 10 24.450,05 5,94 %

 11 55.004,48 13,37 %

 12 16.102,66 3,91 %

 13 25.124,15 6,11 %

 14 19.625,53 4,77 %

 15 1.021,14 0,25 %

R$ 411.446,44 100,0%

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

FUNDAÇÃO

SUPERESTRUTURA

ESTRUTURA METÁLICA

ALVENARIA

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

PINTURA

COBERTURA

FORRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
CONSTRUÇÃO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO

REVESTIMENTOS

PISOS

AGOSTO / 2026

SINAPI JULHO / 2026                                                                                                        
(não desonerado)

TABELA DE REFERENCIA:

21,20%

MOVIMENTOS DE SOLO

SERVIÇOS FINAIS DE OBRA

ESTADO DE MATO GROSSO

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM

RUA MANGABEIRA - RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT

VALOR ÍTEM %



OBRA:
LOCAL:
PROP.: ÁREA: 183,53 m²
CONV.: BDI:
ART n° DATA:

UNIT SEM 
BDI

 UNIT COM 
BDI

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 23.585,36 23.585,36

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,13 501,40 607,69 1.902,06

 1.2  CANT - 08 Próprio
BARRACÃO ABERTO PARA APOIO A CANTEIRO DE OBRAS( CARPINTARIA, 
CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA...) COM TESOURAS EM MADEIRA, TELHA 
FIBROCIMENTO E PISO EM CONCRETO.

m² 12 231,95 281,12 3.373,44

 1.3  99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 79,52 67,94 82,34 6.547,67

 1.4  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 99 98,03 118,81 11.762,19
 2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 1 27.307,20 27.307,20

 2.1  ADM - 01 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS UN 1 22.530,70 27.307,20 27.307,20
 3   MOVIMENTOS DE SOLO 1 4.037,71 4.037,71

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 18,83 97,62 118,31 2.227,77

 3.2  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 17,28 8,33 10,09 174,35

 3.3  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 17,28 50,09 60,70 1.048,89

 3.4  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 17,14 28,25 34,23 586,70

 4   FUNDAÇÃO 1 27.521,92 27.521,92
 4.1   BLOCOS 1 10.462,96 10.462,96

 4.1.1  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 4,25 676,61 820,05 3.485,21

 4.1.2  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 4,25 333,03 403,63 1.715,42

 4.1.3  96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 29,4 89,51 108,48 3.189,31

 4.1.4  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 34,7 21,33 25,85 896,99

 4.1.5  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 65,7 14,77 17,90 1.176,03

 4.2   VIGAS BALDRAME 1 17.058,96 17.058,96

 4.2.1  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 3,56 676,61 820,05 2.919,37

 4.2.2  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,56 333,03 403,63 1.436,92

 4.2.3  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 60,45 77,91 94,42 5.707,68

 4.2.4  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 60,45 43,15 52,29 3.160,93

 4.2.5  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 51 21,33 25,85 1.318,35

 4.2.6  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 122,3 16,98 20,57 2.515,71

 5   SUPERESTRUTURA 1 29.285,73 29.285,73
 5.1   PILARES 1 11.488,09 11.488,09

 5.1.1  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 2,58 676,61 820,05 2.115,72

 5.1.2  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,58 333,03 403,63 1.041,36

 5.1.3  92435 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 53,1 68,71 83,27 4.421,63

 5.1.4  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 65,8 14,88 18,03 1.186,37

 5.1.5  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 195,9 11,47 13,90 2.723,01

 5.2   VIGAS 1 17.797,64 17.797,64

 5.2.1  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 4,27 676,61 820,05 3.501,61

 5.2.2  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 4,27 333,03 403,63 1.723,50

 5.2.3  92471 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 72,64 102,79 124,58 9.049,49

 5.2.4  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 62,6 14,88 18,03 1.128,67

 5.2.5  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 152,8 12,93 15,67 2.394,37

 6   ESTRUTURA METÁLICA 1 42.205,53 42.205,53
 6.1   COBERTURA 1 42.205,53 42.205,53

 6.1.1  MET - 16 Próprio

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

KG 1272,25 18,35 22,24 28.294,84

 6.1.2  MET - 18 Próprio

ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA EM PERFIS DE AÇO FORMADOS A 
FRIO, COM CAMBÕES CONSTITUÍDOS POR PERFIS U ENRIJECIDOS DUPLOS 
FORMANDOS SEÇÃO CAIXA E TERÇAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 
PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FABRICAÇÃO, SOLDAGEM, PINTURA E 
MONTAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 582,88 17,26 20,91 12.188,02

 6.1.3  100741 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 51,5 27,60 33,45 1.722,67

 7   ALVENARIA 1 32.735,21 32.735,21

 7.1  103360 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 260,27 95,03 115,17 29.975,29

 7.2  105023 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 19,4 71,22 86,31 1.674,41

 7.3  105029 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

M 16,4 54,62 66,19 1.085,51
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 8   REVESTIMENTOS 1 28.185,35 28.185,35

 8.1  87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 236,87 9,22 11,17 2.645,83

 8.2  87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 236,87 62,15 75,32 17.841,04

 8.3  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 186,63 5,24 6,35 1.185,10

 8.4  87554 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 186,63 28,80 34,90 6.513,38

 9   PISOS 1 55.254,42 55.254,42

 9.1  97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 227,1 4,12 4,99 1.133,22

 9.2  95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 182,14 24,11 29,22 5.322,13

 9.3  87755 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 182,14 59,86 72,55 13.214,25

 9.4  104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 
COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE

m² 182,14 122,83 148,86 27.113,36

 9.5  101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE M 75,04 50,99 61,79 4.636,72

 9.6  94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 3,15 1.004,44 1.217,38 3.834,74

 10   PINTURA 1 24.450,05 24.450,05

 10.1  96130 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 264,86 21,13 25,60 6.780,41

 10.2  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 186,63 20,04 24,28 4.531,37

 10.3  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 461,89 3,93 4,76 2.198,59

 10.4  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 461,89 14,10 17,08 7.889,08

 10.5  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 44,96 22,44 27,19 1.222,46
 10.6  100745 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

m² 17,32 27,31 33,09 573,11

 10.7  PINT - 44 Próprio APLICAÇÃO DE PINTURA LIQUIBRILHO EM PAREDES PINTADAS m² 52,49 19,73 23,91 1.255,03

 11   COBERTURA 1 55.004,48 55.004,48

 11.1  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 218,39 200,48 242,98 53.064,40

 11.2  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 16,51 44,96 54,49 899,62

 11.3  94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 16,51 52,00 63,02 1.040,46

 12   FORRO 1 16.102,66 16.102,66

 12.1  96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 166,61 70,07 84,92 14.148,52

 12.2  96121 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

M 126,81 12,72 15,41 1.954,14

 13   ESQUADRIAS 1 25.124,15 25.124,15

 13.1  ESQ - 111 Próprio
PORTA EM CHAPA DE AÇO, DE ABRIR 0,90x2,10m, QUADRO EM BARRA 
CHATA E CHAPA DUPLA DE FERRO #18, INCLUSO DOBRADIÇAS E 
FERROLHO.

UN 2 2.325,78 2.818,84 5.637,68

 13.2  102181 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_11/2025

m² 2,51 637,68 772,86 1.939,87

 13.3  94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 8 444,37 538,57 4.308,56

 13.4  101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 8 147,20 178,40 1.427,20

 13.5  ESC - 02 Próprio QUADRO BRANCO ESCOLAR EM VIDRO COM PELICULA - 1,50 x 1,20m un 4 1.026,53 1.244,15 4.976,60
 13.6  ESQ - 182 Próprio GRADIL/GRADE FORMADO EM TUBOS DE AÇO. m² 9,76 577,75 700,23 6.834,24
 14   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 19.625,53 19.625,53

 14.1   CABEAMENTO E ELETRODUTOS 1 11.033,04 11.033,04

 14.1.1  ELET - 167 Próprio
CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM HEPR OU XLPE, COBERTURA 
ANTICHAMA, SECAO NOMINAL 10 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 165 13,67 16,56 2.732,40

 14.1.2  ELET - 236 Próprio
CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V ATÓXICO, ANTICHAMA - 2,5 MM2. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 450 6,10 7,39 3.325,50

 14.1.3  ELET - 238 Próprio
CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V ATÓXICO, ANTICHAMA - 4 MM2. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 150 9,69 11,74 1.761,00

 14.1.4  91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40 14,13 17,12 684,80

 14.1.5  91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120 10,97 13,29 1.594,80

 14.1.6  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 25 17,56 21,28 532,00

 14.1.7  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 36,2 9,18 11,12 402,54
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UNIDDESCRIÇÃO DO ITEM

TABELA DE REFERENCIA:
RUA MANGABEIRA - RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

21,20%
SINAPI JULHO / 2026                                                                                                        

(não desonerado)

BANCO DE 
DADOS

CODIGOS DE 
REFERENCIA

 14.2   LUMINOTÉCNICA E TUG'S 1 4.852,05 4.852,05

 14.2.1  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 31,97 38,74 77,48

 14.2.2  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 65,20 79,02 158,04

 14.2.3  91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 49,12 59,53 238,12

 14.2.4  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 33,49 40,58 243,48

 14.2.5  91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25 18,48 22,39 559,75

 14.2.6  91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 35,93 43,54 174,16

 14.2.7  91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 13,48 16,33 163,30

 14.2.8  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 20,87 25,29 101,16

 14.2.9  104400 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4 30,68 37,18 148,72

 14.2.10  91885 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 14,92 18,08 90,40

 14.2.11  ELET - 94 Próprio
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 22 106,00 128,47 2.826,34

 14.2.12  ELET - 190 Próprio LÂMPADA LED BULBO DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3 19,56 23,70 71,10

 14.3   QUADROS E DISJUNTORES 1 2.768,72 2.768,72

 14.3.1  93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 57,56 69,76 279,04

 14.3.2  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 12,22 14,81 44,43

 14.3.3  93672 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 91,01 110,30 110,30

 14.3.4  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 100,87 122,25 122,25

 14.3.5  106027 SINAPI
DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 8 76,09 92,22 737,76

 14.3.6  101883 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 608,48 737,47 1.474,94

 14.4   INSTALAÇÃO DE TV 1 971,72 971,72
 14.4.1  CAB - 06 Próprio CABO HDMI - 1 METRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 60,09 72,82 145,64
 14.4.2  CAB - 08 Próprio CABO HDMI - 5 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 61,84 74,95 149,90
 14.4.3  CAB - 07 Próprio CABO HDMI - 2 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 50,74 61,49 122,98
 14.4.4  CAB - 10 Próprio CABO USB - 1 METRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 64,52 78,19 156,38
 14.4.5  CAB - 14 Próprio CABO USB - 5 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2 88,80 107,62 215,24
 14.4.6  CAB - 13 Próprio CABO USB - 2 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 74,91 90,79 181,58

 15   SERVIÇOS FINAIS DE OBRA 1 1.021,14 1.021,14

 15.1  97637 SINAPI
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 99 3,24 3,92 388,08

 15.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 236,31 1,74 2,10 496,25
 15.3  99824 SINAPI LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS m² 3,78 2,93 3,55 13,41

 15.4  99821 SINAPI
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
AF_10/2025_PS

m² 19,84 5,14 6,22 123,40

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

Total sem BDI 339.511,07
Total do BDI 71.935,37
Total Geral 411.446,44



OBRA:
LOCAL: 183,53 m²
PROP.: BDI: 21,20%
CONV.: DATA: AGOSTO / 2026
ART n°

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CANT - 08 Próprio
BARRACÃO ABERTO PARA APOIO A CANTEIRO DE OBRAS( CARPINTARIA, 
CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA...) COM TESOURAS EM MADEIRA, TELHA 
FIBROCIMENTO E PISO EM CONCRETO.

m² 1,0000000 231,95 231,95

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2026

m² 1,0000000 54,16 54,16

Composição 
Auxiliar

 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_07/2026

m² 1,0000000 4,12 4,12

Composição 
Auxiliar

 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,0700000 1.004,44 70,31

Composição 
Auxiliar

 92562 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 0,0300000 2.599,25 77,97

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1,0000000 25,39 25,39

LS => 0,00 MO com LS => 56,91
281,12

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADM - 01 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS UN 1,0000000 22.530,70 22.530,70

Composição  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1600000 25.443,54 4.070,96
Composição 

Auxiliar
 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,4400000 12.819,27 18.459,74

LS => 0,00 MO com LS => 20.568,43

27.307,20

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  MET - 16 Próprio
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

KG 1,0000000 18,35 18,35

Composição 
Auxiliar

 93409 SINAPI
MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 
280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

CHI 0,0003000 32,60 0,00

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0004000 32,23 0,01

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0050000 178,87 0,89

Composição 
Auxiliar

 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0004000 22,87 0,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0004000 24,68 0,00

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0007000 353,86 0,24

Composição 
Auxiliar

 93408 SINAPI
MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 
280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 
MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR 

CHP 0,0001000 94,61 0,00

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2370000 26,98 6,39

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 31,85 0,15

Composição 
Auxiliar

 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0008000 24,59 0,01

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0018000 37,90 0,06

Insumo  003120 SBC CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 2.1/2"x1/4" (6,10 kg/m) KG 0,5167000 8,02 4,14
Insumo  MET - 02 Próprio GRANALHA DE AÇO ANGULAR G40, PARA JATEAMENTO SC25KG 0,0013000 347,50 0,45
Insumo  00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0064000 9,38 0,06
Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,0018000 9,53 0,01
Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0151000 45,55 0,68
Insumo  008287 SBC PERFIL ACO "U" 6"x2"x5,08mm (12,20kg/m) KG 0,5660000 9,12 5,16
Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0045000 23,62 0,10

LS => 0,00 MO com LS => 5,11
22,24

0

 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - GERAIS 

SINAPI JULHO / 2026                                                                                                        
(não desonerado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

ÁREA: TABELA DE REFERENCIA:
RUA MANGABEIRA - RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT
CONSTRUÇÃO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO

Valor com BDI =>

Observação
REFERÊNCIA:  SEINFRA - CÓD.: C5216 - VERSÃO 028

Observação
REFERENCIA: ORSE (11703) - 09/2025, Visando melhor qualidade na execução, foi alterado a regularização manual para compactação mecânica com soquete. O piso de concreto foi alterado para m³, para 
adequação a composições do Sinapi,considerando a espessura de 7cm, conforme a referência.Estas alterações não modificam os demais serviços previstos na composição.

Valor com BDI =>
Observação
Conforme Cronograma de Incidências

Valor com BDI =>



OBRA:
LOCAL: 183,53 m²
PROP.: BDI: 21,20%
CONV.: DATA: AGOSTO / 2026
ART n° 0

 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - GERAIS 
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(não desonerado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

ÁREA: TABELA DE REFERENCIA:
RUA MANGABEIRA - RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT
CONSTRUÇÃO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  MET - 18 Próprio

ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA EM PERFIS DE AÇO FORMADOS A 
FRIO, COM CAMBÕES CONSTITUÍDOS POR PERFIS U ENRIJECIDOS DUPLOS 
FORMANDOS SEÇÃO CAIXA E TERÇAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 
PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FABRICAÇÃO, SOLDAGEM, PINTURA E 
MONTAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 1,0000000 17,26 17,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0004000 24,68 0,00

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2370000 26,98 6,39

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0007000 353,86 0,24

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0050000 178,87 0,89

Composição 
Auxiliar

 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0008000 24,59 0,01

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0004000 32,23 0,01

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 31,85 0,15

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0045000 23,62 0,10
Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,0018000 9,53 0,01
Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0018000 37,90 0,06
Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0151000 45,55 0,68
Insumo  00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0064000 9,38 0,06

Insumo  00043083 SINAPI
PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 
MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

KG 1,0000000 8,66 8,66

LS => 0,00 MO com LS => 5,11

20,91

 10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PINT - 44 Próprio APLICAÇÃO DE PINTURA LIQUIBRILHO EM PAREDES PINTADAS m² 1,0000000 19,73 19,73

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 32,23 6,02

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 24,68 1,70

Insumo  00007353 SINAPI RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA L 0,3300000 36,42 12,01

LS => 0,00 MO com LS => 5,39

23,91

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ESQ - 111 Próprio
PORTA EM CHAPA DE AÇO, DE ABRIR 0,90x2,10m, QUADRO EM BARRA CHATA 
E CHAPA DUPLA DE FERRO #18, INCLUSO DOBRADIÇAS E FERROLHO.

UN 1,0000000 2.325,78 2.325,78

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_05/2021

m³ 0,1500000 535,21 80,28

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,5800000 30,32 320,78

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5500000 30,54 77,87
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,1400000 24,68 324,29

Insumo  00000546 SINAPI BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 35,7100000 9,65 344,60
Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 9,3100000 37,90 352,84
Insumo  00044186 SINAPI BARRA DE ACO REDONDA LAMINADA, D = 1/2" (12,7 MM), 0,994 KG/M M 0,2800000 0,00 0,00

Insumo  00011447 SINAPI
DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 2,0000000 22,93 45,86

Insumo  00001323 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) KG 39,9400000 10,21 407,78

Insumo  00001318 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) KG 21,6500000 9,67 209,35

Insumo  00000560 SINAPI BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M M 2,9700000 30,85 91,62

Insumo  00003090 SINAPI
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 

CJ 1,0000000 70,51 70,51
LS => 0,00 MO com LS => 529,17

2.818,84

 13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ESC - 02 Próprio QUADRO BRANCO ESCOLAR EM VIDRO COM PELICULA - 1,50 x 1,20m un 1,0000000 1.026,53 1.026,53
Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,53 25,53

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 28,59 7,14
Insumo  ESC - 02 Próprio QUADRO BRANCO ESCOLAR EM VIDRO COM PELICULA - 1500x1200mm UN 1,0000000 993,86 993,86

LS => 0,00 MO com LS => 23,54

1.244,15

Observação

REFERENCIA: CPOS/CDHU (23.08.230)

Observação
REFERÊNCIA: SBC (180522)

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: ORSE (12745)

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
Referência:  SEINFRA - CÓD.: C5216 - VERSÃO 028

Valor com BDI =>
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 13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ESQ - 182 Próprio GRADIL/GRADE FORMADO EM TUBOS DE AÇO. m² 1,0000000 577,75 577,75
Composição 

Auxiliar
 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,2590000 25,94 188,29

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,8370000 30,32 267,93

Insumo  00000555 SINAPI BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M M 2,5000000 11,83 29,57

Insumo  00021021 SINAPI
TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 
3,35 MM, *3,71* KG//M

M 2,4000000 38,32 91,96

LS => 0,00 MO com LS => 331,00

700,23

 14.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELET - 167 Próprio
CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM HEPR OU XLPE, COBERTURA 
ANTICHAMA, SECAO NOMINAL 10 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1,0000000 13,67 13,67

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 31,70 0,28

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 26,45 0,23

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,0100000 6,98 0,06

Insumo  ELET - 02 Próprio CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE/HEPR, 10MM², 0,6/1KV M 1,0270000 12,76 13,10
LS => 0,00 MO com LS => 0,37

16,56

 14.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELET - 236 Próprio
CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V ATÓXICO, ANTICHAMA - 2,5 MM2. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1,0000000 6,10 6,10

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 31,70 1,58

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 26,45 1,32

Insumo  00044388 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 
750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM

M 1,0200000 3,14 3,20

LS => 0,00 MO com LS => 2,12
7,39

 14.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELET - 238 Próprio
CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V ATÓXICO, ANTICHAMA - 4 MM2. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1,0000000 9,69 9,69

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0610000 31,70 1,93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0610000 26,45 1,61

Insumo  ELET - 11 Próprio
CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 
750V, SECAO NOMINAL 4 MM.

M 1,0200000 6,03 6,15
LS => 0,00 MO com LS => 2,58

11,74

 14.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELET - 94 Próprio
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 
DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 106,00 106,00
Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727000 26,45 4,56

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144000 31,70 13,13

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000000 7,28 14,56
Insumo  00038784 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA UN 1,0000000 73,75 73,75

LS => 0,00 MO com LS => 13,10

128,47

 14.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ELET - 190 Próprio LÂMPADA LED BULBO DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,0000000 19,56 19,56
Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1628000 31,70 5,16
Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0508750 26,45 1,34

Insumo  00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1,0000000 3,06 3,06

Insumo  ELET - 25 Próprio LÂMPADA LED BULBO 20W BIVOLT UN 1,0000000 10,00 10,00
LS => 0,00 MO com LS => 4,82

23,70

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Referência: SIURB (090322) - Data: 07/2023

Valor com BDI =>

Observação
REFERENCIA: SINAPI - 97585 - Data: 03/2024

Observação
REFERÊNCIA: SINAPI (97610) - Data: 01/2026

REFERÊNCIA: SINAPI (92980) - Data: 06/2025

Valor com BDI =>
Observação
Referência: SIURB (090321) - 07/2023

Valor com BDI =>
Observação

Valor com BDI =>

Observação
REFERÊNCIA: MATERIAL (ORSE 1871); MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO (SINAPI 99862)

Observação



OBRA:
LOCAL: 183,53 m²
PROP.: BDI: 21,20%
CONV.: DATA: AGOSTO / 2026
ART n° 0

 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - GERAIS 

SINAPI JULHO / 2026                                                                                                        
(não desonerado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

ÁREA: TABELA DE REFERENCIA:
RUA MANGABEIRA - RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT
CONSTRUÇÃO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO

 14.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CAB - 06 Próprio CABO HDMI - 1 METRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0000000 60,09 60,09

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,70 7,92

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,45 6,61

Insumo  CAB - 06 Próprio CABO HDMI - 1 METRO UN 1,0000000 45,56 45,56
LS => 0,00 MO com LS => 10,62

72,82

 14.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CAB - 08 Próprio CABO HDMI - 5 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0000000 61,84 61,84
Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,70 7,92

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,45 6,61

Insumo  CAB - 08 Próprio CABO HDMI - 5 METROS UN 1,0000000 47,31 47,31
LS => 0,00 MO com LS => 10,62

74,95

 14.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CAB - 07 Próprio CABO HDMI - 2 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0000000 50,74 50,74
Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,45 6,61

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,70 7,92

Insumo  CAB - 07 Próprio CABO HDMI - 2 METROS UN 1,0000000 36,21 36,21
LS => 0,00 MO com LS => 10,62

61,49

 14.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CAB - 10 Próprio CABO USB - 1 METRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0000000 64,52 64,52
Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,70 7,92

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,45 6,61

Insumo  CAB - 10 Próprio CABO USB - 1 METRO UN 1,0000000 49,99 49,99
LS => 0,00 MO com LS => 10,62

78,19

 14.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CAB - 14 Próprio CABO USB - 5 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,0000000 88,80 88,80
Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,45 6,61

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,70 7,92

Insumo  CAB - 12 Próprio CABO USB - 5 METROS UN 1,0000000 74,27 74,27
LS => 0,00 MO com LS => 10,62

107,62

 14.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CAB - 13 Próprio CABO USB - 2 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0000000 74,91 74,91
Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,70 7,92

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,45 6,61

Insumo  CAB - 11 Próprio CABO USB - 2 METROS UN 1,0000000 60,38 60,38
LS => 0,00 MO com LS => 10,62

90,79

Valor com BDI =>
Observação

Valor com BDI =>

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

Observação

REFERÊNCIA: ORSE (12116)

REFERÊNCIA: ORSE (12116)

REFERÊNCIA: ORSE (12116)

Valor com BDI =>
Observação

Valor com BDI =>
Observação

REFERÊNCIA: ORSE (12116)

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: ORSE (12116)

Valor com BDI =>

Observação

REFERÊNCIA: ORSE (12116)



OBRA: TABELA DE REFERENCIA:

LOCAL: 183,53 m²

PROP.: BDI: 21,20%

CONV.: DATA: AGOSTO / 2026

ART n°

MET - 02 SC25KG
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

18/05/2026 PLAJATO (16) 99749-2053 41.110.975/0001/50 LUCIANO R$ 264,50
18/05/2026 WL TINTAS (19) 3845-1433 19.688.782/0001-21 - R$ 347,50
18/05/2026 BLAST AIR (11) 5196-5464 51.699.459/0001-66 - R$ 377,00

R$ 347,50

ESC - 02
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

15/07/2026 LUMINARTE (11) 2651-4553  11.278.225/0001-20 INTERNET R$ 725,00
15/07/2026 LUMINA VIDROS 11947944309 47.344.871/0001-96 INTERNET R$ 799,00
15/07/2026 LOUSATEC (41) 30398-855 23.042.258/0001-56 INTERNET R$ 819,07

15/07/2026 LUMINARTE (11) 2651-4553  11.278.225/0001-20 INTERNET R$ 191,35
15/07/2026 LUMINA VIDROS 11947944309 47.344.871/0001-96 INTERNET R$ 210,00
15/07/2026 LOUSATEC (41) 30398-855 23.042.258/0001-56 INTERNET R$ 174,79

15/07/2026 LUMINARTE (11) 2651-4553  11.278.225/0001-20 INTERNET R$ 916,35
15/07/2026 LUMINA VIDROS 11947944309 47.344.871/0001-96 INTERNET R$ 1.009,00
15/07/2026 LOUSATEC (41) 30398-855 23.042.258/0001-56 INTERNET R$ 993,86

R$ 993,86

ELET - 02
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

10/08/2026 BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 AMANDA R$ 15,11
10/08/2026 ELÉTRICA PARANÁ (65) 3046-4500 08.139.615/0002-96 JOAO PAULO R$ 12,76
10/08/2026 ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 HENRIQUE R$ 11,50

R$ 12,76
M

ELET - 11
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

10/08/2026 BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 AMANDA R$ 6,03
10/02/2026 LUZ & CIA (65) 3624-1777 03.806.018/0001-73 MIRIAM R$ 7,34
10/08/2026 ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 HENRIQUE R$ 4,50

R$ 6,03
M

ELET - 25
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)

10/08/2026 BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 AMANDA R$ 6,73
10/08/2026 TUDO DA LU LTDA (65) 3321-0009 60.205.927/0001-90 PAULO R$ 10,66
10/08/2026 ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 HENRIQUE R$ 10,00

R$ 10,00
UND

CAB - 06
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR  VALOR COTADO 

28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseg.com.br R$ 13,21
28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 15,00
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 08.626.431/0001-70 centralcabos.com.br R$ 23,75

28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseg.com.br R$ 23,00
28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 61,76
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 08.626.431/0001-70 centralcabos.com.br R$ 21,81

28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseg.com.br R$ 36,21
28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 76,76
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 08.626.431/0001-70 centralcabos.com.br R$ 45,56

R$ 45,56
UND

CAB - 08
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR  VALOR COTADO 

28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseg.com.br R$ 23,66
28/08/2026 SOLUÇÃO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 27,00
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 27,77

28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseg.com.br R$ 23,65
28/08/2026 SOLUÇÃO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 21,45
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 9,13

28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseg.com.br R$ 47,31
28/08/2026 SOLUÇÃO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 48,45
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 36,90

R$ 47,31
UND

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL

VALOR ADOTADO >>>
UNIDADE DE MEDIDA COTADA

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL

VALOR ADOTADO >>>
UNIDADE DE MEDIDA COTADA

CABO HDMI - 5 METROS

VALOR UNITÁRIO

CABO HDMI - 1,5 METRO

 MAPA DE  COTAÇÃO DE PREÇOS - GERAIS 
0

VALOR UNITÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

CONSTRUÇÃO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO ÁREA:

RUA MANGABEIRA - RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT
SINAPI JULHO / 2026                                                                                                        

(não desonerado)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

0

GRANALHA DE AÇO ANGULAR G40, PARA JATEAMENTO

VALOR ADOTADO >>>

QUADRO BRANCO ESCOLAR EM VIDRO COM PELICULA - 1500x1200mm

FORNECIMENTO

FRETE

TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA COTADA

ADOTADO >>>

CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE/HEPR, 10MM², 0,6/1KV

VALOR ADOTADO >>>
UNIDADE DE MEDIDA COTADA

CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 4 MM.

VALOR ADOTADO >>>

LÂMPADA LED BULBO 20W BIVOLT

VALOR ADOTADO >>>

UNIDADE DE MEDIDA COTADA



OBRA: TABELA DE REFERENCIA:

LOCAL: 183,53 m²

PROP.: BDI: 21,20%

CONV.: DATA: AGOSTO / 2026

ART n°

 MAPA DE  COTAÇÃO DE PREÇOS - GERAIS 
0

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

CONSTRUÇÃO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO ÁREA:

RUA MANGABEIRA - RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT
SINAPI JULHO / 2026                                                                                                        

(não desonerado)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

0

CAB - 07
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR  VALOR COTADO 

28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseg.com.br R$ 13,21
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 12,54
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 32,99

28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseg.com.br R$ 23,00
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 21,70
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 23,36

28/08/2026 UPPER SEG (43) 3024-5144 17.354.683/0001-88 upperseg.com.br R$ 36,21
28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 34,24
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 56,35

R$ 36,21
UND

CAB - 10
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR  VALOR COTADO 

28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 26,99
28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 30,00
28/08/2026 SOLUÇÃO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 13,30

28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 23,00
28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 61,91
28/08/2026 SOLUÇÃO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 21,31

28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 49,99
28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 91,91
28/08/2026 SOLUÇÃO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 34,61

R$ 49,99
UND

CAB - 12
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR  VALOR COTADO 

28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 08.626.431/0001-70 centralcabos.com;br R$ 52,16
28/08/2026 SOLUÇÃO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 32,50
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 70,99

28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 08.626.431/0001-70 centralcabos.com;br R$ 22,11
28/08/2026 SOLUÇÃO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 21,49
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 23,00

28/08/2026 CENTRAL CABOS (11) 3334-3710 08.626.431/0001-70 centralcabos.com;br R$ 74,27
28/08/2026 SOLUÇÃO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 53,99
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 93,99

R$ 74,27
UND

CAB - 11
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR  VALOR COTADO 

28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 29,00
28/08/2026 SOLUÇÃO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 0,00
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 32,99

28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 61,91
28/08/2026 SOLUÇÃO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 0,00
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 27,39

28/08/2026 NET COMPUTADORES (19) 3483-4607 02.465.944/0001-60 netcomputadores.com.br R$ 90,91
28/08/2026 SOLUÇÃO CABOS (11) 5990-1420 00.559.915/0001-31 solucaocabos.com R$ 0,00
28/08/2026 OFICINA DOS BITS 31 3282-0082 02.593.449/0001-36 oficinadosbits.com.br R$ 60,38

R$ 60,38
UNDUNIDADE DE MEDIDA COTADA

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL

VALOR ADOTADO >>>
UNIDADE DE MEDIDA COTADA

CABO USB - 2 METROS

CREA 121.523.583-6

VALOR UNITÁRIO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL

VALOR ADOTADO >>>

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL

VALOR ADOTADO >>>
UNIDADE DE MEDIDA COTADA

CABO USB - 5 METROS

VALOR UNITÁRIO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL

VALOR ADOTADO >>>
UNIDADE DE MEDIDA COTADA

CABO USB - 1 METRO

VALOR UNITÁRIO

CABO HDMI - 2 METROS

VALOR UNITÁRIO



OBRA:

LOCAL:

PROP.:

CONV.:

ART nº 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

23.585,36
85,00%

20.047,56
5,00%

1.179,27
5,00%

1.179,27
5,00%

1.179,27

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
100,00%

27.307,20
25,00%

6.826,80
25,00%

6.826,80
25,00%

6.826,80
25,00%

6.826,80

 3 MOVIMENTOS DE SOLO
100,00%
4.037,71

100,00%
4.037,71

 4 FUNDAÇÃO
100,00%

27.521,92
100,00%

27.521,92

 5 SUPERESTRUTURA
100,00%

29.285,73
50,00%

14.642,87
50,00%

14.642,87

 6 ESTRUTURA METÁLICA
100,00%

42.205,53
100,00%

42.205,53

 7 ALVENARIA
100,00%

32.735,21
30,00%

9.820,56
70,00%

22.914,65

 8 REVESTIMENTOS
100,00%

28.185,35
50,00%

14.092,68
50,00%

14.092,68

 9 PISOS
100,00%

55.254,42
50,00%

27.627,21
50,00%

27.627,21

 10 PINTURA
100,00%

24.450,05
100,00%

24.450,05

 11 COBERTURA
100,00%

55.004,48
50,00%

27.502,24
50,00%

27.502,24

 12 FORRO
100,00%

16.102,66
100,00%

16.102,66

 13 ESQUADRIAS
100,00%

25.124,15
70,00%

17.586,91
30,00%

7.537,25

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

19.625,53
30,00%

5.887,66
70,00%

13.737,87

 15 SERVIÇOS FINAIS DE OBRA
100,00%
1.021,14

100,00%
1.021,14

Porcentagem 20,15% 29,45% 26,38% 24,02%

Custo 82.897,41 121.159,00 108.552,96 98.837,04

Porcentagem 
Acumulado

20,15% 49,59% 75,98% 100,0%

Custo Acumulado 82.897,41 204.056,41 312.609,37 411.446,44

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

CONSTRUÇÃO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO

RUA MANGABEIRA - RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

0

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



OBRA:

LOCAL:

PROP.: ÁREA:

CONV.: BDI:

ART n° DATA:

%

AC 4,00
S 0,80
R 1,27

DF 1,23

L 7,40

I 4,85

21,20%

* ISS 3%, sobre 40% de mão de obra. conforme codigo tributário do municipio

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

TRIBUTOS (ISS 1,2%*; PIS 0,65; COFINS 3%)

TOTAL

SEGURO + GARANTIA 
RISCO

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

0 21,20%

0 AGOSTO / 2026

COMPOSIÇÃO DE BDI

ITENS COMPONENTE DO BDI - NÃO DESONERADO

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

CONSTRUÇÃO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO TABELA DE REFERENCIA:

RUA MANGABEIRA - RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT

SINAPI JULHO / 2026                                                                                                        
(não desonerado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA 183,53



OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO

LOCAL: RUA MANGABEIRA - RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT 183,53 m²

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA BDI: 21,20%

CONV.: 0 DATA: AGOSTO / 2026

ART n° 0

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

 ENCARGOS SOCIAIS 

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

ÁREA: TABELA DE REFERENCIA:

SINAPI JULHO / 2026                                                                                                        
(não desonerado)



OBRA:

LOCAL:

PROP.: ÁREA: 183,53

CONV.: BDI: 21,20%

ART n° DATA: AGOSTO / 2026

 1 SEMANA         
(H)         

 2 SEMANA        
(H)           

 3 SEMANA 
(H)          

 4 SEMANA 
(H)          

Mês ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 4 4 8,00            0,04                         4,00                0,16                    

Mês MESTRE DE OBRAS 20 20 20 20 80,00          0,36                         4,00                1,44                    

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

CONSTRUÇÃO DE SALAS - E. M. DONA ANTONIETA M. DE CAMARGO

RUA MANGABEIRA - RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT

0

 CRONOGRAMA DE INCIDÊNCIA DE MÃO DE OBRA - ADM LOCAL 

 UNIDADE 

 OBS: A administração local foi dimensionada conforme o livro de Metodologias e Conceitos do 
SINAPI, 10ª Edição, pagina 80, onde estabelece a formula de conversão do custo horário para 

 MÃO DE OBRA 
 QUANTIDADE DE HORAS/SEMANA  QUANTIDADE 

DE MESES DE 
OBRA 

 QUANTIDADE 
TOTAL PARA A 

OBRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

0

 COEFICIENTE 
PROPORCIONAL 
MENSAL (T/220) 

 TOTAL DE 
HORAS                   
DO MÊS 
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