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INTRODUÇÃO 

O presente memorial tem por objetivo descrever a proposta arquitetônica 

para Construção de Salas na EM Dona Antonieta, que será implantado no 

município de Ribeirão Cascalheira – MT. 

A proposta contempla a construção de duas salas de aula, varanda e 

circulação de entrada. 

Para o desenvolvimento do projeto foram respeitadas diversas normas 

tais como a: NBR9050 (norma de acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos), Decreto nº 5296 (lei de acessibilidade), NBR 

90777 (Saídas de Emergências em Edificações), etc. 

DADOS FÍSICOS DA OBRA 

Área construída 

Ampliação: 

188,97m² Área impermeável - 

ampliação: 

44,95m² 

Área construída 

- existente: 

1.895,99 m² Área impermeável 

– existente: 

243,36m² 

Área Permeável 

existente: 

1.705,54m² Área de 

intervenção:  

4.078,81m² 

 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Coordenadas Geográficas: 12°56'58.52"S – 51°49'51.77"O 

Imagem 01 – Localização da obra 
              Fonte: Google Earth 
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GENERALIDADES 

A obra será executada integral e rigorosamente em obediência às 

normas e especificações contidas neste Memorial, bem como ao projeto 

completo apresentado, quanto à distribuição e dimensionamento e ainda aos 

detalhes técnicos e arquitetônicos em geral.  

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, 

qualificados, e com o acompanhamento de pessoal habilitado, empregando-se 

técnicas com objetivo de obter alto nível de qualidade, com mão-de-obra 

competente e capaz de proporcionar tecnicamente resultados satisfatórios e 

acabamento esmerado. A obra será executada de acordo com as Normas 

Brasileiras da A.B.N.T. e Códigos de Posturas Federais, Estaduais, Municipais e 

condições locais, portanto, a obra deverá ser executada de acordo com o 

estabelecido neste memorial, projeto arquitetônico e nas quantidades 

especificadas em planilha orçamentária. 

Os materiais empregados na obra serão comprovadamente de excelente 

qualidade, de procedência e padrão assegurados proporcionando um trabalho 

final confiável. Não serão aceitos materiais sem identificação de fornecedor ou 

sem certificado de qualidade. 

 

DESENHOS 

As cotas, níveis e detalhes dos desenhos serão obedecidos 

rigorosamente. As cotas estão em metros. 

 

MODIFICAÇÕES 

Não serão toleradas modificações nos projetos, nos Memoriais 

Descritivos e nas especificações de materiais sem a autorização, por escrito, dos 

respectivos responsáveis.  

 

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira 

qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas 

especificações fornecidas. 

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que 

consultada e aprovada previamente pela FISCALIZAÇÃO a respeito de sua 
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utilização, devendo ser registrado a decisão no diário de obras. O Construtor 

obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento 

proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes de 

ensaio, que atestem as mesmas características e mesmas especificações. 

 

FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 

O Proprietário designará para acompanhamento das obras, 

engenheiros, arquitetos e seus prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO de 

modo a orientar sobre questões técnicas da obra, sem que isto implique em 

transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única 

e exclusivamente de competência do Construtor/Contratado. 

Obriga-se ainda o Construtor/Contratado a manter no canteiro de obras 

um livro denominado “DIÁRIO DE OBRAS”, onde se anotarão os serviços em 

execução no dia, condições do tempo e quaisquer outras anotações julgadas 

oportunas pelo Construtor. A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a esse livro, 

podendo também nele escrever tudo que julgar necessário, a qualquer tempo.  

Em caso de divergência entre projetos de datas diferentes, prevalecerão 

sempre os mais recentes.  

As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala). 

O presente memorial apresenta a descrição de cada serviço solicitado e 

quantificado na Planilha Orçamentária.  

 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

O Construtor/Contratado obriga-se a empregar todos os equipamentos 

e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, 

deverão ser observadas todas as recomendações com relação à segurança do 

trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. O construtor deverá 

verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, não 

se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau 

funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos deverão ser 

operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes. 

Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de 

propriedade do construtor, este será obrigado a sublocá-lo imediatamente, 

visando não se observar atrasos na execução dos serviços. 
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EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

O Construtor/Contratado se obriga a manter na obra todos os 

equipamentos de proteção individual, “E.P.I.”, necessários à execução dos 

serviços. Serão observadas as normas pertinentes ao assunto. Portanto, não 

será admitido: 

a) Nenhum funcionário sem o uso correto de “E.P.I”;   

b) O uso de “E.P.I” em mau estado de conservação. 

Deverá ainda ser previsto no canteiro de obras a colocação de extintores 

de incêndio em locais estratégicos previstos por profissional gabaritado.  
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa de Obra 

Será de responsabilidade da contratada providenciar a confecção e 

fixação das placas de obra do governo, e da contratada, contendo a descrição 

dos responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos e execução. A placa 

com a relação dos profissionais deverá ser fixada em local visível, de acordo com 

a resolução nº 198, de 15 de abril de 1971, emitida pelo CONFEA, com dimensão 

2,50 x 1,25m. A placa do deverá ser fabricada conforme detalhe abaixo. 

 
Imagem 02 – Placa de Obra. 

 

Ligações Provisórias 

Para o início da obra, deverão ser feitas as ligações provisórias de 

água/esgoto com escavação, inclusive reparo do pavimento logradouro público; 

e luz e força, com a instalação dos quadros de entrada necessários sob 

responsabilidade da empresa contratada. Tais ligações devem obedecer 

rigorosamente às prescrições da Concessionária local. Fica também a cargo da 

empresa contratada a solicitação do pedido. 

Os consumos decorrentes da utilização da ligação provisória correrão 

por conta do Construtor/Contratado e, este, também deverá providenciar o 

desligamento das instalações provisórias ao término da obra. 

 

Instalação de proteção 

É de responsabilidade da contratada a execução dos andaimes e das 

proteções necessárias, assim como sua segurança, atendendo as prescrições 

da NR-18. 
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Tais materiais deverão ser previstos nos custos dos respectivos serviços, 

sendo que os custos com aquisição e/ou locação, guarda, transporte e eventual 

manutenção correrão por conta da contratada. 

 

Transporte de materiais e equipamentos 

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra 

ou serviços será de responsabilidade da contratada. 

 

Limpeza permanente da obra 

A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, 

devendo ser instalados containers específicos para o uso de entulhos. 

Os containers com entulhos deverão ser periodicamente (no máximo 1 

vez por semana) removidos do canteiro e encaminhados às áreas de deposição 

liberadas pelo órgão municipal competente. 

Todo o entulho da obra deverá ser periodicamente retirado com 

Caçamba Bota Fora 6,00m³. 

 

Limpeza do terreno 

Na área a ser edificada, conforme planta de implantação apresentada, 

deverá ser feita a limpeza do terreno, sendo que a mesma deverá ser a primeira 

providência ao se iniciar a obra. 

A limpeza a que se refere este item consiste na remoção de elementos 

tais como entulhos, matéria orgânica, etc., além dos serviços de capina, 

destocamento de arbustos e eventual queima de resíduos, de modo a não deixar 

raízes, tocos de árvores ou qualquer elemento que possa prejudicar os trabalhos 

ou a própria obra. 

Só poderão ser retiradas as árvores que estejam indicadas em projeto ou que 

por ventura, estiverem causando problemas à locação da obra, as que após 

análise de sua condição, for comprovado estarem condenadas ou aquelas que 

forem recomendadas pela FISCALIZAÇÃO. 
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2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

Manutenção de Canteiro de Obra 

Custos da administração de acordo com as composições da planilha 

administração local referentes aos encargos trabalhistas para o cronograma da 

obra. A obra será obrigatoriamente dirigida por engenheiro responsável técnico, 

devendo, mediante prévia comunicação, acompanhar a FISCALIZAÇÃO sempre 

que se fizer necessário.  

Pelo engenheiro responsável técnico deverão ser feitas todas as 

comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e o construtor. Será obrigatória, também, 

a presença um mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiência 

comprovada, bem como profissionais para outras funções tais como vigilância.  

A FISCALIZAÇÃO poderá a seu critério exigir a substituição de qualquer 

profissional que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa.  

Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento 

dos serviços, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

3. ALVENARIA 

Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos 

Será necessária a construção de alvenaria para fechamento das novas 

coberturas e de algumas salas, conforme descrito em projeto. 

Alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos deverá ser executada 

somente após a conclusão dos serviços de estrutura, estas atividades não 

deverão ocorrer concomitantes, visto as patologias que a edificação poderá 

apresentar pelo uso desta prática. Os materiais deverão ser de primeira 

qualidade. 

Os tijolos utilizados na edificação terão dimensões (em cm) de: 

14 x 9 x 19, Blocos deitados. 

As especificações de local de emprego dos tijolos estão especificadas 

em projeto. 

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As 

juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas a ponta de colher 

para que o reboco adira perfeitamente. 
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Deve ser feito o encunhamento com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e 

areia média) própria para esse fim. Para isso, deve existir um espaço de 3,0 a 

4,0mm entre o elemento estrutural e a alvenaria, que será preenchido 15 dias 

após a execução das paredes. 

4. REVESTIMENTO 

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento de paredes 

deverão ser testadas todas as canalizações nelas contidas, conforme 

recomendações dos projetos de Instalações Elétricas e Hidrossanitários. 

 

Chapisco 

O preparo do chapisco deve obedecer às especificações do produto, 

sendo o traço de 1:3. O serviço inclui também a mão de obra utilizada para o 

preparo e as perdas incorridas nesse processo. 

Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa 

(livre de irregularidades, incrustações, metálicas, poeiras, graxa e óleo). 

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, depois, já com a 

argamassa preparada, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando 

uma camada uniforme de espessura de 03 a 05mm.  

O chapisco deve ser aplicado 03 dias antes da aplicação do revestimento 

a base de cimento.  

Todas as alvenarias sendo construídas estão previstas para receber o 

serviço, ver projeto arquitetônico e memorial de cálculo. 

 

Massa Única/Emboço 

O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia 

peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura máxima de 20mm, será para 

recebimento de revestimento cerâmico em faces internas de paredes. De início, 

serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 

metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por 

sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior 

da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. 

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder 

ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas 
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de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. Depois de 

sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos.  

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução do serviço acima 

discriminado. 

 

Figura 03 – Camadas de Revestimento de Argamassa e suas Funções. 
Fonte: Escola Engenharia. 

 

Os locais a receber os serviços de chapisco e emboço estão 

especificados em memorial de cálculo. 

5. PISOS 

Todo o terreno destinado a receber piso deverá estar obrigatoriamente 

livre de impurezas, nivelado e deverá ser apiloado mecanicamente ou 

manualmente. Para o nivelamento deverão ser seguidos os níveis propostos no 

projeto descontando para tal a espessura do contrapiso, argamassa de 

regularização ou assentamento, e a espessura do piso. 

Compactação Mecânica do Solo 

Os pisos previstos em projeto para execução de contrapiso devem 

receber o serviço. 

O serviço inclui mão de obra e equipamentos necessários para sua 

execução, sendo o compactador de solos a percussão tipo “sapinho”. Ver em 

projeto e memorial de cálculo as áreas que serão compactadas. 

As seguintes etapas de preparação do terreno antes de receber o 

acabamento devem ser feitas após as canalizações que devam passar sobre o 

piso. 
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Lastro de Concreto Magro 

O lastro será aplicado nas varandas onde será feito a correção do 

desnível. 

O serviço inclui mão de obra e os materiais necessários para sua 

execução. É feito com o concreto magro para lastro com traço de 1:4,5:4,5 

(cimento: areia média: brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico 

em betoneira de 600 litros, fator água/cimento de 0,75.  

Para sua execução, lanças e espalhar o concreto sobre solo firme e 

compactado ou sobre lastro de brita. Em áreas extensas ou sujeitas a grande 

solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto. Por fim, 

nivelar a superfície final para receber os outros serviços previstos em projeto. 

Contrapiso 

O contrapiso será feito nas varandas onde será feito a correção do 

desnível. 

Além da mão de obra, são inclusos os materiais necessários para a 

execução do serviço, sendo a argamassa de traço 1:4 (cimento e areia média) 

com preparo mecânico em betoneira de 400 litros, e o cimento Portland CP II-

32, este polvilhado durante o preparo da base com uso de cimento e água para 

ponte de aderência entre impermeabilização e contrapiso. 

Para a execução, primeiro definir os níveis do contrapiso e depois 

assentar taliscas sobre a camada de impermeabilização. Na etapa de fazer a 

ponte de aderência, molhar a base e polvilhar o cimento. A seguir vem a etapa 

de argamassa de contrapiso que envolve o lançamento, espalhamento e 

compactação, definição de mestras e posterior atuação no resto do ambiente. 

Essa etapa exige cuidado para não danificar a camada de impermeabilização. O 

acabamento deve ser alisado e perfeitamente alinhado para receber os 

acabamentos finais de piso cerâmico. 
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Figura 04 – Execução de contrapiso. 
Fonte: Portal Metálica. 

 

Piso Granilite 

O serviço inclui mão de obra do marmorista/graniteiro e servente, como 

também os materiais necessários para sua execução, sendo a 

granilha/grama/pedrisco ou agregado em mármore/granito/quartzo e calcário, 

preto, cinza, palha ou branco e o cimento Portland Estrutural Branco CPB-32, 

materiais usados na mistura do piso. Inclui também juntas plásticas de dilatação 

para piso, selador acrílico opaco premium e cera líquida incolor para dar 

acabamento, e os equipamentos polidora de piso (politriz) e betoneira de 600 

litros. 

Para sua execução, primeiro é preciso fazer o preparo manual da mistura 

do piso. Adicionar um pouco de água na betoneira e ligar, lançar os agregados e 

o cimento conforme dosagem indicada e adicionar a água restante aos poucos 

até se obter uma mistura homogênea e livre de grumos. É preciso respeitar o 

tempo mínimo de batida pela norma e/ou fabricante da betoneira.  

Sobre o contrapiso já limpo, nivelado e com acabamento rugoso, definir 

os pontos de nível e assentar as juntas plásticas com a própria argamassa do 

piso, formando painéis de 1,20x1,20m, então lançar a argamassa de Granilite e 

sarrafear com régua metálica. 
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Figura 05 – Aplicação da mistura de agregados 

e cimento. 

Fonte: Clube do Concreto. 

Figura 06 – Sarrafeamento da mistura 

Granilite. 

Fonte: Clube do Concreto. 

 

Após a cura, realizar os dois primeiros polimentos mecânicos 

(polimentos iniciais) e então aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos. 

Realizar o estucamento com cimento branco e água, formando uma nata e então 

executar um novo polimento mecânico (polimento intermediário). Fazer mais um 

polimento final e aplicar a lixadeira para dar o acabamento aos cantos. Lavar o 

piso Granilite e por fim, aplicar o acabamento, isto é, duas demãos de selador e 

uma de cera, sempre respeitando o intervalo de espera entre cada uma. 

 

Figura 07 – Polimento do granilite. 

Fonte: Pedro Polimento. 
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Os ambientes a receber o serviço são: 

 Sala de Aula 01; 

 Sala de Aula 02; 

 Varanda; 

 Circulação. 

 

Rodapé em Granilite 

Nas paredes, deverá ser instalado rodapé em granilite, com altura de 

10cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), com rejuntamento 

em cimento. No assentamento, o granito será batido um a um, a fim de garantir a 

perfeita aderência com a cola. Após a secagem da cola, as peças serão 

percutidas, verificando-se a perfeita colocação. As peças mal assentadas deverão 

ser retiradas e repostas. 

As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas, com espessuras 

adequadas às dimensões das peças. Não será admitida junta seca. O 

rejuntamento será procedido, após a limpeza e umedecimento das juntas com 

pasta de cimento Portland, cinza ou branco, e pó-de-mármore, podendo conter 

corante, cuja composição e traço serão especificados no projeto. 

 

Execução de Calçada 

Deverá ser observado o local a ser confeccionada a calçada, o terreno 

deverá ser nivelado e apiloado (compactado), removendo restos de vegetais e 

materiais estranhos e danosos; executar o concreto com espessura mínima de 

7cm, sobre a base compactada, o concreto deverá ser sarrafeado e 

desempenado dando uma perfeita superfície de acabamento sem ondulações e 

deformidades.  

6. PINTURA 

As pinturas serão executadas no melhor nível de qualidade, oferecendo 

acabamento perfeito. 

O Construtor/Contratado deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a 

superfície tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, 
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resinas, sais solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando 

exagerada.  

Antes da realização da pintura é obrigatória a realização de um teste de 

coloração, utilizando a base com a cor selecionada pela fiscalização. Deverá ser 

preparada uma amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m no 

próprio local a que se destina, para aprovação da fiscalização.  

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo 

permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou fiscalização. As 

tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na 

proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas 

ou marcas de pincéis. 

Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre 

demãos sucessivas, deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar 

respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, 

ferragens de esquadrias e outras. 

Emassamento para Paredes 

Todas as paredes a serem construídas receberão o serviço. 

Antes de executar o serviço, garantir que as superfícies estão limpas, 

secas, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. 

Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme indicação do 

fabricante.  

Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado. Aguardar a secagem da primeira demão sempre 

respeitando o tempo de espera indicado na embalagem, depois aplicar a 

segunda demão de massa. Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento 

manual final e remoção do pó. 

Fundo Selador para Paredes 

Todas as paredes previstas em projeto e memorial de cálculo a receber 

os serviços de lixamento ou emassamento de paredes receberão o serviço. 

Selador acrílico para paredes internas e externas, resina à base 

dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar 

absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e 

gesso. 
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Antes de iniciar o serviço, garantir que a superfície está limpa, seca, sem 

poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir o 

selador em água potável, conforme indicação do fabricante. Aplicar uma demão 

de fundo selador com rolo ou trincha. 

 

Pintura Látex Acrílica para Paredes 

Todas as paredes previstas em projeto e memorial de cálculo a receber 

os serviços de lixamento ou emassamento de paredes receberão o serviço. 

Fornecimento de material e execução de pintura, em duas demãos, nas 

áreas que foram emassadas, com tinta látex Acrílica, de acordo com 

especificação em projeto, na cor a ser definida e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

Antes de executar o serviço, garantir que as superfícies estão limpas, 

secas, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. 

Em todas as superfícies a serem pintadas, deverão ser verificadas eventuais 

trincas ou outras imperfeições grosseiramente visíveis, efetuando-se a devida 

substituição de material quando necessário.  

As pinturas deverão ser iniciadas quando o fundo selador estiver seco. 

Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme indicação do 

fabricante. 

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha, sempre respeitando o 

intervalo de tempo entra as duas aplicações. 

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos serviços 

discriminados. 

 

Pintura de superfícies Metálicas 

A pintura em esmalte sintético brilhante deverá ser pulverizada em todas 

as esquadrias que contenham áreas metálicas, sendo passada duas demãos. 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas, 

escovadas e lixadas, para remover sujeiras, poeiras e outras substâncias 

estranhas. Também deverão ser protegidas, de forma a evitar que poeiras, 

fuligens, cinzas e outros materiais estranhos possam se depositar durante a 

aplicação e secagem da tinta. 
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Acabamento Liquibrilho 

Locais a receber o acabamento em ambientes internos: Salas de Aula e 

Varanda 

Locais a receber acabamento em fachadas: todas as paredes externas, 

conforme orientação do projeto.  

Aplicação de resina acrílica sobre parede pintada, formando um barrado 

de 1,20m de altura nas paredes impermeabilizando a superfície através da 

formação de uma película brilhante, transparente e incolor.  

Utilizar de rolo de pintura com cerdas curtas e pincel macio, delimite as 

áreas a serem pintadas com fita crepe. Aguarde secagem ao toque de 30 

minutos e secagem completa 24 horas. Remova a fita. 

7. COBERTURA 

Estrutura de Cobertura - Metálica 

A estrutura será metálica e deverá ser fabricada e montada obedecendo 

ao Projeto Estrutural Metálico, observando suas características, configurações, 

detalhes construtivos e de montagem, sempre se orientando e conferindo as 

medidas e cotas estabelecidas como referência as do Projeto Arquitetônico. 

 

Telhamento com Telha Termoacústica 

O telhamento será com telha termoacústica. A colocação deve ser feita 

por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical 

(faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as 

águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos 

(telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento). 

Rufos 

Inclui os serviços de mão de obra e os materiais rufo externo de chapa 

galvanizado nº24, corte 25cm, prego polido com cabeça de bitola 18x27, 

parafuso e bucha S-8, rebite de alumínio vazado de repuxo, bitola 3,2x08mm, 

solda estanho 50/50, selante elástico monocomponente a base de poliuretano 

para juntas diversas, embalagem de 310ml, e também o uso do guincho elétrico 

de coluna. 

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção 

transversal e o posicionamento especificado para os rufos. Promover a união 
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das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e 

soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza/aplicação de fluxo nas 

chapas a serem unidas.  

Fixar as peças no telhado por meio de pregos de aço inox regularmente 

espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. 

Colocar cordões de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria. 

8. FORRO 

Forro de PVC liso 

O forro em réguas de PVC será do tipo perfil extrudado auto-extinguível, 

com dimensões 200x6000mm e espessura de 8 à 10mm, perfil de 200mm na cor 

branca, liso, dotado de todos os acessórios, como arremates, cantoneiras, etc., 

e que poderá ser fixado em estrutura de metalon (gradeamento) de acordo com 

recomendações do fabricante. Os arremates das réguas junto às paredes 

deverão ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de coincidência 

perfeitamente alinhadas e niveladas. 

Os serviços de colocação do forro suspenso deverão ser executados 

antes de terminada a pintura das paredes. 

Nos locais onde existam instalações elétricas, hidráulicas ou outros 

serviços, etc., acima do forro, o mesmo só poderá ser executado depois de 

vistoriadas, aprovadas e testadas estas instalações ou estes serviços. 

Nos pontos críticos, ou em locais solicitados pela FISCALIZAÇÃO, bem 

como em outros pontos em que o Construtor/Contratado julgar necessários à 

estabilidade do forro, deverão ser acrescentados reforços. 

O acabamento dos forros deverá ser executado acabamento de forro em 

PVC em todo o perímetro dos ambientes 

Na entrega final das obras o forro deverá estar limpo. 

 

Moldura de PVC  

A moldura de PVC será instalada em todo o perímetro do ambiente 

aonde será instalado o forro PVC. A moldura deve ser instalada de modo que 

emende com a parede e forro, não formando cantos ou superfícies que podem 

acumular sujeiras. Deverá ser perfeitamente alinhado e acabado, tendo a 

mesma tonalidade a moldura e o forro.  
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9. ESQUADRIAS 

As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas nos locais de 

assentamento de cada esquadria ou similar metálico, depois de concluídas as 

estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do início da 

fabricação das esquadrias. 

Todo o material a ser empregado deverá ser novo e de boa qualidade e 

sem defeito de fabricação, ou falhas de laminação, e deverá satisfazer 

rigorosamente as normas especificações e métodos recomendados pela ABNT. 

Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadrejados 

ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências da solda. A 

estrutura da esquadria deverá ser rígida e perfeita. As folgas verticais e 

horizontais deverão ser as mínimas necessárias ao perfeito funcionamento da 

esquadria, e deverão ser uniformes em todas as esquadrias. 

Todas as junções por justaposição nas chapas dobradas serão feitas por 

meio de parafusos, rebites ou soldas por pontos, terão os pontos de amarração 

de 8 cm e no máximo 15 cm, havendo sempre pontos de amarração nas 

extremidades, ou conforme indicação dos projetos. 

Todas as esquadrias deverão ser dotadas de contramarcos próprios 

(estanques às chuvas), e quando não de alumínio, ou não especificados deverão 

ser em chapa de ferro 16 tratados para resistir aos ataques químicos das 

argamassas e cimentos devidamente protegidos do contato com o alumínio dos 

caixilhos (corrosão por par termoelétrico); idem com relação a parafusos, etc. 
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Porta Metálica – de abrir – 1 folha 

As portas serão de chapa metálica corrugada com visor em vidro temperado 

translúcido 10mm, instaladas junto a alvenaria. Ver detalhamento e locação em 

projeto arquitetônico.  

 

Janela de Correr em Alumínio e Vidro – 04 Folhas 

Janela de alumínio de correr com 04 (quatro) folhas para vidros. Com 

vidros de 04mm de espessura, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 

ferragens. Ver dimensões no quadro de esquadrias acima, a serem instaladas 

conforme o projeto. 

 

Vidro Fixo em Alumínio e Vidro – 02 Folhas 

Os vidros fixos serão com vidro temperado 10mm com caixilho metálico 

branco possuem 1,70m de peitoril de alvenaria. Ver detalhamento e locação em 

projeto arquitetônico.  

 

Lousa de vidro serigrafado branco  

Será instalado lousa nas dimensões 1,50x1,10m em quadro de vidro 

temperado e laminado com película branca 6mm. Sua fixação será através de 

botão cabeça de latão de 1,5” a 0,90m do piso acabado conforme Caderno de 

Detalhes.  

Esse quadro será provido de aparador de ferro com quinas arredondadas 

com pintura automotiva branca, cantoneira de 2x2. A fixação será através de 

parafuso com bucha a 0,90m do piso acabado. O posicionamento será nas salas 

de aula conforme planta de layout do projeto arquitetônico. 
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10. SERVIÇOS FINAIS DE OBRA 

Terminados os trabalhos de construção, a edificação deverá ser totalmente 

limpa pela CONTRATADA. Esta limpeza consistirá em lavagem geral e remoção de 

todas as manchas de tinta do piso, parede, esquadrias, vidros, aparelhos sanitários 

e metais, empregando-se, se necessário, solução de ácido muriático e água na 

proporção de 1:6, ou outro método previamente aprovado pela CONTRATANTE, de 

modo a assegurar que todas as instalações sejam entregues perfeitamente limpas 

e em condições de ocupação.  

As áreas externas, em toda sua extensão, pavimentadas ou não, serão 

limpas, bem como suas adjacências, devendo todo o entulho ser removido pela 

CONTRATADA para áreas a serem indicadas pela CONTRATANTE  
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