PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto Arquiteténico

OBRA: Construgao de Salas — E. M. Dona Antonieta M. de Camargo
LOCAL: Rua Mangabeira - Ribeirdo Cascalheira/MT
DATA: Agosto / 2026

AGOSTO DE 2026



INTRODUGAO ...ttt 3

1. SERVICOS PRELIMINARES ... 7
2. ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA.........cocuiueeieieieeeeeteeeeee e 9
3. ALVENARI A e 9
4. REVESTIMENTO ..o 10
8. PIS O e 11
6. PINTURA L 15
7. COBERTURA . e 18
8. FORRO ... 19
9. ESQUADRIAS . ... e 20
10. SERVICOS FINAIS DE OBRA.......ooie e 22

AGOSTO DE 2026



INTRODUGAO

O presente memorial tem por objetivo descrever a proposta arquitetdnica
para Construcdao de Salas na EM Dona Antonieta, que sera implantado no
municipio de Ribeirdo Cascalheira — MT.

A proposta contempla a constru¢édo de duas salas de aula, varanda e
circulagao de entrada.

Para o desenvolvimento do projeto foram respeitadas diversas normas
tais como a: NBR9050 (norma de acessibilidade a edificacbes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos), Decreto n°® 5296 (lei de acessibilidade), NBR
90777 (Saidas de Emergéncias em Edificagbes), etc.

DADOS FiSICOS DA OBRA

Area construida 188,97m? Area impermeavel - 44,95m?2
Ampliacao: ampliagao:

Area construida 1.895,99 m? Area impermeavel 243,36m?
- existente: — existente:

Area Permeavel 1.705,54m? Area de 4.078,81m?
existente: intervengao:

LOCALIZAGCAO DA OBRA

Escola Municipal Dona Antonieta

Escreva uma descrigho para seu mapa

Imagem 01 — Localizag&o da obra
Fonte: Google Earth
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GENERALIDADES

A obra sera executada integral e rigorosamente em obediéncia as
normas e especificagcbes contidas neste Memorial, bem como ao projeto
completo apresentado, quanto a distribuicdo e dimensionamento e ainda aos
detalhes técnicos e arquitetdnicos em geral.

Todos os servigcos deverao ser executados por profissionais capacitados,
qualificados, e com o acompanhamento de pessoal habilitado, empregando-se
técnicas com objetivo de obter alto nivel de qualidade, com mé&o-de-obra
competente e capaz de proporcionar tecnicamente resultados satisfatorios e
acabamento esmerado. A obra serd executada de acordo com as Normas
Brasileiras da A.B.N.T. e Cdodigos de Posturas Federais, Estaduais, Municipais e
condicdes locais, portanto, a obra devera ser executada de acordo com o
estabelecido neste memorial, projeto arquitetbnico e nas quantidades
especificadas em planilha orgamentaria.

Os materiais empregados na obra serdao comprovadamente de excelente
qualidade, de procedéncia e padrao assegurados proporcionando um trabalho
final confiavel. Nao serdo aceitos materiais sem identificagdo de fornecedor ou

sem certificado de qualidade.

DESENHOS
As cotas, niveis e detalhes dos desenhos serdo obedecidos

rigorosamente. As cotas estdo em metros.

MODIFICAGOES
N&do serdo toleradas modificagbes nos projetos, nos Memoriais
Descritivos e nas especificacdes de materiais sem a autorizacao, por escrito, dos

respectivos responsaveis.

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todo material empregado na execugdo dos servigos sera de primeira
qualidade, sendo rejeitados aqueles que n&o se enquadrarem nas
especificacdes fornecidas.

Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde que
consultada e aprovada previamente pela FISCALIZACAO a respeito de sua
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utilizagdo, devendo ser registrado a decisdo no diario de obras. O Construtor
obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento
proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatdrios ou testes de

ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e mesmas especificagdes.

FISCALIZAGAO E DOCUMENTOS DA OBRA

O Proprietario designara para acompanhamento das obras,
engenheiros, arquitetos e seus prepostos, para exercerem a FISCALIZACAO de
modo a orientar sobre questdes técnicas da obra, sem que isto implique em
transferéncia de responsabilidade sobre a execug¢ao da obra, a qual sera unica
e exclusivamente de competéncia do Construtor/Contratado.

Obriga-se ainda o Construtor/Contratado a manter no canteiro de obras
um livro denominado “DIARIO DE OBRAS’”, onde se anotardo os servicos em
execugao no dia, condigbes do tempo e quaisquer outras anotagdes julgadas
oportunas pelo Construtor. A FISCALIZACAO tera acesso direto a esse livro,
podendo também nele escrever tudo que julgar necessario, a qualquer tempo.

Em caso de divergéncia entre projetos de datas diferentes, prevaleceréo
sempre 0s mais recentes.

As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

O presente memorial apresenta a descricao de cada servigo solicitado e
quantificado na Planilha Orgamentaria.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

O Construtor/Contratado obriga-se a empregar todos os equipamentos
e ferramentas necessarias a boa execucao dos servigcos. Para a sua utilizagao,
deverao ser observadas todas as recomendagdes com relagéo a seguranga do
trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. O construtor devera
verificar periodicamente as condi¢cées de uso dos diversos equipamentos, ndao
se admitindo atraso no cumprimento de etapas em fungdo do mau
funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos deverao ser
operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes.

Caso seja necessario 0 uso de algum equipamento que nao seja de
propriedade do construtor, este sera obrigado a subloca-lo imediatamente,

visando ndo se observar atrasos na execugao dos servicos.
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EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

O Construtor/Contratado se obriga a manter na obra todos os
equipamentos de protecdo individual, “E.P.l.”, necessarios a execucdo dos
servigos. Serdo observadas as normas pertinentes ao assunto. Portanto, ndo
sera admitido:

a) Nenhum funcionario sem o uso correto de “E.P.I”;

b) O uso de “E.P.I” em mau estado de conservagéo.

Devera ainda ser previsto no canteiro de obras a colocagao de extintores

de incéndio em locais estratégicos previstos por profissional gabaritado.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

Placa de Obra

Sera de responsabilidade da contratada providenciar a confecgao e
fixagcdo das placas de obra do governo, e da contratada, contendo a descrigao
dos responsaveis técnicos pela elaboragdo dos projetos e execugéo. A placa
com a relac&o dos profissionais devera ser fixada em local visivel, de acordo com
aresolugao n® 198, de 15 de abril de 1971, emitida pelo CONFEA, com dimensao

2,50 x 1,25m. A placa do devera ser fabricada conforme detalhe abaixo.

._qﬁ M MATO GROSSO

Obra
Descricdo da Obra

Municipio:

Execucao:

Imagem 02 — Placa de Obra.

Ligacdes Provisérias

Para o inicio da obra, deverado ser feitas as ligacbes provisorias de
agual/esgoto com escavagao, inclusive reparo do pavimento logradouro publico;
e luz e forca, com a instalacdo dos quadros de entrada necessarios sob
responsabilidade da empresa contratada. Tais ligacbes devem obedecer
rigorosamente as prescrigcbes da Concessionaria local. Fica também a cargo da
empresa contratada a solicitacao do pedido.

Os consumos decorrentes da utilizagado da ligagdo provisoria correrao
por conta do Construtor/Contratado e, este, também devera providenciar o

desligamento das instalagdes provisodrias ao término da obra.

Instalagao de protegao

E de responsabilidade da contratada a execucéo dos andaimes e das
prote¢cdes necessarias, assim como sua seguranga, atendendo as prescrigdes
da NR-18.
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Tais materiais deverao ser previstos nos custos dos respectivos servigos,
sendo que os custos com aquisi¢ao e/ou locagao, guarda, transporte e eventual

manutencao correrao por conta da contratada.

Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugao da obra

ou servigos sera de responsabilidade da contratada.

Limpeza permanente da obra

A area de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia,
devendo ser instalados containers especificos para o uso de entulhos.

Os containers com entulhos deverao ser periodicamente (no maximo 1
vez por semana) removidos do canteiro e encaminhados as areas de deposig¢ao
liberadas pelo 6rgdo municipal competente.

Todo o entulho da obra devera ser periodicamente retirado com

Cagamba Bota Fora 6,00m?.

Limpeza do terreno

Na area a ser edificada, conforme planta de implantagao apresentada,
devera ser feita a limpeza do terreno, sendo que a mesma devera ser a primeira
providéncia ao se iniciar a obra.

A limpeza a que se refere este item consiste na remogao de elementos

tais como entulhos, matéria organica, etc., além dos servigos de capina,
destocamento de arbustos e eventual queima de residuos, de modo a nao deixar
raizes, tocos de arvores ou qualquer elemento que possa prejudicar os trabalhos
ou a propria obra.
S6 poderao ser retiradas as arvores que estejam indicadas em projeto ou que
por ventura, estiverem causando problemas a locagdo da obra, as que apds
analise de sua condigao, for comprovado estarem condenadas ou aquelas que
forem recomendadas pela FISCALIZACAO.
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2. ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

Manutencao de Canteiro de Obra

Custos da administracdo de acordo com as composi¢cées da planilha
administracao local referentes aos encargos trabalhistas para o cronograma da
obra. A obra sera obrigatoriamente dirigida por engenheiro responsavel técnico,
devendo, mediante prévia comunicacdo, acompanhar a FISCALIZACAO sempre
que se fizer necessario.

Pelo engenheiro responsavel técnico deverdo ser feitas todas as
comunicagdes entre a FISCALIZACAO e o construtor. Seréa obrigatdria, também,
a presenga um mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiéncia
comprovada, bem como profissionais para outras fungdes tais como vigilancia.

A FISCALIZACAO poderé a seu critério exigir a substituicdo de qualquer
profissional que n&o esteja se portando de acordo com a posi¢ao que ocupa.
Serao empregados profissionais em numero compativel com o bom andamento

dos servigos, de comum acordo com a FISCALIZACAO.

3. ALVENARIA

Alvenaria de Vedacgao de Blocos Ceramicos

Sera necessaria a constru¢ao de alvenaria para fechamento das novas
coberturas e de algumas salas, conforme descrito em projeto.

Alvenaria de vedacdo com tijolos ceramicos devera ser executada
somente apds a conclusdo dos servicos de estrutura, estas atividades néo
deverdo ocorrer concomitantes, visto as patologias que a edificagdo podera
apresentar pelo uso desta pratica. Os materiais deverdo ser de primeira
qualidade.

Os tijolos utilizados na edificagao terdo dimensdes (em cm) de:

14 x 9 x 19, Blocos deitados.

As especificagées de local de emprego dos tijolos estdo especificadas
em projeto.

As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As
juntas terao espessura maxima de 1,5 cm e seréo rebaixadas a ponta de colher

para que o reboco adira perfeitamente.
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Deve ser feito o encunhamento com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e
areia média) propria para esse fim. Para isso, deve existir um espaco de 3,0 a
4,0mm entre o elemento estrutural e a alvenaria, que sera preenchido 15 dias

apods a execucgao das paredes.

4. REVESTIMENTO

Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento de paredes
deverao ser testadas todas as canalizacbes nelas contidas, conforme

recomendagdes dos projetos de Instalagdes Elétricas e Hidrossanitarios.

Chapisco

O preparo do chapisco deve obedecer as especificagdes do produto,
sendo o traco de 1:3. O servico inclui também a mao de obra utilizada para o
preparo e as perdas incorridas nesse processo.

Antes de comecar a aplicacédo, a superficie da base deve estar limpa
(livre de irregularidades, incrustagdes, metdlicas, poeiras, graxa e 0leo).
Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, depois, ja com a
argamassa preparada, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando
uma camada uniforme de espessura de 03 a 05mm.

O chapisco deve ser aplicado 03 dias antes da aplicacado do revestimento
a base de cimento.

Todas as alvenarias sendo construidas estdo previstas para receber o

servigo, ver projeto arquitetdbnico e memorial de calculo.

Massa Unica/Embogo

O embogo sera executado com argamassa de cimento, cal e areia
peneirada, com traco de 1:2:8 e ter espessura maxima de 20mm, sera para
recebimento de revestimento ceramico em faces internas de paredes. De inicio,
serao executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2
metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por
sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior
da parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.
Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder

ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas
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de argamassa, serao retirados os sarrafos e embogados os espagos. Depois de
sarrafeados, os embogos deverao apresentar-se regularizados e asperos.

Serdo de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a perfeita execugcéo do servigo acima

discriminado.
=T CHAPISCO: Aderéncia

EMBOCO: Regularizagao

REBOCO: Acabamento

§ |
Chapisco Embocgo Reboco
(massa grossa) (massa fina)

Figura 03 — Camadas de Revestimento de Argamassa e suas Fungdes.
Fonte: Escola Engenharia.

Os locais a receber os servicos de chapisco e embogco estao

especificados em memorial de calculo.

5. PISOS

Todo o terreno destinado a receber piso devera estar obrigatoriamente
livre de impurezas, nivelado e devera ser apiloado mecanicamente ou
manualmente. Para o nivelamento deverao ser seguidos os niveis propostos no
projeto descontando para tal a espessura do contrapiso, argamassa de
regularizagdo ou assentamento, e a espessura do piso.

Compactagao Mecanica do Solo

Os pisos previstos em projeto para execugado de contrapiso devem
receber o servigo.

O servigco inclui mdo de obra e equipamentos necessarios para sua
execucao, sendo o compactador de solos a percussao tipo “sapinho”. Ver em
projeto e memorial de calculo as areas que serdo compactadas.

As seguintes etapas de preparagdo do terreno antes de receber o
acabamento devem ser feitas apds as canalizagbes que devam passar sobre 0

piso.
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Lastro de Concreto Magro

O lastro sera aplicado nas varandas onde sera feito a corregao do
desnivel.

O servigo inclui mado de obra e os materiais necessarios para sua
execugdo. E feito com o concreto magro para lastro com traco de 1:4,5:4,5
(cimento: areia média: brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecanico
em betoneira de 600 litros, fator agua/cimento de 0,75.

Para sua execucgao, langcas e espalhar o concreto sobre solo firme e
compactado ou sobre lastro de brita. Em areas extensas ou sujeitas a grande
solicitagao, prever juntas conforme utilizagdo ou previsto em projeto. Por fim,
nivelar a superficie final para receber os outros servigos previstos em projeto.

Contrapiso

O contrapiso sera feito nas varandas onde sera feito a correcédo do
desnivel.

Além da mao de obra, sao inclusos os materiais necessarios para a
execugao do servigo, sendo a argamassa de trago 1:4 (cimento e areia média)
com preparo mecanico em betoneira de 400 litros, e o cimento Portland CP II-
32, este polvilhado durante o preparo da base com uso de cimento e agua para
ponte de aderéncia entre impermeabilizagao e contrapiso.

Para a execugédo, primeiro definir os niveis do contrapiso e depois
assentar taliscas sobre a camada de impermeabilizagdo. Na etapa de fazer a
ponte de aderéncia, molhar a base e polvilhar o cimento. A seguir vem a etapa
de argamassa de contrapiso que envolve o langamento, espalhamento e
compactacao, definicdo de mestras e posterior atuagcdo no resto do ambiente.
Essa etapa exige cuidado para ndo danificar a camada de impermeabilizagdo. O
acabamento deve ser alisado e perfeitamente alinhado para receber os

acabamentos finais de piso ceramico.
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Figura 04 — Execucéao de contrapiso.
Fonte: Portal Metalica.

Piso Granilite

O servigo inclui mao de obra do marmorista/graniteiro e servente, como
também os materiais necessarios para sua execugdo, sendo a
granilha/grama/pedrisco ou agregado em marmore/granito/quartzo e calcario,
preto, cinza, palha ou branco e o cimento Portland Estrutural Branco CPB-32,
materiais usados na mistura do piso. Inclui também juntas plasticas de dilatagéo
para piso, selador acrilico opaco premium e cera liquida incolor para dar
acabamento, e os equipamentos polidora de piso (politriz) e betoneira de 600
litros.

Para sua execucao, primeiro é preciso fazer o preparo manual da mistura
do piso. Adicionar um pouco de agua na betoneira e ligar, langar os agregados e
o cimento conforme dosagem indicada e adicionar a agua restante aos poucos
até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos. E preciso respeitar o
tempo minimo de batida pela norma e/ou fabricante da betoneira.

Sobre o contrapiso ja limpo, nivelado e com acabamento rugoso, definir
os pontos de nivel e assentar as juntas plasticas com a propria argamassa do
piso, formando painéis de 1,20x1,20m, entdo langar a argamassa de Granilite e

sarrafear com régua metalica.
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Figura 05 — Aplicagdo da mistura de agregados Figura 06 - Sarrafeamento da mistura
e cimento. Granilite.

Fonte: Clube do Concreto. Fonte: Clube do Concreto.

Apds a cura, realizar os dois primeiros polimentos mecanicos
(polimentos iniciais) e entdo aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos.
Realizar o estucamento com cimento branco e agua, formando uma nata e entao
executar um novo polimento mecanico (polimento intermediario). Fazer mais um
polimento final e aplicar a lixadeira para dar o acabamento aos cantos. Lavar o
piso Granilite e por fim, aplicar o acabamento, isto é, duas demaos de selador e

uma de cera, sempre respeitando o intervalo de espera entre cada uma.

Figura 07 — Polimento do granilite.

Fonte: Pedro Polimento.
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Os ambientes a receber o servigo sao:
J Sala de Aula 01;

. Sala de Aula 02;

. Varanda;

o Circulagao.

Rodapé em Granilite

Nas paredes, devera ser instalado rodapé em granilite, com altura de
10cm, assentado com argamassa trago 1:4 (cimento e areia), com rejuntamento
em cimento. No assentamento, o granito sera batido um a um, a fim de garantir a
perfeita aderéncia com a cola. Apdés a secagem da cola, as pegas seréo
percutidas, verificando-se a perfeita colocagao. As pecas mal assentadas deverao
ser retiradas e repostas.

As juntas serdo corridas e rigorosamente alinhadas, com espessuras
adequadas as dimensbes das pecas. Nao sera admitida junta seca. O
rejuntamento sera procedido, apds a limpeza e umedecimento das juntas com
pasta de cimento Portland, cinza ou branco, e p6-de-marmore, podendo conter

corante, cuja composigao e trago serdo especificados no projeto.

Execucgao de Calgada

Devera ser observado o local a ser confeccionada a calgada, o terreno
devera ser nivelado e apiloado (compactado), removendo restos de vegetais e
materiais estranhos e danosos; executar o concreto com espessura minima de
7cm, sobre a base compactada, o concreto devera ser sarrafeado e
desempenado dando uma perfeita superficie de acabamento sem ondulagdes e

deformidades.

6. PINTURA

As pinturas seré&o executadas no melhor nivel de qualidade, oferecendo
acabamento perfeito.

O Construtor/Contratado devera, antes de aplicar a tinta, preparar a

superficie tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, 6leos, poeiras, ceras,
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resinas, sais soluveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando
exagerada.

Antes da realizagao da pintura é obrigatéria a realizagao de um teste de
coloracgao, utilizando a base com a cor selecionada pela fiscalizagao. Devera ser
preparada uma amostra de cores com as dimensdes minimas de 0,50x1,00m no
proprio local a que se destina, para aprovacgao da fiscalizagao.

Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndao sendo
permitidas composigdes, salvo se especificadas pelo projeto ou fiscalizagdo. As
tintas aplicadas serao diluidas conforme orientagao do fabricante e aplicadas na
proporcdo recomendada. As camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas
ou marcas de pincéis.

Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre
demaos sucessivas, deverao ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar
respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros,
ferragens de esquadrias e outras.

Emassamento para Paredes

Todas as paredes a serem construidas receberao o servico.

Antes de executar o servigo, garantir que as superficies estdo limpas,
secas, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao.
Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme indicagdo do
fabricante.

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado. Aguardar a secagem da primeira demao sempre
respeitando o tempo de espera indicado na embalagem, depois aplicar a
segunda demao de massa. Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento
manual final e remoc¢ao do po.

Fundo Selador para Paredes

Todas as paredes previstas em projeto e memorial de calculo a receber
os servigos de lixamento ou emassamento de paredes receberao o servico.

Selador acrilico para paredes internas e externas, resina a base
dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar
absorcdo e selar as superficies internas como alvenaria, reboco, concreto e

gesso.
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Antes de iniciar o servigo, garantir que a superficie esta limpa, seca, sem
poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagdo. Diluir o
selador em agua potavel, conforme indicagado do fabricante. Aplicar uma deméo

de fundo selador com rolo ou trincha.

Pintura Latex Acrilica para Paredes

Todas as paredes previstas em projeto e memorial de calculo a receber
os servigos de lixamento ou emassamento de paredes receberao o servico.

Fornecimento de material e execucéo de pintura, em duas demaos, nas
areas que foram emassadas, com tinta latex Acrilica, de acordo com
especificacdo em projeto, na cor a ser definida e aprovada pela FISCALIZACAO.

Antes de executar o servigo, garantir que as superficies estdo limpas,
secas, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao.
Em todas as superficies a serem pintadas, deverao ser verificadas eventuais
trincas ou outras imperfeicdes grosseiramente visiveis, efetuando-se a devida
substituicdo de material quando necessario.

As pinturas deveréao ser iniciadas quando o fundo selador estiver seco.
Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme indicagdo do
fabricante.

Aplicar duas deméos de tinta com rolo ou trincha, sempre respeitando o
intervalo de tempo entra as duas aplicacoes.

Serao de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a perfeita execugdo dos servicos

discriminados.

Pintura de superficies Metalicas

A pintura em esmalte sintético brilhante devera ser pulverizada em todas
as esquadrias que contenham areas metalicas, sendo passada duas deméaos.
Todas as superficies a serem pintadas deverdao ser cuidadosamente limpas,
escovadas e lixadas, para remover sujeiras, poeiras e outras substancias
estranhas. Também deverao ser protegidas, de forma a evitar que poeiras,
fuligens, cinzas e outros materiais estranhos possam se depositar durante a

aplicacéo e secagem da tinta.
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Acabamento Liquibrilho

Locais a receber o acabamento em ambientes internos: Salas de Aula e
Varanda

Locais a receber acabamento em fachadas: todas as paredes externas,
conforme orientagdo do projeto.

Aplicacao de resina acrilica sobre parede pintada, formando um barrado
de 1,20m de altura nas paredes impermeabilizando a superficie através da
formagao de uma pelicula brilhante, transparente e incolor.

Utilizar de rolo de pintura com cerdas curtas e pincel macio, delimite as
areas a serem pintadas com fita crepe. Aguarde secagem ao toque de 30

minutos e secagem completa 24 horas. Remova a fita.

7. COBERTURA

Estrutura de Cobertura - Metalica

A estrutura sera metalica e devera ser fabricada e montada obedecendo
ao Projeto Estrutural Metalico, observando suas caracteristicas, configuragoes,
detalhes construtivos e de montagem, sempre se orientando e conferindo as

medidas e cotas estabelecidas como referéncia as do Projeto Arquiteténico.

Telhamento com Telha Termoacustica

O telhamento sera com telha termoacustica. A colocagao deve ser feita
por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical
(faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as
aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrario aos ventos
(telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento).

Rufos

Inclui os servigos de m&o de obra e os materiais rufo externo de chapa
galvanizado n°24, corte 25cm, prego polido com cabeg¢a de bitola 18x27,
parafuso e bucha S-8, rebite de aluminio vazado de repuxo, bitola 3,2x08mm,
solda estanho 50/50, selante elastico monocomponente a base de poliuretano
para juntas diversas, embalagem de 310ml, e também o uso do guincho elétrico
de coluna.

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a segéo

transversal e o posicionamento especificado para os rufos. Promover a unido
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das pecas em acgo galvanizado mediante fixagdo com rebites de repuxo e
soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza/aplicagdo de fluxo nas
chapas a serem unidas.

Fixar as pecas no telhado por meio de pregos de ago inox regularmente
espacgados, rejuntando a cabega dos pregos com selante a base de poliuretano.

Colocar cordoes de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

8. FORRO

Forro de PVC liso

O forro em réguas de PVC sera do tipo perfil extrudado auto-extinguivel,
com dimensdes 200x6000mm e espessura de 8 a 10mm, perfil de 200mm na cor
branca, liso, dotado de todos os acessoérios, como arremates, cantoneiras, etc.,
e que podera ser fixado em estrutura de metalon (gradeamento) de acordo com
recomendagdes do fabricante. Os arremates das réguas junto as paredes
deveréo ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de coincidéncia
perfeitamente alinhadas e niveladas.

Os servigos de colocagao do forro suspenso deverdo ser executados
antes de terminada a pintura das paredes.

Nos locais onde existam instalagdes elétricas, hidraulicas ou outros
servigos, etc., acima do forro, 0 mesmo s6 podera ser executado depois de
vistoriadas, aprovadas e testadas estas instalagdes ou estes servigos.

Nos pontos criticos, ou em locais solicitados pela FISCALIZACAO, bem
como em outros pontos em que o Construtor/Contratado julgar necessarios a
estabilidade do forro, deverao ser acrescentados reforcos.

O acabamento dos forros devera ser executado acabamento de forro em
PVC em todo o perimetro dos ambientes

Na entrega final das obras o forro devera estar limpo.

Moldura de PVC

A moldura de PVC sera instalada em todo o perimetro do ambiente
aonde sera instalado o forro PVC. A moldura deve ser instalada de modo que
emende com a parede e forro, ndo formando cantos ou superficies que podem
acumular sujeiras. Devera ser perfeitamente alinhado e acabado, tendo a

mesma tonalidade a moldura e o forro.
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9. ESQUADRIAS

As medidas indicadas nos projetos deverao ser conferidas nos locais de
assentamento de cada esquadria ou similar metalico, depois de concluidas as
estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do inicio da
fabricacdo das esquadrias.

Todo o material a ser empregado devera ser novo e de boa qualidade e
sem defeito de fabricagdo, ou falhas de laminagcdo, e devera satisfazer
rigorosamente as normas especificagcdes e métodos recomendados pela ABNT.

Todos os quadros fixos ou moveis serdao perfeitamente esquadrejados
ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias da solda. A
estrutura da esquadria devera ser rigida e perfeita. As folgas verticais e
horizontais deverdo ser as minimas necessarias ao perfeito funcionamento da
esquadria, e deverao ser uniformes em todas as esquadrias.

Todas as jungdes por justaposi¢cao nas chapas dobradas seréao feitas por
meio de parafusos, rebites ou soldas por pontos, terdo os pontos de amarragao
de 8 cm e no maximo 15 cm, havendo sempre pontos de amarragao nas
extremidades, ou conforme indicagédo dos projetos.

Todas as esquadrias deverao ser dotadas de contramarcos proprios
(estanques as chuvas), e quando n&o de aluminio, ou ndo especificados deveréo
ser em chapa de ferro 16 tratados para resistir aos ataques quimicos das
argamassas e cimentos devidamente protegidos do contato com o aluminio dos

caixilhos (corrosao por par termoelétrico); idem com relagéo a parafusos, etc.

PORTAS

Coéd. Comprimento Altura Area (m?) Quant. | Area Total (m?) Material Modelo/Tipo

AB1 230m 2,60m 598 m? 2 11,96 m? - Abertura

AB2 3,78 m 2,60m 9,83 m? 1 9,83 m? - Abertura

AB3 382m 2,60m 9,93 m? 1 9,93 m? - Abertura

AB4 3,96 m 2,60m 10,30 m? 2 20,59 m? - Abertura

P1 0,90m 210m 1,89 m? 2 3,78 m? Metélica + Vidro Abrir 01 folha
JANELAS
cod. Comp. Largura Area(m?) Quant. Are;nI;atal Peitoril Matenal Modelo/Tipo

J1 200m 1.00m 2,00 m? 4 8,00 m? 1,20 m | Aluminio + Vidro Correr 04 Folhas
J2 240m 040m 0,96 m? 2 192 m? 1,70 m | Aluminio + Vidro Vidro Fixo
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Porta Metalica — de abrir — 1 folha

As portas seréo de chapa metalica corrugada com visor em vidro temperado
translucido 10mm, instaladas junto a alvenaria. Ver detalhamento e locagcdo em

projeto arquiteténico.

Janela de Correr em Aluminio e Vidro — 04 Folhas

Janela de aluminio de correr com 04 (quatro) folhas para vidros. Com
vidros de 04mm de espessura, batente, acabamento com acetato ou brilhante e
ferragens. Ver dimensdes no quadro de esquadrias acima, a serem instaladas

conforme o projeto.

Vidro Fixo em Aluminio e Vidro — 02 Folhas
Os vidros fixos serao com vidro temperado 10mm com caixilho metalico
branco possuem 1,70m de peitoril de alvenaria. Ver detalhamento e locacdo em

projeto arquiteténico.

Lousa de vidro serigrafado branco

Sera instalado lousa nas dimensdes 1,50x1,10m em quadro de vidro
temperado e laminado com pelicula branca 6mm. Sua fixagdo sera através de
botdo cabeca de latdo de 1,5” a 0,90m do piso acabado conforme Caderno de
Detalhes.

Esse quadro sera provido de aparador de ferro com quinas arredondadas
com pintura automotiva branca, cantoneira de 2x2. A fixagao sera através de
parafuso com bucha a 0,90m do piso acabado. O posicionamento sera nas salas

de aula conforme planta de layout do projeto arquiteténico.
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10. SERVICOS FINAIS DE OBRA

Terminados os trabalhos de construgao, a edificacdo devera ser totalmente
limpa pela CONTRATADA. Esta limpeza consistira em lavagem geral e remocéao de
todas as manchas de tinta do piso, parede, esquadrias, vidros, aparelhos sanitarios
e metais, empregando-se, se necessario, solugdo de acido muriatico e agua na
proporcao de 1:6, ou outro método previamente aprovado pela CONTRATANTE, de
modo a assegurar que todas as instalagdes sejam entregues perfeitamente limpas

e em condi¢cdes de ocupacao.

As areas externas, em toda sua extensado, pavimentadas ou nao, serao
limpas, bem como suas adjacéncias, devendo todo o entulho ser removido pela
CONTRATADA para areas a serem indicadas pela CONTRATANTE
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