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DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DA DEMANDA - DFD

ORGAO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E RURAIS

SETOR REQUISITANTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E RURAIS

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

O Municipio de S3o Jodo do Paraiso/MG necessita promover a manutencdo da malha vidria existente e a
pavimentacdo de vias publicas, com o objetivo de melhorar as condicdes de trafego, seguranca e qualidade
de vida da populacao.

Para tanto, a aquisicdo de Emulsdo Asfaltica RL 1C é essencial, pois o material é utilizado tanto na execugao
de operacgdes tapa-buracos quanto em servigos de pavimentagdo. Trata-se de um insumo indispensavel para
garantir a durabilidade e eficiéncia das obras de infraestrutura viaria.

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAGAO

(X) Baixa | ( ) Média | (X) Alta

DESCRICAO DO OBJETO A SER CONTRATADO

UNIDADE PRECO ESTIMADO

ITEM | QUANT. MEDIDA DETALHAMENTO UNIT. RS TOTALRS

EMULSAO  ASFALTICA  RL-1C. EMULSAO
ASFALTICA RL-1C e TIPO: RL-1C ¢ CARGA DE
PARTICULA: POSITIVA ¢ RESIDUO ASFALTICO POR
DESTILACAO: VISCOSIDADE SSF A 25°C, S, MAX.:
70 o SEDIMENTACAO (% EM PESO, MAX.): 5 o
PENEIRACAO: 0,84 MM ¢ APLICACAO:
PAVIMENTACAO ¢ PENETRACAO (100G, 5S, 25°C,
DMM): 50-250 « TEOR DE BETUME (% EM PESO,
MIN.): 97 ¢ DUCTILIDADE A 25°C (5 CM/MIN) e
NORMA: CONFORME ESPECIFICACAO IBP/ABNT

01 500 TON 3.972,00 1.986.000,00

TOTAL R$ 1.986.000,00

PREVISAO DE DATA EM QUE O SERVIGCO DEVERA SER INICIADO: 01/07/2025

Fornecimento de Material

(X) | Consumo () | Permanente
() | Parcela unica () | Mensal
() | Semanal () | Outro: Especificar:
() | Quinzenal
PRESTACAO DE SERVICOS
() | Ndo Continuado () | Continuado
() | Parcela unica () | Mensal
() | Semanal () | Outro: Especificar:
() | Quinzenal
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LOCAGCAO DE IMOVEL

() | Nao Continuado () | Continuado

() | Parcelaunica () | Mensal

() | Semanal () | Outro: Especificar:
() | Quinzenal

REGIME DE EXECUCAO

( ) | Empreitada por prego unitario () | Contratagdo por tarefa
() | Empreitada por preco global () | Contratagdo integrada
() | Empreitada integral ( ) | Contratagdo semi-integrada
() | Fornecimento e prestacdo de servico
associado

EXIGENCIA DE AMOSTRAS OU PROTOTIPO

(X) Ndo se aplica
( ) Sim. Critérios objetivos de avaliagao:

HABILITACAO ESPECIFICA

(X)Nao
( )Sim. Especificar:

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DA CONTRATADA

(X)Nao
( )Sim. Especificar:

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DO CONTRATANTE

(X)Nao
( ) Sim. Especificar:

LOCAL DE ENTREGA/EXECUCAO E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

O material/equipamento devera ser entregue no prazo de 10 (dez) dias na sede do Almoxarifado do Departamento
Municipal de Obras, situado no Bairro COHAB, S3o Jodo do Paraiso/MG, pelo(a) responsavel do almoxarifado, para
efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacGes constantes neste Documento de
Formalizagdo de Demanda e na proposta.
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O material podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes constantes neste
Documento de Formalizagdo de Demanda e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

O material sera recebido definitivamente no prazo de 06 (seis) dias, contados do recebimento provisério, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-
a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execug¢do do contrato.

DEFINICAO DA NECESSIDADE DE ELABORAGAO OU NAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

( ) Com base na baixa complexidade do objeto e/ou por ja se ter definido a melhor solugdo disponivel no
mercado para atender a necessidade da Administracdo, o Estudo preliminar serd dispensado para esta
contratacdo, bastando a elaboracdo de TR ou PB.

(X)Devido a alta complexidade do objeto, as diversas solugdes disponiveis no mercado e a auséncia de
definicdo da melhor modelagem para atender a necessidade da Administracdo, serd necessdria a elaboracao
do Estudo Técnico Preliminar.

( ) Devido a existéncia de Estudo Técnico Preliminar e a licitagdo ter atendido ao interesse da Administragao,
sera utilizado o ETP do Processo Licitatdrio n2 /

DEFINICAO DA NECESSIDADE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

( ) Com base na baixa complexidade do objeto, o gerenciamento de riscos da contratagdo sera dispensado.

( ) Devido a alta complexidade do objeto e/ou os riscos que poderdo advir para o atendimento da demanda
da Administracao, sera elaborado o gerenciamento de riscos.

CREDITOS ORCAMENTARIOS

02120 -133 -15-452 -0575- 1.107- 44905100000 -2706003110 FICHA-739-
02120 -133 -15 - 452 -0575- 1.107-44905100000 -15000000000

RECURSO FEDERAL?

()SIM (X) NAO

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O Preco Médio foi previamente auferido por meio de cotacdo efetuada no Portal Nacional de Contratacdes Publicas,
conforme documentos anexos, e respectivos ID’s de publicacdo dos resultados no referido portal.
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RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAGAO DA DEMANDA

Data:
09/06/2025 Welton Gomes de Andrade
Agente de Contratagdo
RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA
Data:
09/06/2025 Rogério Meireles Rego
Subsecretario de obras




