
  

Obra B.D.I.
Construção de Piso em Bloco intertravado para box comercial 25,0%

Item Código Banco Descrição Und Quant.

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5

 2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1

 2.1  01 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MESES 2

 3   MOBILIZAÇÃO E DESMOBOLIZAÇÃO 1

 3.1 
 
COMPOSIÇ

Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VB 1

 4   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO 1

 4.1  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 676

 4.2  020013 SBC REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE ESCAVACAO m³ 67,6

 4.3  104428 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE 
CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 650

 4.4  94278 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 102

_______________________________________________________________
Peterson Dias Santos

Engenheiro Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
CREA 317.167/D-TO

Memória de Cálculo

ÁREA DA PLACA = 1,5*3,0 = 4,50m²

CONFORME CRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃO DE OBRA

CONFORME CRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃO DE OBRA

COMFORME PROJETO

COMFORME PROJETO

segunda-feira, 18 de maio de 2026

Bancos
SINAPI - 03/2026 - 
Tocantins
SBC - 04/2026 - Tocantins

Memória de Cálculo

COMFORME PROJETO

COMFORME PROJETO
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