
 

 

 
 

 

Memorial Descritivo 

 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED EM RUAS E AVENIDAS DE 

BARROLANDIA -TO 

Cidade: BARROLÂNDIA -TO 

ENDEREÇO: VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BARROLÂNDIA-TO 

PROJETISTA/RESPONSAVEL TECNICO: PETERSON DIAS SANTOS 

OBJETIVO DO MEMORIAL: 

O memorial descritivo refere-se à IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LEDE EM 

RUAS E AVENIDAS DE BARROLANDIA-TO. Toda e qualquer dúvida que ocorrer durante a 

execução da obra, ou conflitos entre os projetos, ou intenções de alterações, deverá ser verificada 

junto aos autores dos projetos de Arquitetura e Engenharia. 

O Mestre de Obra, Empreiteiro, Pedreiro ou qualquer outro profissional que atuar na obra 

em qualquer fase que seja deverá obedecer aos projetos, ao Memorial Descritivo e as informações 

fornecidas pelos autores dos projetos ou os responsáveis técnicos, respeitando as suas áreas de 

atuação. 

1.0 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LEDE EM RUAS E AVENIDAS DE 

BARROLANDIA-TO 

Resumo da Obra 

O serviço consiste na modernização da infraestrutura pública de iluminação, com a remoção das 

luminárias halógenas e braços de 2,50m e a implantação de luminárias LED de alta eficiência e 

braços de 1,50m, garantindo maior durabilidade, economia de energia e melhor qualidade da 

iluminação urbana. 

 



 

 

 
 

1. Fornecimento e Instalação de Placa de Obra com Chapa Galvanizada e Estrutura de 

Madeira 

• Forma de execução: Confecção da placa em chapa galvanizada, fixada em estrutura de 

madeira tratada. Instalação em local visível, conforme normas de comunicação de obras 

públicas. 

• Equipamentos utilizados: Serra elétrica, furadeira, parafusadeira, nível de bolha, ferramentas 

manuais. 

• Critérios de medição/fiscalização: Conferência das dimensões, qualidade da galvanização, 

estabilidade da estrutura e posicionamento conforme projeto. 

• De acordo com a lei n° 5.194 de 1966 no art. 16 diz que enquanto durar a execução de 

obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção 

de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto, 

em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela ex-

ecução dos trabalhos. Neste caso será instalado uma placa de 1,50x3,00 (4,50 m²). 

  

 

• Disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-

placas-adesivos-obras/manual-de-placa-de-obras-parceiros.pdf 

2. Remoção de Luminárias, de Forma Manual, Sem Reaproveitamento 

• Forma de execução: Desmontagem manual das luminárias halógenas existentes, com 

desligamento prévio da rede elétrica. Destinação final em conformidade com normas 

ambientais. 

• Equipamentos utilizados: Caminhão guindauto, chave de boca, chave inglesa, alicate, EPI’s 

(luvas, capacete, cinto de segurança). 



 

 

 
 

• Critérios de medição/fiscalização: Registro fotográfico da remoção, conferência da retirada 

completa e descarte adequado. 

3. Administração de Obra Local 

• Forma de execução: Coordenação técnica e administrativa contendo um engenheiro e um 

encarregado, acompanhamento diário das atividades, controle de cronograma e segurança. 

• Equipamentos utilizados: Computador, planilhas de controle, veículos de apoio, rádio 

comunicador. 

• Critérios de medição/fiscalização: Relatórios periódicos de andamento, cumprimento de 

prazos e conformidade com normas técnicas e de segurança. 

4. Instalação/Manutenção e Mobilização de Equipamentos 

• Forma de execução: Transporte, montagem e manutenção preventiva/corretiva dos 

equipamentos necessários à execução da obra. 

• Equipamentos utilizados: Caminhão guindauto, ferramentas elétricas e manuais, EPI’s. 

• Critérios de medição/fiscalização: Registro de entrada/saída dos equipamentos, inspeção de 

funcionamento e conformidade com normas de segurança. 

5. Luminária de LED para Iluminação Pública, de 181 W até 239 W – Fornecimento e 

Instalação 

• Forma de execução: Instalação de luminárias LED em postes, substituindo as halógenas. 

Fixação em braços metálicos e conexão à rede elétrica. 

• Equipamentos utilizados: Caminhão guindauto, chave de fenda, alicate, multímetro, EPI’s. 

• Critérios de medição/fiscalização: Teste de funcionamento, verificação da potência 

instalada, inspeção da fixação mecânica e conformidade com normas de eficiência 

energética. 

6. Braço Tubo Aço Zincado 1,50m para Poste de Iluminação Pública 

• Forma de execução: Substituição dos braços de 2,50m por novos braços de aço zincado de 

1,50m, fixados com parafusos e suportes adequados. 



 

 

 
 

• Equipamentos utilizados: Caminhão guindauto, chave de impacto, furadeira, EPI’s. 

• Critérios de medição/fiscalização: Conferência das dimensões, verificação da galvanização, 

inspeção da fixação e alinhamento com o poste. 

Considerações Finais 

• Segurança e Normas Técnicas: Todos os serviços deverão ser executados em 

conformidade com as normas técnicas vigentes de instalações elétricas e de segurança do 

trabalho, garantindo a integridade dos trabalhadores e da população. 

• Sustentabilidade: A substituição das luminárias halógenas por luminárias LED contribui 

para a redução do consumo de energia elétrica, menor emissão de gases de efeito estufa e 

maior durabilidade dos equipamentos, reduzindo a necessidade de manutenção frequente. 

• Eficiência Operacional: A modernização com braços de 1,50m e luminárias LED 

proporciona melhor direcionamento da iluminação, maior uniformidade luminosa e redução 

de pontos de sombra, aumentando a segurança pública e a qualidade de vida urbana. 

• Fiscalização: A medição e fiscalização deverão ser contínuas, com registros fotográficos, 

relatórios técnicos e inspeções presenciais, assegurando que cada etapa seja concluída 

conforme especificações contratuais e normas aplicáveis. 

• Entrega Final: A obra será considerada concluída após a verificação do pleno 

funcionamento das luminárias LED, da correta instalação dos braços metálicos e da 

conformidade documental, incluindo relatórios de descarte das luminárias antigas e registros 

de instalação dos novos equipamentos. 

 

Barrolândia, 16 de dezembro de 2025. 

 

________________________________ 

PETERSON DIAS SANTOS 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA: 317167/D-TO 
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