



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTID
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO					Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR														
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CASEARA - TO					0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA														
					Nº AGREGADOR DE EVENTOS	Nº	FRENTE DE OBRA:	Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	PLACA DE OBRA	ADM LOCAL	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	AV. BARÃO DE RIO BRANCO	AV. AEROPORTO	AV. CAIAPO	RUA SEM NOME	RUA 01	RUA 02				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
										2.526,84	0,00	0,00	0,00	50.118,84	37.389,44	68.032,10	125.962,05	62.679,91	63.909,97				