RESUMO

Proponente: Munícipio de Palmas

Setor respónsavel: Corporação Andina de Fomentos (CAF)

Objeto do contrato: Execução de Obra de Arte Especial (OEA), calçada, Sinalização viária e Recuperação de OEA exist.

Local: Avenidas Lo-05 trecho: Avenida Ns-01 e Avenida Ns-05

Nível	Item	Descrição	Insumo	Mão de obra	Equipamento	Preço total
Lote	0	Obra de Arte Especial (OEA), calçada, Sinalização viária e Recuperação de OEA existente.	64,49%	27,72%	7,79%	6.672.117,95
Meta	1	Execução de Obra de Arte Especial (OEA), calçada, Sinalização viária e Recuperação de OEA existente.	58,22%	25,96%	5,53%	5.981.995,90
Nível	1.1	Administração local	0,00%	10,57%	0,34%	726.036,45
Sub-nível	1.1.1	Componentes	0,00%	10,57%	0,34%	726.036,45
Nível	1.2	Serviços iniciais de obra	1,09%	0,94%	0,04%	137.771,34
Sub-nível	1.2.1	Serviços preliminares	0,02%	0,01%	0,00%	1.868,69
Sub-nível	1.2.2	Canteiro de obra	0,84%	0,90%	0,02%	117.350,95
Sub-nível	1.2.3	Sinalização provisória	0,23%	0,04%	0,01%	18.551,70
Nível	1.3	Infraestrutura	10,37%	1,96%	2,19%	978.472,75
Sub-nível	1.3.1	Movimentação de solo	0,17%	0,30%	0,47%	62.245,84
Sub-nível	1.3.2	Estaca	3,18%	0,48%	1,69%	367.916,89
Sub-nível	1.3.3	Bloco de coroamento/cortina	7,03%	1,18%	0,04%	548.310,02
Nível	1.4	Encontro	0,83%	0,28%	0,01%	74.555,54
Sub-nível	1.4.1	Ala-tipo I	0,41%	0,13%	0,01%	36.713,31
Sub-nível	1.4.2	Ala-tipo II	0,42%	0,14%	0,01%	37.842,23
Nível	1.5	Elementos de transição	1,49%	0,35%	0,00%	121.898,18
Sub-nível	1.5.1	Laje de aproximação	1,49%	0,35%	0,00%	121.898,18
Nível	1.6	Superestrutura	39,08%	11,34%	2,16%	3.497.721,30
Sub-nível	1.6.1	Transversinas	1,48%	0,61%	0,01%	139.967,07
Sub-nível	1.6.2	Vigas (longarinas)	26,83%	6,76%	1,98%	2.367.827,82
Sub-nível	1.6.3	Laje	7,62%	2,86%	0,00%	696.240,55
Sub-nível	1.6.4	Barreira	1,91%	0,77%	0,05%	182.085,12
Sub-nível	1.6.5	Guarda-corpo	1,24%	0,33%	0,11%	111.600,74
Nível	1.7	Pavimentação	1,17%	0,02%	0,15%	89.039,34
Sub-nível	1.7.1	Transporte de materiais asfálticos	0,00%	0,00%	0,03%	2.354,85
Sub-nível	1.7.2	Pintura de ligação	0,02%	0,00%	0,01%	2.220,26
Sub-nível	1.7.3	Concreto asfáltico usinado a quente	1,15%	0,02%	0,10%	84.464,23
Nível	1.8	Conservação	0,02%	0,13%	0,00%	9.867,87
Sub-nível	1.8.1	Caiação	0,02%	0,13%	0,00%	9.867,87
Nível	1.9	Sinalização horizontal	3,29%	0,29%	0,55%	275.762,16
Sub-nível	1.9.1	Execução de pinturas de faixas, setas ou zabrados	1,00%	0,04%	0,22%	84.708,49
Sub-nível	1.9.2	Fornecimento e colocação de tachas e tachões refletivos	2,29%	0,24%	0,33%	191.053,67

DOCUMENTO PENDENTE DE ASSINATURA POR JONATHAN JOAQUIM DE MORAIS
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 591180FD

RESUMO

Proponente: Munícipio de Palmas

Setor respónsavel: Corporação Andina de Fomentos (CAF)

Objeto do contrato: Execução de Obra de Arte Especial (OEA), calçada, Sinalização viária e Recuperação de OEA exist.

Local: Avenidas Lo-05 trecho: Avenida Ns-01 e Avenida Ns-05

Nível	Item	Descrição	Insumo	Mão de obra	Equipamento	Preço total
Lote	0	Obra de Arte Especial (OEA), calçada, Sinalização viária e Recuperação de OEA existente.	64,49%	27,72%	7,79%	6.672.117,95
Nível	1.10	Sinalização vertical	0,88%	0,09%	0,09%	70.870,97
Sub-nível	1.10.1	Confecção, fornecimento ou implantação de placas de sinalização vertical	0,88%	0,09%	0,09%	70.870,97
Meta	2	Calçada e ciclovia	2,63%	0,30%	1,79%	315.970,83
Nível	2.1	Serviços diversos	2,63%	0,30%	1,79%	315.970,83
Sub-nível	2.1.1	Terraplenagem	0,00%	0,01%	0,04%	3.473,04
Sub-nível	2.1.2	Escavação, carga e transporte de materiais	0,00%	0,01%	1,30%	89.674,59
Sub-nível	2.1.3	Pavimentação	2,50%	0,24%	0,44%	211.237,13
Sub-nível	2.1.4	Paisagismo	0,14%	0,04%	0,00%	11.586,07
Meta	3	Recuperação de ponte existente	3,63%	1,46%	0,48%	374.151,22
Nível	3.1	Conservação	2,13%	1,39%	0,28%	256.126,00
Sub-nível	3.1.1	Limpeza de ponte	0,58%	0,42%	0,12%	77.248,90
Sub-nível	3.1.2	Recomposição de guarda corpo	1,27%	0,59%	0,16%	134.565,55
Sub-nível	3.1.3	Pintura	0,29%	0,38%	0,00%	44.311,55
Nível	3.2	Obras de artes especiais	0,68%	0,06%	0,07%	54.088,68
Sub-nível	3.2.1	Recuperação estrutural	0,53%	0,04%	0,00%	38.145,25
Sub-nível	3.2.2	Recuperação pavimento	0,14%	0,02%	0,07%	15.943,43
Nível	3.3	Pavimentação	0,82%	0,02%	0,12%	63.936,54
Sub-nível	3.3.1	Fresagem do revestimento	0,01%	0,00%	0,02%	2.720,80
Sub-nível	3.3.2	Carga e transporte	0,05%	0,00%	0,00%	3.698,25
Sub-nível	3.3.3	Transporte de materiais asfálticos	0,00%	0,00%	0,02%	1.507,52
Sub-nível	3.3.4	Pintura de ligação	0,02%	0,00%	0,01%	1.988,10
Sub-nível	3.3.5	Concreto asfáltico usinado a quente	0,73%	0,01%	0,06%	54.021,87

DOCUMENTO PENDENTE DE ASSINATURA POR JONATHAN JOAQUIM DE MORAIS
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 591180FD