**Mucipio de Palmas**
**Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas**
**Superintendência de Obras Viárias**

| | Planilha Orçamentária | | | | | | Lote 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Objeto:** | **Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle laboratórial de solos e materiais betuminosos no Municicipio de Palmas - TO** | | | | | **BDI = 35,60 %** | **outubro de 2025** |
| **Produtos** | **Descrição** | **Frequência** | **Unidade** | **Qtde / Prazo** | **Preço unitário (R$)** | **Preço unitário com BDI (R$)** | **Preço Total (R$)** |
| **1** | Seinfra-06 - Coordenação do controle laboratórial | Mensal | Mensal | 60 | R$ 15.232,85 | R$ 20.655,74 | R$ 1.239.344,40 |
| **2** | Seinfra-07 - Laboratório de Solos e Betuminosos - 01 | Demanda | Mensal | 60 | R$ 35.669,61 | R$ 48.367,99 | R$ 2.902.079,40 |
| **3** | Seinfra-08 - Laboratório de Solos e Betuminosos - 02 | Demanda | Mensal | 60 | R$ 35.669,61 | R$ 48.367,99 | R$ 2.902.079,40 |
| **4** | Seinfra-09 - Laboratório de Concreto - 03 | Demanda | Mensal | 60 | R$ 30.920,24 | R$ 41.927,85 | R$ 2.515.671,00 |

| | |
|---|---|
| **Preço total referêncial** | **R$ 9.559.174,20** |
| **Cronograma Produtos Mensais - 01** | **R$ 1.239.344,40** |
| **Cronograma Produtos por Demanda - 02 - 03 - 04** | **R$ 8.319.829,80** |

Shirlene da Silva Martins
Engenheira Civil
Matricula nº 29.874



LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 8478C787