COMPOSIÇÃO DE CUSTO - 030

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO, CALÇADA E CICLOVIA

SICRO: JANEIRO/2026 SINAPI : MARÇO/2026 - NãoDesonerado

ÍTEM	SERVIÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL ITEM
	PROJETOS						
1	**PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CALÇADA E CICLOVIA**	90779	COORDENADOR GERAL	hora	0,00189	148,67	0,28
		90778	ENGENHEIRO/PLENO - DE OBRA	hora	0,00230	109,03	0,25
		88597	CADISTA 1	hora	0,00230	26,98	0,06
		88597	CADISTA 2	hora	0,00230	26,98	0,06
		90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO	hora	0,00230	11,96	0,03
		40990	MOTORISTA	MÊS	0,00300	14,58	0,04
		E8890	VEICULO COMERCIAL LEVE	hora	0,00230	64,87	0,15
			SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - EQUIPE 1		-		
		90781	TOPÓGRAFO	hora	0,00230	18,81	0,04
		88288	NIVELADOR	hora	0,00230	11,11	0,03
		88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	hora	0,00230	9,43	0,02
		88284	MOTORISTA	hora	0,00230	15,81	0,04
		7247	TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE TIPO WILD T-1 OU EQUIV	hora	0,00230	2,12	0,005
		7252	NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM	hora	0,00230	2,12	0,005
			TRENA EM FIBRA DE VIDRO L = 30M	hora	0,00230	0,20	0,000
			ESTAÇÃO TOTAL COMPLETA	hora	0,00230	6,37	0,010
			LABORATÓRIO DE SOLOS	MÊS	0,00010	4.357,00	0,440
			PRENSA PARA ROMPIMENTO DE CBR				
			ESTUFA ELÉTRICA 45X45X40				
			SOQUETE MANUAL PARA COMPACTAÇÃO CBR				
			CONJ DE PENEIRAS PARA GRANULOMETRIA SENDO 1" 3/4 - 3/8 - 4 - 10 - 46 - 30 - 40 - 200				
			40 CILINDRO ESPARGIDOR DE 2 1/2"				
			SOBRE CARGAS				
			TRIPÉS P/ ENSAIOS DE ESPANSÃO				
			1 PENEIRA 3/4 40x40x10				
			1 PENEIRA 4 40x40x10				
			1 BALANÇA CAPACIDADE DE 1210 GR. PARA GRANULOMETRIA				
			1 BALANÇA COM CAPACIDADE DE 15 KG PARA COMPACTAÇÃO				
		88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO	hora	0,00010	24,99	-
		88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	hora	0,00010	18,20	-

Documento assinado eletronicamente por ROSANA RAMOS RABELLO em 15/05/2026 ás 17:06
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 84113756

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - 030

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO, CALÇADA E CICLOVIA

SICRO: JANEIRO/2026 SINAPI : MARÇO/2026 - NãoDesonerado

ÍTEM	SERVIÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL ITEM
		E8891	VEICULO COMERCIAL PICAPE	hora	0,00010	82,05	0,01
	SUB-TOTAL						**1,47**
2	**PROJETO DRENAGEM INCL. LANÇAMENTO**	90778	ENGENHEIRO/PLENO - DE OBRA	hora	0,00230	109,03	0,25
		90778	ESPECIALISTA EM HIDROLOGIA	hora	0,00010	109,03	0,01
		88597	CADISTA 1	hora	0,00010	26,98	-
		90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO	hora	0,00010	11,96	-
		40990	MOTORISTA	MÊS	0,00300	14,58	0,04
		E8891	VEICULO COMERCIAL PICAPE	hora	0,00010	82,05	0,01
	SUB-TOTAL 2						**0,31**
3	**PROJETO SINALIZAÇÃO**	90779	COORDENADOR GERAL	hora	0,0012	148,67	0,18
		90778	ENGENHEIRO/PLENO - DE OBRA	hora	0,0023	109,03	0,25
		90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO	hora	0,0010	11,96	0,01
		88597	CADISTA 1	hora	0,0010	26,98	0,03
		88597	CADISTA 2	hora	0,0010	26,98	0,03
	SUB-TOTAL 3						**0,50**
5	**RELATÓRIO FINAL**	90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO	hora	0,0010	26,98	0,03
	SUB-TOTAL 5						**0,03**
	TOTAL GERAL						**2,31**

Documento assinado eletronicamente por ROSANA RAMOS RABELLO em 15/05/2026 ás 17:06
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 84113756