RESUMO

Proponente: Munícipio de Palmas

Setor respónsavel: Corporação Andina de Fomentos (CAF)

Objeto do contrato: Drenagem pluvial, Terraplanagem, Pavimentação asfaltica, Sinalização viária, Calçada e ciclovia.

Local: Avenidas Lo-2A e NS-05 trecho: Avenida JK e Avenida Lo-08 Plano Diretor Norte

Nível	Item	Descrição	Insumo	Mão de obra	Equipamento	Preço total
Lote	0	Pavimentação asfaltica, Sinalização viária, Calçada e ciclóvia e Drenagem urbana	57,10%	15,85%	27,05%	19.231.303,69
Meta	1	Execução de Infraestrutura viária	42,68%	14,75%	24,93%	15.836.738,77
Nível	1.1	Administração local	0,00%	6,86%	1,28%	1.565.694,54
Sub-nível	1.1.1	Componentes	0,00%	6,86%	1,28%	1.565.694,54
Nível	1.2	Serviços iniciais de obra	0,47%	0,42%	0,02%	173.099,49
Sub-nível	1.2.1	Serviços preliminares	0,01%	0,00%	0,00%	1.868,69
Sub-nível	1.2.2	Canteiro de obra	0,40%	0,39%	0,01%	152.384,02
Sub-nível	1.2.3	Sinalização provisória	0,07%	0,03%	0,01%	18.846,78
Nível	1.3	Terraplenagem	0,00%	0,16%	1,49%	317.478,89
Sub-nível	1.3.1	Escavações e reaterros	0,00%	0,16%	1,27%	274.950,69
Sub-nível	1.3.2	Escavação, carga e transporte de materiais	0,00%	0,00%	0,18%	34.608,22
Sub-nível	1.3.3	Compactação de aterros	0,00%	0,00%	0,04%	7.919,98
Nível	1.4	Drenagem	14,30%	4,37%	1,32%	3.833.483,62
Sub-nível	1.4.1	Lastro	3,23%	1,01%	0,20%	815.805,43
Sub-nível	1.4.2	Tubulação de drenagem	3,27%	0,32%	0,41%	769.634,99
Sub-nível	1.4.3	Poços de visita	0,73%	0,35%	0,03%	212.722,45
Sub-nível	1.4.4	Bueiros	3,93%	1,24%	0,56%	1.113.921,58
Sub-nível	1.4.5	Tampas de caixas e poços	0,01%	0,01%	0,00%	2.646,25
Sub-nível	1.4.6	Bocas de lobo	1,17%	0,90%	0,09%	430.970,88
Sub-nível	1.4.7	Meio fios	1,98%	0,54%	0,02%	487.782,04
Nível	1.5	Terraplenagem	0,00%	0,27%	16,42%	3.207.903,11
Sub-nível	1.5.1	Serviços preliminares	0,00%	0,03%	0,15%	33.234,58
Sub-nível	1.5.2	Escavação, carga e transporte de materiais	0,00%	0,02%	12,92%	2.487.505,99
Sub-nível	1.5.3	Compactação de aterros	0,00%	0,22%	3,35%	687.162,54
Nível	1.6	Pavimentação	13,18%	0,32%	2,89%	3.153.961,16
Sub-nível	1.6.1	Reforço e / ou regularização de sub-leito	0,00%	0,04%	0,52%	106.256,56
Sub-nível	1.6.2	Bases e sub-bases do pavimento	0,98%	0,03%	0,58%	303.636,22
Sub-nível	1.6.3	Transporte de materiais asfálticos	0,00%	0,00%	0,43%	85.506,71
Sub-nível	1.6.4	Imprimação	0,56%	0,02%	0,19%	148.417,45
Sub-nível	1.6.5	Pintura de ligação	0,28%	0,02%	0,17%	89.097,30
Sub-nível	1.6.6	Concreto asfáltico usinado a quente	11,36%	0,22%	1,00%	2.421.046,92

DOCUMENTO PENDENTE DE ASSINATURA POR JONATHAN JOAQUIM DE MORAIS
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 086106D6

RESUMO

Proponente: Munícipio de Palmas

Setor respónsavel: Corporação Andina de Fomentos (CAF)

Objeto do contrato: Drenagem pluvial, Terraplanagem, Pavimentação asfaltica, Sinalização viária, Calçada e ciclovia.

Local: Avenidas Lo-2A e NS-05 trecho: Avenida JK e Avenida Lo-08 Plano Diretor Norte

Nível	Item	Descrição	Insumo	Mão de obra	Equipamento	Preço total
Lote	0	Pavimentação asfaltica, Sinalização viária, Calçada e ciclóvia e Drenagem urbana	57,10%	15,85%	27,05%	19.231.303,69
Nível	1.7	Conservação	0,01%	0,06%	0,00%	12.432,18
Sub-nível	1.7.1	Caiação	0,01%	0,06%	0,00%	12.432,18
Nível	1.8	Calçada e ciclovia	6,01%	0,59%	0,87%	1.438.808,79
Sub-nível	1.8.1	Serviços preliminares	0,00%	0,00%	0,01%	1.151,24
Sub-nível	1.8.2	Escavação, carga e transporte de materiais	0,00%	0,00%	0,70%	135.419,98
Sub-nível	1.8.3	Compactação de aterros	0,00%	0,00%	0,04%	7.921,63
Sub-nível	1.8.4	Pavimentação	6,01%	0,59%	0,12%	1.294.315,94
Nível	1.9	Rampa de acesso 01	0,27%	0,16%	0,01%	84.501,19
Sub-nível	1.9.1	Locação	0,01%	0,01%	0,00%	3.490,51
Sub-nível	1.9.2	Infraestrutura	0,05%	0,04%	0,00%	16.774,11
Sub-nível	1.9.3	Superestrutura	0,05%	0,03%	0,00%	16.826,94
Sub-nível	1.9.4	Fechamento	0,00%	0,00%	0,00%	455,28
Sub-nível	1.9.5	Revestimento	0,00%	0,00%	0,00%	692,31
Sub-nível	1.9.6	Pintura	0,00%	0,00%	0,00%	421,83
Sub-nível	1.9.7	Calçada	0,01%	0,00%	0,00%	3.156,57
Sub-nível	1.9.8	Estrutura metálica	0,15%	0,08%	0,00%	42.683,64
Nível	1.10	Rampa de acesso 02	0,27%	0,16%	0,01%	85.241,24
Sub-nível	1.10.1	Locação	0,01%	0,01%	0,00%	3.490,51
Sub-nível	1.10.2	Infraestrutura	0,05%	0,04%	0,00%	16.774,11
Sub-nível	1.10.3	Superestrutura	0,05%	0,03%	0,00%	16.826,94
Sub-nível	1.10.4	Fechamento	0,00%	0,00%	0,00%	455,28
Sub-nível	1.10.5	Revestimento	0,00%	0,00%	0,00%	692,31
Sub-nível	1.10.6	Pintura	0,00%	0,00%	0,00%	421,83
Sub-nível	1.10.7	Calçada	0,02%	0,00%	0,00%	3.896,62
Sub-nível	1.10.8	Estrutura metálica	0,15%	0,08%	0,00%	42.683,64
Nível	1.11	Paisagismo	3,48%	0,97%	0,00%	856.349,30
Sub-nível	1.11.1	graminea	3,48%	0,97%	0,00%	856.349,30
Nível	1.12	Sinalização horizontal	3,66%	0,30%	0,53%	869.890,53
Sub-nível	1.12.1	Pintura	1,01%	0,04%	0,22%	247.224,80
Sub-nível	1.12.2	Fornecimento e colocação de tachas e tachões refletivos	2,10%	0,23%	0,30%	511.184,84
Sub-nível	1.12.3	Faixa	0,55%	0,03%	0,00%	111.480,89

DOCUMENTO PENDENTE DE ASSINATURA POR JONATHAN JOAQUIM DE MORAIS
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 086106D6

RESUMO

Proponente: Munícipio de Palmas

Setor respónsavel: Corporação Andina de Fomentos (CAF)

Objeto do contrato: Drenagem pluvial, Terraplanagem, Pavimentação asfaltica, Sinalização viária, Calçada e ciclovia.

Local: Avenidas Lo-2A e NS-05 trecho: Avenida JK e Avenida Lo-08 Plano Diretor Norte

Nível	Item	Descrição	Insumo	Mão de obra	Equipamento	Preço total
Lote	0	Pavimentação asfaltica, Sinalização viária, Calçada e ciclóvia e Drenagem urbana	57,10%	15,85%	27,05%	19.231.303,69
Nível	1.13	Sinalização vertical	1,02%	0,11%	0,10%	237.894,73
Sub-nível	1.13.1	Confecção, fornecimento ou implantação de placas de sinalização vertical	1,02%	0,11%	0,10%	237.894,73
Meta	2	Rejuvenescimento	14,41%	1,10%	2,12%	3.394.564,92
Nível	2.1	Calçada e ciclovia	1,91%	0,33%	0,26%	481.576,04
Sub-nível	2.1.1	Demolição	0,15%	0,06%	0,26%	90.319,00
Sub-nível	2.1.2	Pavimentação	1,76%	0,27%	0,01%	391.257,04
Nível	2.2	Drenagem	1,41%	0,50%	0,22%	408.427,14
Sub-nível	2.2.1	Demolição	0,06%	0,16%	0,20%	82.500,80
Sub-nível	2.2.2	Meio fios	1,35%	0,33%	0,02%	325.926,34
Nível	2.3	Pavimentação	11,09%	0,24%	1,64%	2.496.592,00
Sub-nível	2.3.1	Transporte de materiais asfálticos	0,00%	0,00%	0,44%	86.573,71
Sub-nível	2.3.2	Pintura de ligação	0,44%	0,03%	0,26%	139.276,54
Sub-nível	2.3.3	Concreto asfáltico usinado a quente	10,66%	0,20%	0,94%	2.270.741,75
Nível	2.4	Conservação	0,01%	0,04%	0,00%	7.969,74
Sub-nível	2.4.1	Caiação	0,01%	0,04%	0,00%	7.969,74

DOCUMENTO PENDENTE DE ASSINATURA POR JONATHAN JOAQUIM DE MORAIS
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 086106D6