



PALESTINA DE GOIÁS - GO

Obra **CONSTRUÇÃO DE ARENA DE LAÇO E ARENA DE RODEIO-PALESTINA DE GOIAS-GO**

Bancos **GOINFRA - ORÇAMENTO**

Encargos Sociais ago/25

B.D.I. 23,40%

Orçamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 31.495,98
1.1	30114	GOINFRA	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	4,00	R\$ 456,86	R\$ 563,74	R\$ 2.254,97
1.2	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	3,00	R\$ 392,63	R\$ 484,49	R\$ 1.453,46
1.3	20230	GOINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	R\$ 1.135,26	R\$ 1.400,86	R\$ 4.202,57
1.4	020701	GOINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M²	3272,84	R\$ 5,84	R\$ 7,21	R\$ 23.584,98
2			ESTRUTURA					R\$ 388.865,03
2.1		COMPOSIÇÃO	PLATAFORMA DOS BRETES 2X1m	UND	4,00	R\$ 1.700,14	R\$ 2.097,89	R\$ 8.391,56
2.2		COMPOSIÇÃO	PORTEIRA FRENTE RETORNO	UND	1,00	R\$ 2.793,04	R\$ 3.446,47	R\$ 3.446,47
2.3		COMPOSIÇÃO	BRETE DE RODEIO ESTILO AMERICANO	UND	4,00	R\$ 7.419,61	R\$ 9.155,43	R\$ 36.621,74
2.4		COMPOSIÇÃO	PAINEL DE FECHAMENTO 3X2m com Porteira 1,5x2m tubo 2"1/2 #14	UND	18,00	R\$ 1.781,79	R\$ 2.198,64	R\$ 39.575,55
2.5		COMPOSIÇÃO	PAINEL DE FECHAMENTO 3X2m no tubo 2 1/2" #14	UND	109,00	R\$ 1.619,72	R\$ 1.998,66	R\$ 217.853,40
2.6		COMPOSIÇÃO	PAINEL DE FECHAMENTO 3X2m com Porteira 1,5x2m tubo 2" #14	UND	14,00	R\$ 1.609,29	R\$ 1.985,78	R\$ 27.800,99
2.7		COMPOSIÇÃO	PAINEL DE FECHAMENTO 3X2m no tubo 2" #14	UND	17,00	R\$ 1.531,15	R\$ 1.889,36	R\$ 32.119,19
2.8		COMPOSIÇÃO	BRETE DE LAÇO DE BEZZERRO	UND	1,00	R\$ 7.435,12	R\$ 9.174,57	R\$ 9.174,57
2.9		COMPOSIÇÃO	BOX DO LAÇO	UND	2,00	R\$ 1.369,59	R\$ 1.690,01	R\$ 3.380,01
2.10		COMPOSIÇÃO	PORTEIRA FUNDO RETORNO	UND	1,00	R\$ 2.222,81	R\$ 2.742,84	R\$ 2.742,84
2.11		COMPOSIÇÃO	PORTEIRA RETORNO PEÃO	UND	2,00	R\$ 1.244,26	R\$ 1.535,36	R\$ 3.070,71
2.12		COMPOSIÇÃO	PLATAFORMA ACIMA DO RETORNO	UND	1,00	R\$ 3.799,18	R\$ 4.688,00	R\$ 4.688,00
3			ETAPA FINAL					R\$ 21.316,80
3.1	30116	GOINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	4,00	R\$ 456,86	R\$ 563,74	R\$ 2.254,97



Obra **CONSTRUÇÃO DE ARENA DE LAÇO E ARENA DE RODEIO-PALESTINA DE GOIAS-GO**

Bancos **GOINFRA - ORÇAMENTO**

Encargos Sociais **ago/25**

B.D.I. **23,40%**

Orçamento								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI	Total
3.2	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M²	3272,84	R\$ 4,72	R\$ 5,82	R\$ 19.061,83
4			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 20.273,57
4.1	4069	SINAPI-I	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	220,00	R\$ 44,64	R\$ 55,08	R\$ 12.118,39
4.2	2706	SINAPI-I	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - (OBRAS CIVIS)	H	60,00	R\$ 110,15	R\$ 135,92	R\$ 8.155,18

TOTAL COM BDI	R\$ 461.951,38
----------------------	-----------------------

Elismar Martins Lourenço
Engenheiro Civil
CREA 1018287132D-GO