



PALESTINA DE GOIÁS - GO

Obra **CONSTRUÇÃO DE ARENA DE LAÇO E ARENA DE RODEIO-PALESTINA DE GOIAS-GO**

Bancos **GOINFRA - ORÇAMENTO**

Encargos Sociais **ago/25**

B.D.I. **23,40%**

Orçamento								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.708,43
1.2	30114	GOINFRA	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	4,00	R\$ 456,86	R\$ 563,74	R\$ 2.254,97
1.3	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	3,00	R\$ 392,63	R\$ 484,49	R\$ 1.453,46
2			ESTRUTURA					R\$ 376.788,39
2.1		COMPOSIÇÃO	PLATAFORMA DOS BRETES 2X1m	UND	4,00	R\$ 1.650,91	R\$ 2.037,14	R\$ 8.148,57
2.2		COMPOSIÇÃO	PORTEIRA FRENTE RETORNO	UND	1,00	R\$ 2.743,81	R\$ 3.385,73	R\$ 3.385,73
2.3		COMPOSIÇÃO	BRETE DE RODEIO ESTILO AMERICANO	UND	4,00	R\$ 7.321,15	R\$ 9.033,94	R\$ 36.135,76
2.4		COMPOSIÇÃO	PAINEL DE FECHAMENTO 3X2m com Porteira 1,5x2m tubo 2"1/2 #14	UND	18,00	R\$ 1.732,56	R\$ 2.137,89	R\$ 38.482,09
2.5		COMPOSIÇÃO	PAINEL DE FECHAMENTO 3X2m no tubo 2 1/2" #14	UND	109,00	R\$ 1.570,69	R\$ 1.938,15	R\$ 211.258,83
		COMPOSIÇÃO	PAINEL DE FECHAMENTO 3X2m com Porteira 1,5x2m tubo 2" #14	UND	14,00	R\$ 1.560,06	R\$ 1.925,04	R\$ 26.950,53
		COMPOSIÇÃO	PAINEL DE FECHAMENTO 3X2m no tubo 2" #14	UND	17,00	R\$ 1.432,69	R\$ 1.767,87	R\$ 30.053,78
2.6		COMPOSIÇÃO	BRETE DE LAÇO DE BEZZERRO	UND	1,00	R\$ 7.336,66	R\$ 9.053,08	R\$ 9.053,08
2.7		COMPOSIÇÃO	BOX DO LAÇO	UND	2,00	R\$ 1.265,13	R\$ 1.561,11	R\$ 3.122,22
2.8		COMPOSIÇÃO	PORTEIRA FUNDO RETORNO	UND	1,00	R\$ 2.173,58	R\$ 2.682,09	R\$ 2.682,09
2.9		COMPOSIÇÃO	PORTEIRA RETORNO PEÃO	UND	2,00	R\$ 1.195,03	R\$ 1.474,61	R\$ 2.949,22
2.10		COMPOSIÇÃO	PLATAFORMA ACIMA DO RETORNO	UND	1,00	R\$ 3.700,72	R\$ 4.566,51	R\$ 4.566,51
3			ETAPA FINAL					R\$ 2.254,97
3.1	30116	GOINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	4,00	R\$ 456,86	R\$ 563,74	R\$ 2.254,97



Obra **CONSTRUÇÃO DE ARENA DE LAÇO E ARENA DE RODEIO-PALESTINA DE GOIAS-GO**

Bancos **GOINFRA - ORÇAMENTO**

Encargos Sociais ago/25

B.D.I. **23,40%**

Orçamento								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI	Total
4			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 15.267,22
4.1	250102	GOINFRA	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,50	R\$ 11.706,05	R\$ 14.444,69	R\$ 7.222,35
4.2	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,30	R\$ 21.732,03	R\$ 26.816,26	R\$ 8.044,88

TOTAL COM BDI	R\$ 398.019,02
----------------------	-----------------------

Elismar Martins Lourenço
Engenheiro Civil
CREA 1018287132D-GO