



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA

ESTADO E MINAS GERAIS



PLANILHA RESUMO - SERVIÇOS

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA - MG	PLANILHA MODELO	BDI: 21,15%
PROJETO:	OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO, REDES DE ÁGUA E ESGOTO SANTÁRIO NAS RUAS EUGENIO AFONSO DE FREITAS, JOSÉ LINO VIEIRA, PADRE JOÃO RIBEIRO, NICOLAU TEIXEIRA E HOLANDA, SITUADAS NO BAIRRO RECANTO DOS ANGICOS, MUNICÍPIO CACHOEIRA DA PRATA/MG	PRAZO DA OBRA: 6 MESES	20/03/2025
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	TOTAL DO ITEM - 1.0 :	75.544,70
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	TOTAL DO ITEM - 2.0 :	325.182,32
3.0	LASTROS	TOTAL DO ITEM - 3.0 :	381.233,42
4.0	FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO E DEMOLIÇÃO ASFÁLTICA	TOTAL DO ITEM - 4.0 :	12.858,39
5.0	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	TOTAL DO ITEM - 5.0 :	241.900,49
6.0	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 6.0 :	202.524,18
7.0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO INTERTRAVADO	TOTAL DO ITEM - 7.0 :	836.864,69
8.0	TUBULAÇÕES	TOTAL DO ITEM - 8.0 :	985.367,54
9.0	GALERIA DE DRENAGEM MOLDADA IN-LOCO 2,00m X 2,00m	TOTAL DO ITEM - 9.0 :	624.709,90
10.0	POÇOS DE VISITA	TOTAL DO ITEM - 10.0 :	45.861,10
11.0	DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 11.0 :	157.945,26
12.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TOTAL DO ITEM - 10.0 :	31.357,70
13.0	REDE COLETORA DE ESGOTO	TOTAL DO ITEM - 11.0 :	268.817,13
		TOTAL DA OBRA SEM BDI:	4.190.166,80
		BDI (21,15 %):	886.220,28
		TOTAL DA OBRA:	5.076.387,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA

ESTADO E MINAS GERAIS

