TABELA DE CUSTOS E QUANTITATIVOS PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAGCAO POLIEDRICA

BAIRRO RECANTO DOS ANGICOS CACHOEIRA DA PRATA/MG
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PRECO
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNITI’:;RIO CUSTO TOTAL
01.00 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 SETOP £D-50394 gsﬂ%%éz%ﬂlo E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ACIMA DE % 0,20 419031273 8.380,63
01.02 SETOP ED-21776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 4,00 9723,3 38.893,20
01.03 SETOP ED-21774 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 4,00 4255,63 17.022,52
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO
01.04 SETOP £D-28427 (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE un 1,00 123021 1.230,21
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAOS
LOCAGCAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA ESCRITORIO DE OBRA COM SANITARIO
CONTENDO UM (1) VASO SANITARIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
01.05 SETOP ED-16349 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E més 4,00 1608,73 6.434,92
LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS
01.06 SETOP ED-50137 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSI\/E CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO un 2,00 1487,24 2.974,48
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER
01.07 SETOP ED-16341 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITORIO DE OBRA) un 1,00 311,11 311,11
01.08 SETOP ED-16342 LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER un 1,00 297,63 297,63
Subtotal do item 01 75.544,70
02.00 MOVIMENTO DE TERRA
02.01 SUDECAP 40.32.12 ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC. LATERAL 3,0M<H<=5,0M m? 11.838,91 8,24 97.552,63
02.02 SUDECAP 03.05.03 ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA m?® 4.369,24 6,32 27.613,62
02.03 SUDECAP 40.32.31 REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA m? 5.335,03 20,82 111.075,33
02.04 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES m? 15.792,04 2,86 45.165,22
02.05 SUDECAP 20.10.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT <= 10KM T xkm 28.425,66 1,54 43.775,52
Subtotal do item 02 325.182,32
03.00 LASTROS
03.01 SUDECAP 19.53.01 LASTRO DE PEDRA BRITADA m? 444,39 222,71 98.969,28
CONCRETO MAGRO PARA BERGO DE REDE TUBULAR, TRAGO 1:4,5:4,5, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, 3
. 19.07.02 m ]
03.02 SUDECAP INCLUI LANCAMENTO E ACABAMENTO 484,72 582,33 282.264,14
Subtotal do item 03 381.233,42
04.00 FRESAGEM DE PAVIMENTACAO E DEMOLICAO ASFALTICA
04.01 SETOP ED-48492 DEMOLICAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE m2 741,00 9,89 7.328,49
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
04.02 SICRO 4915657 Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm m3 68,35 56,19 3.840,39
04.03 SETOP ED-51132 CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE m3 105,40 3,03 319,35
04.04 SETOP £D-29231 TRANSPORTE DE MATERIAL DE ICIUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU M3xKM 526,98 2,60 1.370,15
IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
Subtotal do item 04 12.858,39
05.00 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA
05.01 SICRO 4011549 Sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial m3 109,50 279,19 30.571,31
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com
05.02 SETOP RO-00336 material de jazida e bica corrida produzida - Compactado na energia modificada (Execug3o, incluindo escavagdo e m3 109,50 69,65 7.626,68
carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte)
= y 2 — " —
05.03 SETOP RO-00055 Escavagdo, carga e transporte de. material de.l categt.)rla executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhdo m3 219,00 10,53 2.306,07
basculante de 12 m3 e com caminho de servico em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m
05.04 SETOP £D-29235 TRANSPIORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO M3xKM 6.570,00 1,60 10.512,00
DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
05.05 SETOP RO-00387 Imprimagdo com asfalto diluido (Execugdo, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) m2 730,00 0,37 270,10
05.06 SETOP RO-00389 Pintura de ligacdo (Execucio, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) m2 2.107,93 0,30 632,38
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL,
05.07 SETOP ED-7623 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE m3 105,40 1.733,71 182.726,97
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
- N — pa— . - - N
05.08 SETOP RO-00923 l;agcslporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com cagamba térmica de 6 m? - rodovia pavimentada TXKM 6.060,30 117 7.090,55
- - — pa— S - - N
05.09 SETOP RO-00923 I‘ranstporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com cagamba térmica de 6 m® - rodovia pavimentada TXKM 140,55 117 164,45
igantes
subtotal do item 05 241.900,49
06.00 ARRANCAMENTO E REMOCAO DE CANALIZACAO
06.01 SIURB-INFRA 06-002-000 ARRANCAMENTO E REMOCAO DE CANALIZAGAO > 60cm COM REAPROVEITAMENTO m 645,00 292,87 188.901,15
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
06.02 SINAPI 95875 ! ! M3XKM 5.471,10 2,49 13.623,03
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ’ ’
subtotal do item 06 202.524,18
07.00 PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO INTERTRAVADO
07.01 SUDECAP 20.01.01 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO COM ROLO COMPACTADOR m? 5.201,48 2,84 14.772,20
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) -
K 20.04.03 A 3 ), g 200.891,56
07.02 SUDECAP PROCTOR INTERMEDIARIO m 780,22 257,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO - 35MPA, E=8CM, R CINZA, INCLUSIVE
07.03 SUDECAP 20.19.04 CS)LCH;O DE A(;EIA s CAO ° 0 -39 v E=8CM, COR Cl v INCLUS| m? 4.840,18 108,40 524.675,51
07.04 SUDECAP 18.72.01 REMOGAO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO m 1.200,31 30,67 36.813,51
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
07.05 SINAPI 95875 ’ ! M3XKM 12.396,65 2,49 30.867,67
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
07.06 SUDECAP 18.71.01 lgAOE':/?P:Ii)AExTKZOOgoCE;TO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRAO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), m 637,16 4527 28.844,23
subtotal do item 07 836.864,69
08.00 TUBULACOES
08.01 SUDECAP 19.33.02 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS PADRAO SUDECAP TIPO B - PERFIL I-8" m? 835,11 178,98 149.467,99
08.02 SUDECAP 19.05.03 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 600 MM, JUNTA RIGIDA, CLASSE PA-2 - m 176,08 268,38 47.256,35
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 92221
3 -
08.04 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 82,76 2,49 206,07
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
08.05 SUDECAP 19.05.11 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 1500 MM, JUNTA RIGIDA, CLASSE PA-2 - m 659,03 1.196,36 788.437,13

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 92831




subtotal do item 08 985.367,54
09.00 GALERIA DE DRENAGEM MOLDADA IN-LOCO 2,00m X 2,00m
09.01 SUDECAP 05.07.15 FCK >= 15 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM GALERIAS/CONTENCOES m? 20,02 662,34 13.260,05
09.02 SUDECAP 05.07.25 FCK >= 25 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANCADO EM GALERIAS/CONTENCOES m? 283,36 702,84 199.156,74
09.03 SUDECAP 04.15.41 ACO CA-50 D = 6,3 MM, CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FUNDAGAO REF 96544 Kg 41,00 12,88 528,08
09.04 SUDECAP 04.15.42 ACO CA-50 D = 8 MM, CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FUNDAGAO REF 96545 Kg 15.092,00 11,74 177.180,08
09.05 SUDECAP 04.15.43 ACO CA-50 D = 10 MM, CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FUNDAGAO REF 96546 Kg 7.392,00 10,36 76.581,12
09.06 SUDECAP 04.15.44 ACO CA-50 D = 12,5 MM, CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FUNDACAO REF 96547 Kg 11,00 9,44 103,84
09.07 SUDECAP 05.04.04 FORMA PARA SERVICOS DE GALE_RIAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 18MM, 2 m? 1.655,50 79,38 131.413,59
APROVEITAMENTOS - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 102727
09.08 SUDECAP 05.11.03 MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M m? 385,00 12,97 4.993,45
09.09 SUDECAP 19.25.01 DRENO PADRAO SUDECAP TIPO A - AREIA GROSSA, BRITA 2 E TUBO PERFURADO EM PVC DN 200MM, L=50CM m 20,00 134,39 2.687,80
09.10 SUDECAP 05.17.10 ALA DE GALERIA CELULAR, DIMENSAO B= 2.10M, PADRAO SUDECAP un 1,00 18.805.15 18.805,15
subtotal do item 09 624.709,90
10.00 POCOS DE VISITA
10.01 SUDECAP 19.20.11 POCO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP DN 1500 MM un 6,00 6.073,83 36.442,98
10.02 SUDECAP 19.21.02 CHAMINE DE POGO DE VISITA PADRAO SUDECAP TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AGO CA 25 m 7,20 513,28 3.695,62
10.03 SUDECAP 19.22.02 TAMPAO DE POCO DE VISITA EM FERRO FUNDIDO MODULAR un 6,00 953,75 5.722,50
subtotal do item 10 45.861,10
11.00 DISPOSITIVOS DE CAPTACAO
11.01 SUDECAP 19.11.04 CONSTRUCAO DE CAIXAS PARA BOCA DE LOBO DUPLA un 33,00 1.673,22 55.216,26
11.02 SUDECAP 19.13.01 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP un 33,00 519,94 17.158,02
11.03 SINAPI 94281 EXECUGAO DE SARJETA DE CO_NCRETO USINADO, MOLDADA IN_LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM m 1.837,47 4657 85.570,98
ALTURA. AF_01/2024 E CORDAO DE FECHAMENTO DE TRANSICAO DE RUAS
subtotal do item 11 157.945,26
TOTAL DA OBRA SEM BDI 3.889.991,97
BDI (21,15 %) 822.733,30
TOTAL DA OBRA 4.712.725,27
REDE DE ESGOTO 325.671,95
Cachoeira da Prata, 20/03/2025 REDE DE AGUA 37.989,86
VALOR TOTAL 5.076.387,08

Tabela SUDECAP Desonerada: Data-Base 10/2024

Tabela SEINFRA/SETOP-MG Regido Central - S/ Desoneragdo: Data-Base out/2024

Tabela SICRO/DNIT Minas Gerais Sem Desoneragdo: Data-Base Outubro/2024

Tabela SINAPI-MG Sem Desoneragdo: Data-Base 12/2024

Tabela SIURB-INFRA Sem Des: Data-Base JULHO 2024




